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1 Introduzione 

Il quadro economico dell’intervento in discussione è stato predisposto, in rapporto 

al livello esecutivo di progettazione, con progressivo approfondimento di quello 

redatto in occasione del progetto definitivo, regolarmente approvato. 

Data la complessità della sua articolazione, si è predisposto il presente elaborato 

con lo scopo di illustrare i singoli elementi che costituiscono il costo complessivo 

dell’opera. 

Per facilitarne la consultazione, di seguito, si riporta una sintetica descrizione dei 

contenuti dei capitoli in cui essa è stata suddivisa. 

 

• Capitolo 2: comprende i riferimenti normativi che regolano la parte economica 

di un’opera pubblica; 

• Capitolo 3: illustra la composizione del costo dei lavori e quella delle somme a 

disposizione della Stazione Appaltante; 

• Capitolo 4: definisce il quadro economico generale dell’opera, con indicazione 

dei costi della sicurezza; 

• Capitolo 5: illustra i criteri utilizzati per la individuazione delle partite contabili, 

per la parte dei lavori a corpo, e delle categorie di lavoro, per quella a misura.  

 

Il quadro economico del presente progetto esecutivo è stato redatto in modo 

conforme al quadro economico del progetto definitivo con le esplicitazioni, 

necessarie al livello esecutivo della progettazione, definite e preventivamente 

discusse e concordate con il RUP. 
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2 Riferimenti normativi 

Il calcolo del costo complessivo dell’opera in argomento è stato predisposto in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 

art. 33 e con i contenuti prescritti dall’art. n. 16, tenendo conto che il livello 

progettuale è quello esecutivo. 

Oltre al ben noto background normativo di riferimento appena citato, nella 

valutazione del costo complessivo dell’opera si è tenuto conto delle più recenti 

disposizioni normative, di cui si discute brevemente.  

Per la redazione della parte economica del progetto, tutti i prezzi unitari delle 

lavorazioni previste (rif. elaborato A.1.1) sono stati ricavati da specifica analisi (rif. 

elaborato A.1.2), in ossequio al disposto di cui all’art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 

207/2010. 

Ciascuna analisi di prezzo è stata redatta alternativamente: 

- mediante verifica ed eventuale aggiornamento della corrispondente analisi 

del progetto definitivo; 

- dal riferimento al Prezzario RAS 2018, qualora ritenuto adeguato; 

- in casi specifici, da specifiche nuove valutazioni. 

Lo scostamento rispetto al vigente Prezzario RAS 2019 trova motivazione sia nel 

notevole tempo trascorso dalla fase di impostazione dei prezzi del progetto 

definitivo – risalente almeno all’anno 2014 – e del conseguente dimensionamento 

generale dell’intervento da eseguire in rapporto al finanziamento disponibile, sia 

nella peculiarità di molteplici tra le lavorazioni previste con le conseguenti 

differenze rispetto alle voci “standard” eventualmente presenti nel Prezzario. 

In ragione di quanto sopra, detto scostamento è ritenuto ammissibile dal RUP, in 

accordo con il dirigente competente (Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni 

dell’ENAS), in forza di quanto espressamente previsto dall’art. 22 comma 4 della 

L.R. n. 8/2018 e ss.mm.ii.. 

 

Il Quadro Economico Generale del progetto esecutivo è una evoluzione di quello 

riportato nel provvedimento di approvazione amministrativa del progetto definitivo 

da parte del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dello Assessorato 

dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna del 18 luglio 2016 prot.n 27373 Rep. N. 

830, del quale rappresenta il “progressivo approfondimento” e adattamento alle 

nuove procedure di scelta del contraente. 
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3 Articolazione del costo complessivo dell’opera 

Il contratto di appalto delle opere in oggetto è stipulato “a corpo” ed “a misura”. 

L’articolazione del costo complessivo dell’opera tiene conto anche di tale decisione, 

sulla base delle scelte progettuali effettuate dallo scrivente progettista. 

Il contratto stipulato a corpo e a misura è ritenuto dal team di progettisti 

quello che meglio aderisce alle peculiarità dell’opera in argomento 

consentendo la gestione della fase di esecuzione con minori difficoltà 

interpretative. 

Nel prosieguo del presente paragrafo si entrerà nel dettaglio delle due grandi 

componenti il costo complessivo che sono il costo dei lavori e quello delle somme a 

disposizione della Stazione Appaltante. 

Il costo complessivo dell’opera, dunque, è così articolato: 

A – Importo dei lavori a corpo ed a misura, come risultato del computo 

metrico estimativo, a loro volta suddivisi in importi per l’esecuzione delle 

lavorazioni, soggetti a ribasso d’asta, ed importi per l’attuazione dei piani 

di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 

B – Fondo posto a disposizione della stazione appaltante: redatto tenendo 

conto del livello esecutivo della progettazione in oggetto. 

I criteri utilizzati per l’individuazione della parte di opera a corpo, predominante 

rispetto al totale, e di quella a misura provengono dalla analisi delle condizioni 

attuali delle infrastrutture in conglomerato cementizio armato da ripristinare e dal 

know-how del R.T.P. 

Di seguito si dà conto di come ciascuna delle due componenti il costo complessivo 

dell’opera sia formata. 

3.1 A – Importo dei lavori a corpo ed a misura 

Il computo metrico estimativo è composto da due distinte parti, una per la parte a 

corpo ed un’altra per quella della sicurezza. 

Gli importi dei lavori sono stati suddivisi in importo per l’esecuzione delle 

lavorazioni, soggetto a ribasso d’asta, ed importo per l’attuazione dei piani di 

sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta. 

Nel dettaglio, a misura saranno computati gli interventi “per le quali, in sede di 

progettazione, risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e 

definita le rispettive quantità”, come: 
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• Gli interventi di ripristino e consolidamento strutturale; 

• l’utilizzo del blindaggio e della cassa chiusa nelle operazioni di scavo della 

trincea di posa; 

• gli oneri di sicurezza da interferenza e l’organizzazione dei cantieri e delle 

aree di cantiere. 

La parte dei lavori a corpo riguarda tutto il resto delle lavorazioni previste nel 

progetto. 

Nella stima dei costi sono state identificate condizioni di normale incidenza per 

rallentamenti e costi dovuti a vicinanza di altri servizi, presenza di acqua e così via. 

La stima dei lavori è stata compilata applicando alle singole categorie di lavoro i 

prezzi dell’elenco del progetto definitivo ad eccezione di alcune voci, in particolare 

per le apparecchiature idrauliche, i pezzi speciali in acciaio e per le lavorazioni di 

cui ai ripristini corticali e strutturali, come da Verbale del 13 Dicembre 2018; per 

queste voci per la individuazione dei prezzi elementari, è stata condotta una 

indagine di mercato ricercando da primarie aziende produttrici le offerte dei prezzi 

correnti di mercato; in parte, ove non è stato possibile, si è attinto ai listini ufficiali 

ridotti di uno sconto medio per tipologia di materiale. 

Le analisi dei prezzi sono state compilate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 

del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Nel quadro riassuntivo di seguito è riportato l’importo complessivo dei lavori 

(comma di quelli a corpo ed a misura) suddiviso nei due componenti elementari del 

costo: 

 

 

 

3.2 B – Fondo posto a disposizione della stazione appaltante 

Per quanto attiene al fondo posto a disposizione dell’Amministrazione appaltante, 

considerato il livello esecutivo del progetto in esame, sono state individuate le 

destinazioni, così come prescritto dall’art. 16 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 

207/2010, richiamate nella check-list seguente: 

A € 7.896.323,20

A.1 € 6.724.697,01

A.1.1 € 6.724.697,01

A.1.2 € 0,00

A.2 € 1.171.626,19

A.2.1 € 819.850,91

A.2.2 € 351.775,28

Suddivisione del costo complessivo dell'opera a corpo ed a misura

Importo complessivo dei lavori

LAVORI A CORPO

Importo dei lavori a corpo    ( soggetto a ribasso d'asta):

Costo complessivo della sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta):

LAVORI A MISURA

Importo dei lavori a misura  ( soggetto a ribasso d'asta):

Costo complessivo della sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta):
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, art. 16) 

SI NO 

1 Lavori in economia x  

2 Rilievi, accertamenti ed indagini: 

2.1 Prove di laboratorio 

 

x 

 

3 Imprevisti ed arrotondamenti (<5,00% dell’importo complessivo 

dei lavori) 

x  

4 Spese tecniche per: 

6.1 Progettazione 

6.2 Direzione dei lavori, misura e contabilità, direttore operativo, 

etc. 

6.3 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

6.4 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

6.5 Assicurazione dei dipendenti 

6.6 V.I.A. 

6.7 Incentivi alla progettazione 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

5 Occupazioni temporanee e pertinenti indennizzi x  

6 Spese per attività di consulenza e di supporto x  

7 Spese per pubblicità  x  

8 Collaudi. 

Collaudo amministrativo 

Collaudo statico 

Collaudo impianti 

 

x 

x 

 

 

 

x 

9 I.V.A.: 

Sui lavori pari al 22% 

Sulle spese professionali pari al 22% 

Sugli oneri di conferimento a discarica pari al 22% 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

10 Responsabile Unico del Procedimento x  

12 Accordi bonari x  

13 Spese per commissioni aggiudicatrici x  

14 Fondo per accordi bonari x  

 

Nel dettaglio, di seguito, si dà conto di ciascuna di esse. 
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Lavori in economia: i lavori in economia sono composti da due distinte voci. La 

prima riguarda la conferma delle somme di € 10.000,00= inserite nel quadro 

economico a base di gara che, dunque, viene confermata. La seconda riguarda le 

lavorazioni relative alla messa fuori servizio dei due torrini piezometrici di Truncu 

Reale e di Porto Torres per i motivi che sono illustrati di seguito. 

Gli interventi relativi al sezionamento degli ingressi nei due torrini piezometrici di 

Truncu Reale e di Porto Torres, dato lo stato di consistenza delle due strutture in 

conglomerato cementizio armato, richiedono degli approfondimenti sulle verifiche 

di sicurezza che potranno essere condotte esclusivamente al momento in cui essi 

dovranno essere eseguiti. 

La peculiarità degli interventi di messa in fuori servizio dei due torrini piezometrici, 

in uno con gli aspetti di sicurezza connessi, hanno consigliato gli scriventi a 

definirne le modalità esecutive solo a fronte di tutti gli approfondimenti conoscitivi 

di sicurezza e del know-how e della organizzazione dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire le verifiche tecniche preventive necessarie e 

di predisporre il piano degli interventi e un programma operativo di dettaglio che 

ne definisca gli aspetti tecnici e quelli di sicurezza; tale programma dovrà essere 

sottoposto alla approvazione preventiva del Direttore dei lavori il quale, a suo 

insindacabile giudizio, potrà approvarlo oppure richiederne eventuali modifiche e, o 

integrazioni. 

Tali lavorazioni, per i motivi sopra riportati, saranno compensate in economia. Le 

somme per l’intervento sono inserite nel quadro economico generale del progetto 

tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante pari a complessivi € 

30.000,00=, oltre IVA. 

 

Piano di indagine varie: tra queste prestazioni quelle di cui è necessario 

prevedere i relativi fondi sono: 

• le prove di laboratorio per le verifiche di cessione dei conglomerati 

bituminosi; 

• la caratterizzazione dei fanghi sedimentati nelle vasche da portare a 

discarica; 

• la verifica della qualità delle tubazioni presso gli enti certificatori; 

• le prove di laboratorio per i provini di calcestruzzo e di acciaio per le 

strutture in c.a.. 
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La stima delle spese di caratterizzazione dei fanghi all’interno delle vasche 

ammonta a €.12.055,13=, come da specifico preventivo di primario laboratorio 

abilitato. 

 

Imprevisti ed arrotondamenti: L’accantonamento delle somme per imprevisti 

ammonta a €. 155.101,05=, pari ad 1,96% dell’importo complessivo dei lavori. 

 

Spese generali della Stazione Appaltante: compongono questa importante 

voce di spesa le seguenti prestazioni: 

1. Rilievi, accertamenti e indagini pari a (€. 23.322,75+€.12.055,13) = 

€.35.377,88=, appena sopra calcolati; 

2. Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. 207/2010: 

• Spese tecniche relative alle attività preliminari alla progettazione, 

attività del personale dell'ufficio tecnico della stazione appaltante (prog. 

prel.re, prog. def.va, RUP, ecc.), altre spese tecniche 

• Fondo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 

• Incarico esterno di prog. esec.va, CSP, DL, CSE, sorv. archeol. scavi 

3. Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 8 del D.P.R. n. 207/2010: 

• Attività del personale dell'ufficio tecnico della stazione appaltante 

(supporto al RUP, ecc.) e relativi incarichi esterni; 

• Verifica esterna progettazione esecutiva, pari a €.21.414,02=; 

4. Eventuali spese per commissioni giudicatrici e altre consulenze 

specialistiche, pari a €. 35.000,00=; 

 Prestazione Quantità 
Costo 

unitario 

Costo 

complessivo 

A 

qualità delle tubazioni presso gli 

enti certificatori 
n. 10 €.1.500,00 €.15.000,00 

provini di calcestruzzo 
n.45 x 3 

(x2) 
€.32,33 €. 4.364,55 

Provini di acciaio in barre n. 45 (x3) €.87,96 €. 3.958,20 

 Sommano  €. 23.322,75 
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5. Spese per pubblicità e contributi di gara, pari a €.20.000,00=; 

6. Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010: 

• Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche; 

• Collaudo tecnico amministrativo e statico, pari a €.40.000,00=. 

La stima di tale voce di spesa è condotta sulla base dell’importo corrispondente a 

quello inserito nel Quadro Economico del progetto definitivo approvato 

(A2+B2+B8+B12) che l'ENAS ha già richiesto all'Assessorato LL. PP. RAS per 

l'integrazione di tale somme a valere sul ribasso d'asta, al fine di consentire il 

rimborso all'ENAS delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, e di quello 

delle voci 5.3.2 e 5.6.2 del presente QEG. 

 

A.2 Compenso a corpo spese di progettazione esecutiva  € 89.880,72 

B.2 Consulenze specialistiche € 35.000,00 

B.8 Assistenza archeologica agli scavi € 5.000,00 

B.3 Spese per pubblicità €. 20.000,00 

B.12 Spese generali  € 619.514,25 

B.13 Fondo incentivante €.82.179,95 

B.1 Indagini, rilievi e prove €. 35.000,00 

Totale €. 886.574,92 

 

Per i servizi di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento per 

la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, di direzione dei lavori il 

ribasso economico offerto in sede di gara, e contrattualmente vincolante, è stato 

del 37,73% sugli onorari posti a base di gara. 

 

Spese per commissioni aggiudicatrici e altre consulenze specialistiche: la 

stima è stata condotta su precedenti esperienze di ENAS, pari a €.35.000,00=. 

 

Spese per pubblicità: le spese per pubblicità, ai sensi dell’art. 110 del 

Regolamento, sono state stimate, per le procedure di gara per la scelta del 

contraente per la esecuzione dei lavori, pari a €.20.000,00=. 

 

Collaudi: i fondi per le operazioni di collaudo riguardano sia il Collaudo 

amministrativo che il Collaudo statico, per le strutture in conglomerato cementizio 

armato; mentre, non è previsto alcuno specifico Collaudo degli impianti. Le 
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valutazioni economiche dei relativi costi sono state condotte con riferimento al 

Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia e s.m.e.i.. La stima di 

tali costi è di €.40.000,00=, oltre IVA e c.n.p.a.i.a.. 

 

I.V.A.: quella sui lavori sarà pari al 22%; mentre, quella sulle spese, a vario titolo 

previste, sarà pari pure al 22%. 

 

Fondo per le funzioni tecniche svolte da dipendenti, di cui all’art. 113, 

comma 2, del D.Lgs n. 50/2016: tale fondo è stato assunto pari al 1% del costo 

dei lavori, come riportato nella approvazione amministrativa del progetto definitivo. 

3.3 Monitoraggio caratteristiche geo-meccaniche dei terreni 

Secondo quanto riportato nel capitolo 6 delle NTC del 2008 si prevede 

l’applicazione del metodo osservazione; in particolare il paragrafo 6.2.4 recita 

quanto segue “nei casi in cui a causa della particolare complessità della situazione 

geotecnica e dell’importanza e impegno dell’opera, dopo estese ed approfondite 

indagini permangano documentate ragioni di incertezza risolvibili solo in fase 

costruttiva, la progettazione può essere basata sul metodo osservazionale.” 

Nell’applicazione di tale metodo si deve seguire il seguente procedimento: 

Nell’ambito del metodo osservazionale, il monitoraggio ha lo scopo di confermare la 

validità della soluzione progettuale adottata o, in caso contrario, di individuare la 

più idonea tra le altre soluzioni previste in progetto. 

Il piano di controllo delle unità litotecniche coinvolte dai fronti di scavo prevede: 

• esecuzione di pozzetti esplorativa con escavatore meccanico ogni qualvolta 

si presenta una variazione lito-stratigrafica (mediamente 20); 

• prelievo di 2 campioni ogni pozzetto esplorativo da sottoporre ad analisi 

geotecniche di laboratorio; 

• prove geotecniche di laboratori sui campioni prelevati a profondità differenti, 

finalizzati alla definizione delle proprietà indice (γ, γsat, Wu, Wp, Wl porosità e 

indice dei vuoti) e resistenza al taglio. In particolare, si dovranno eseguire prove di 

compressione triassiale/taglio per la determinazione della coesione e dell’angolo di 

attrito. 

La stima di queste indagini in corso d’opera ammonta a €. 6.275,00, come 

dettagliatamente riportato nella tabella seguente: 
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Tali previsioni si riferiscono all’area di Truncu Reale per i motivi che di seguito si 

illustrano. 

Il sedime delle principali opere di progetto nell’area di Truncu Reale ricade in zona 

classificata dal PAI “a pericolosità media da frana per fenomeni di subsidenza da 

sink-hole”. Per tali ragioni in fase di progetto definitivo sono state condotte delle 

indagini dirette e indirette sull’area finalizzate a ricercare la presenza di cavità 

carsiche che potessero dar luogo a sprofondamenti per crollo di volte calcaree, in 

particolare per effetto delle sollecitazioni indotte dalle nuove opere di progetto. 

Nell’area della vasca idraulica di Truncu Reale sono stati cosi condotti n. 2 profili 

sismici a rifrazione (ciascuno con 24 geofoni) e n. 3 sondaggi a carotaggio continuo 

durante i quali sono stati prelevati campioni a diverse profondità finalizzati alla 

esecuzione delle prove di laboratorio. Grazie ai risultati di tali prove di laboratorio, 

delle prove sismiche e delle prove penetrometriche dinamiche eseguite in sito sono 

state realizzate delle stratigrafie come descritto nella tavola D.3.3 di progetto 

definitivo. Tuttavia, le stratigrafie ricostruite mettono in evidenza una grande 

quantità di litotipi con caratteristiche fisico meccaniche differenti come di seguito 

illustrato. 

Q.tà

1 da ml 80

1 da ml 50

1 da ml 80

Costo delle indagini geognostiche integrative: Truncu Reale

Prestazione Costo unitario Costo complessivo €

Stendimenti Sismici 2.625,00 €                   

12,50€/ml

12,50€/ml

12,50€/ml

Sommano in totale 6.275,00 €                   

Sondaggio a carotaggio 

continuo

Prove penetrometriche 

dianamiche in foro

137,5 € / m

112,50 cad.

2.200,00 €                   2 da 8 m

4

Prove fisico meccaniche di 

laboratorio (prove di taglio 

diretto, analisi granulometrica)

4 campioni 250,00 cad. 1.000,00 €                   

450,00 €                      
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Figura 1  Area di progetto di Truncu Reale – Planimetria con 

individuazione sondaggi geognostici realizzati 

 

 

Figura 2 Profilo stratigrafico ottenuto, mediante i tre sondaggi a 

carotaggio continuo, nell’area del torrino idraulico di Truncu Reale 
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Dalle figure precedenti risulta evidente la necessità di approfondire la conoscenza 

litostratigrafica dei terreni sui quali verranno realizzate le altre opere di progetto 

dell’area di Truncu Reale. Le camere di sezionamento, la camera misuratore di 

portata sono site, planimetricamente, ad una distanza elevata da quelle indagate 

mediante indagini geognostiche. L’estrema variabilità dei litotipi riscontrati in 

sondaggi ravvicinati STr1, STr2 e STr3 impone una attenzione particolare nella 

caratterizzazione geotecnica dei terreni di interesse.  Per tali ragioni, vista la 

pericolosità dell’area evidenziata dalle stesse carte del PAI, si ritiene necessario 

integrare le attuali indagini geognostiche mediante una delle tre seguenti opzioni: 

• stendimenti sismici; 

• stendimenti sismici e un sondaggio a carotaggio continuo; 

• sondaggio a carotaggio continuo. 

Gli stendimenti sismici potranno essere utilizzati per dedurre, in base alle velocità 

di propagazione delle onde con la profondità, le stratigrafie delle aree di interesse. 

Questo potrà avvenire mediante correlazioni con i risultati delle prove in sito 

condotte nell’area della vasca idraulica principale di Truncu Reale (stendimento 1 e 

stendimento 2). Mediante tali correlazioni si potranno avere informazioni in merito 

ai litotipi presenti in queste aree senza però conoscere in dettaglio la precisa 

stratigrafia. 

La realizzazione, in uno con gli stendimenti sismici, di un sondaggio a carotaggio 

continuo potrà garantire una conoscenza dettagliata anche della stratigrafia. Dai 

risultati degli stendimenti e dei carotaggi potranno ottenersi correlazioni con i 

risultati delle prove già effettuate (STr1, STr2 e STr3). Ovviamente eventuali prove 

di laboratorio da realizzarsi su provini carotati consentiranno una completa 

caratterizzazione geomeccanica dei litotipi. 

La realizzazione di soli carotaggi continui nell’area oggetto di indagine potrà 

garantire informazioni dettagliate in merito ai litotipi presenti seppur circoscritti in 

un’area piuttosto ristretta rispetto a quella di cui si vogliono avere informazioni 

litostratigrafiche in fase esecutiva. Tuttavia, si potranno sfruttare eventuali 

correlazioni con i risultati dei sondaggi STr1, STr2 e STr3 per risalire a dei profili 

stratigrafici più dettagliati lungo l’area di interesse. 

Sia nel caso in cui siano realizzati stendimenti e sondaggi a carotaggio continuo sia 

nel caso in cui verrà realizzato solamente il sondaggio a carotaggio continuo 

potranno essere realizzate anche prove penetrometriche dinamiche in foro per 

validare eventualmente i modelli geotecnici di progetto.  
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3.4 Oneri per la caratterizzazione dei fanghi di fondo vasca 

Le tre vasche oggetto di intervento, attualmente in esercizio, dovranno essere 

svuotate preliminarmente alla esecuzione dei lavori. Sul fondo delle vasche sono 

presenti fanghi di deposito. Per il loro corretto smaltimento si dovrà procedere 

preliminarmente alla loro caratterizzazione fisico e chimica. Per valutare il costo di 

tale attività si è svolta una indagine di mercato per stimarne il costo per tutte le sei 

vasche. 

Ogni caratterizzazione ha un costo stimato di listino di €. 3.951,71= su cui è lecito 

stimare un ribasso del 50%, per cui il costo stimato delle attività di 

caratterizzazione €. 3.951,71*6*50%=€. 11.855,13. A questo importo bisogna 

aggiungere il costo dell’attività di campionamento che si stima possa avvenire 

nell’arco di una giornata per tutte e tre le vasche: il costo è di €. 200,00=. Il 

totale del costo di caratterizzazione dei fanghi delle vasche ammonta a 

€.12.055,13=, oltre IVA al 22%. 

 

3.5 Costi di allaccio delle forniture di energia elettrica  

L’onere di allacciamento alla rete elettrica comprende le spese effettive di allaccio, 

le spese di istruttoria e di sopralluogo.  

Il servizio di connessione è regolato da una specifica delibera dell’Autorità per 

l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (A.E.E.G.), ed in particolare la delibera 

n.348/07, e ss.mm.ii. 

A definire le modalità, i tempi e le condizioni economiche per l’erogazione del 

servizio di connessione è il “Testo Integrato per le Connessioni”, noto come TIC, 

nella versione modificata con deliberazione n. ARG/elt 30/08 (Allegato B). 

In esso vengono stabiliti i criteri di calcolo degli oneri per le connessioni passive, in 

funzione di tre variabili: 

- Livello di tensione (bassa, media, alta); 

- Potenza richiesta; 

- Ubicazione del punto di connessione e relative distanze dalle cabine 

elettriche più prossime all’impianto, di livello di tensione compatibile con quello 

interessato dalla fornitura. 

Le utenze sono già fornite di allacci di energia elettrica, per cui prudenzialmente la 

somma stimata è di €. 1.500,00, oltre IVA al 22%, confermando quanto indicato 

nel progetto definitivo. 
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4 Quadro Economico Generale 

La copertura finanziaria dell’intero intervento progettuale è garantita, a seguito 

dalla delibera della Giunta Regionale n. 52/8 del 27 novembre 2009, con 

Determinazione del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche n. 41363/3223 del 30 

novembre 2010 è stato ripristinato l’originario importo di € 15.000.000,00=. 

A completamento delle valutazioni svolte nei precedenti paragrafi ed in base al 

risultato del computo metrico estimativo dei lavori si è predisposto il quadro 

economico generale. 

I costi della sicurezza ammontano complessivamente a €. 351.775,28; essi sono 

riportati esclusivamente nella parte di lavorazione a misura, per consentire, in fase 

di esecuzione dei lavori, un controllo capillare degli apprestamenti effettivamente 

realizzati. L’importo tiene conto, oltre che di tutti gli apprestamenti necessari a 

garantire la sicurezza del cantiere, anche quelli relativi alla protezione delle 

lavorazioni all’interno di luoghi confinati. 

Gli imprevisti sono contenuti nel 1,96% dell’importo complessivo dei lavori, 

inferiori al limite del 5,00%. 

Il quadro economico dell’intervento è congruente con quello del progetto definitivo, 

regolarmente approvato, del quale rappresenta il progressivo approfondimento in 

rapporto al livello di progettazione esecutivo ed alle diverse modalità di scelta del 

contraente rispetto a quanto ipotizzato nel secondo livello progettuale. 

Il costo complessivo dell’opera, di €. 11.000.000,00, è suddivisa in 

€. 7.896.323,20= per l’importo complessivo dei lavori e in €. 3.103.676,80= per 

le somme a disposizione della Stazione Appaltante ed è articolato come di seguito 

riportato: 
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5 Gruppi di categorie omogenee delle lavorazioni  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, co. 2, del Regolamento, le singole lavorazioni, 

risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico 

estimativo, sono state raggruppate, ai fini della definizione dei gruppi definiti 

omogenei, di cui all’art. 3, co 1, lettera s), secondo modalità diverse per la parte 

dei lavori a misura e per quella a corpo. 

Per facilità di consultazione i gruppi omogenei di lavorazioni della parte a misura 

sono denominati “categorie di lavoro”; mentre, per la parte a corpo i gruppi 

omogenei di lavorazioni sono denominate “partite contabili”. 

L’aggregazione di lavorazioni omogenee è stata condotta con criteri diversi, 

funzioni delle finalità cui sono destinate, per i lavori da contabilizzarsi a misura da 

quelli da contabilizzarsi a corpo. In quest’ultimo caso, infatti, alle partite contabili è 

affidato anche il compito della contabilizzazione in funzione della percentuale di 

avanzamento di ciascuna di esse. 

 

Per la parte di lavoro da contabilizzare a corpo sono state individuate n. 31 partite 

contabili. 

 

 

 

P.C.1 € 409.650,22 6,09%

P.C. 2 € 285.068,74 4,24%

P.C. 3 € 195.595,22 2,91%

P.C. 4 € 118.027,84 1,76%

P.C. 5 € 243.116,32 3,62%

P.C. 6 € 552.211,76 8,21%

P.C. 7 € 169.818,29 2,53%

P.C. 8 € 596.276,48 8,87%

P.C. 9 € 167.420,93 2,49%

P.C. 10 € 367.693,36 5,47%

P.C. 11 € 423.879,60 6,30%

P.C. 12 € 535.390,32 7,96%

P.C. 13 € 1.371.883,55 20,40%

P.C. 14 € 311.576,80 4,63%

P.C. 15 € 280.451,86 4,17%

P.C. 16 € 696.635,72 10,36%

€ 6.724.697,01 100,00%

Opere varie di finitura 

Opere di ripristino strutturale

Opere di ripristino strutturale

Opere di ripristino strutturale

Percentuale P.C. sull'importo 

complessivo dei lavori a corpo

SUDDIVISIONE DEI LAVORI A CORPO IN PARTITE CONTABILI

Nuovo sistema di distribuzione in uscita 

Opere di finitura varie 

VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE

VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA

Lavori preparatori 

 VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES

Impianti elettrici e di telecontrollo 

Sommano in totale i lavori a corpo

Vasca di compenso

Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche 

Impianti elettrici e di telecontrollo 

Lavori preparatori by-pass condotte di arrivo

Opere varie di finitura 

Nuovo sistema di distribuzione

Impianti elettrici e di telecontrollo 

Nuove strutture in c.a.
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A loro volta, sia le partite contabili che le categorie di lavoro sono suddivise in un 

ulteriore livello di approfondimento contabile secondo prestazioni elementari. 

Tale ulteriore suddivisione sarà utilizzata esclusivamente per la redazione di 

eventuali perizie di variante e, o suppletive. 

 

C.L. 1 € 175.631,64

C. L.2 € 376.260,68

C. L. 3 € 267.958,59

C.L. 4 € 351.775,28

€ 1.171.626,19

Sicurezza Generale

VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA

Opere di ripristino strutturale 

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES

SICUREZZA

Sommano i lavori a misura 

LAVORI A MISURA

Interventi di consolidamento strutturale 

VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE

Opere di ripristino strutturale
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P.C.1  € 409.650,22 6,09%

 S.P.C. 1.1 € 290.746,47  70,97%

 S.P.C. 1.2 € 118.903,75  29,03%

P.C. 2  € 285.068,74 4,24%

 S.P.C. 2.1 € 285.068,74  100,00%

P.C. 3  € 195.595,22 2,91%

 S.P.C. 3.1 € 0,00  0,00%

  Opere edili di ripristino e di finitura € 195.595,22  

P.C. 4 Impianti elettrici e di telecontrollo  € 118.027,84 1,76%

 S.P.C. 4.1 Impianti elettrici e di telecontrollo € 118.027,84  100,00%

P.C. 5  € 243.116,32 3,62%

 S.P.C. 5.1 € 130.269,47  53,58%

 S.P.C. 5.2 € 112.846,85  46,42%

P.C. 6  € 552.211,76 8,21%

 S.P.C. 6.1 € 251.827,59  45,60%

 S.P.C. 6.2 € 300.384,17  54,40%

P.C. 7  € 169.818,29 2,53%

 S.P.C. 7.1 0,00%

  Opere edili di ripristino e di finitura € 169.818,29  

P.C. 8  € 596.276,48 8,87%

 S.P.C. 8.1 € 596.276,48  100,00%

  Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di regolazione e misura   

P.C. 9 € 167.420,93 2,49%

S.P.C. 9.1 Impianti elettrici e di telecontrollo della vasca terminale di Porto Torres € 167.420,93  100,00%

P.C. 10  € 367.693,36 5,47%

S.P.C. 10.1 € 265.847,24  72,30%

S.P.C. 10.2 Sistemazioni esterne ed opere di finitura varie di Porto Torres € 101.846,12 27,70%

P.C. 11 € 423.879,60 6,30%

 S.P.C. 11.1 Lavori preparatori al by-pass € 165.604,78 39,07%

 S.P.C. 11.2 Opere necessarie alla realizzazione del by-pass generale dell'impianto € 258.274,82 60,93%

  Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di regolazione e misura 

P.C. 12 € 535.390,32 7,96%

 S.P.C. 12.1 Nuove strutture in c.a. € 535.390,32 100,00%

P.C. 13 € 1.371.883,55 20,40%

 S.P.C. 13.1 € 1.083.627,92 78,99%

  Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di regolazione e misura 

S.P.C. 13.2

S.P.C. 13.3 € 288.255,63 21,01%

P.C. 14 € 311.576,80 4,63%

S.P.C. 14.1

 Opere edili di ripristino e di finitura € 311.576,80 100,00%

P.C. 15 € 280.451,86 4,17%

S.P.C. 15.1 Impianti elettrici e di telecontrollo € 280.451,86 100,00%

P.C. 16 € 696.635,72 10,36%

S.P.C. 16.1 Demolizioni e opere di finitura varie € 358.199,02 51,42%

S.P.C. 16.2 Sistemazioni esterne € 338.436,70 48,58%

€ 6.724.697,01 100,00%

DATI GENERALI A BASE DELLE VALUTAZIONI PRESUNTIVE DELLE SPESE TECNICHE 

E DELLA COMPIILAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE DEL PROGETTO

VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA

Lavori preparatori 

Lavori preparatori, by-pass e nuovo sistema in ingresso 

Nuove strutture in c.a. 

Nuovo sistema di distribuzione in uscita 

Nuovo piping in ingresso completo di apparecchiature di controllo e misura 

Opere di ripristino strutturale 

Opere di consolidamento 

Opere di finitura varie 

Demolizioni e opere di finitura camera di manovra e pozzetti 

Lavori preparatori by-pass condotte di arrivo

Sistemazioni esterne 

Vasca di compenso

Nuove strutture in c.a. 

Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche 

Interventi di consolidamento strutturale 

Consolidamento delle vasche e delle strutture in c.a.

Nuovo sistema di distribuzione

Nuovo sistema di distribuzione in uscita

Sistema di arrivo e distribuzione delle portate in arrivo alle vasche

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di regolazione e misura 

Opere di ripristino strutturale

Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche 

Presa e scarico 

Impianti elettrici e di telecontrollo 

Opere varie di finitura 

Opere di finitura delle diverse opere in c.a. e di edilizia

Sommano in totale i lavori a corpo nelle tre vasche

Percentuale P.C. 

sull'importo 

complessivo dei 

lavori a corpo

Percentuale S.P.C. 

sull'importo della 

partita contabile 

Opere di consolidamento

Impianti elettrici e di telecontrollo 

Opere varie di finitura 

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES

VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE

Nuove strutture in c.a.
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C.L. 1   € 175.631,64

 S.C.L.1.1  € 175.631,64  

C. L.2   € 376.260,68

 S.C.L. 2.1  € 376.260,68  

C. L. 3 € 267.958,59

S.P.C. 14.1 € 267.958,59

C.L. 4   € 351.775,28

S.PC.L.4.1 € 351.775,28

 Sommano i costi della sicurezza per tutte le opere   € 1.171.626,19

Opere di ripristino strutturale 

Opere di consolidamento 

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES

Sicurezza Generale

Sicurezza

SUDDIVISIONE DEI LAVORI A MISURA IN CATEGORIE DI LAVORO E STTOCATEGORIE

Interventi di consolidamento strutturale 

Consolidamento delle vasche e delle strutture in c.a.

VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE

Opere di ripristino strutturale

Opere di consolidamento
SICUREZZA

VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA
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