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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas —
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale
Progetto esecutivo

Ente Acque della Sardegna
Cagliari

Lavori per la Ristrutturazione della “vasca terminale linea Coghinas 1°
in localita Porto Torres, vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M.
Coghinas, e della vasca terminale linea Coghinas 2°, in localita
Truncu Reale.”

Progetto esecutivo

SCHEMA DI CONTRATTO e DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

QUADRO SINOTTICO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

Al LAVORI A CORPO € 6.724.697,01

IMPORTO DEI LAVORI A CORPO,

A1.1 Posto a base d’asta

€ 6.724.697,01

COSTO DELLA SICUREZZA,

Al.2 non soggetto a ribasso d’asta €. 0,00

A.2 LAVORI A MISURA €1.171.626,19

A1 IMPORTO DEI I_’AVORI A MISURA, € 819.850,91
Posto a base d’asta

A.2.2 COSTO DELLA SI.CUREZZ',A" €. 351.775,28
non soggetto a ribasso d’asta

A=A.1+A.2 | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 7.896.323,20

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZI0O-
B NE APPALTANTE € 3.103.676,80

A+B COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 11.000.000,00
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas —
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo
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OGGETTO DEL CONTRATTO

DOCUMENTI DEL CONTRATTO

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

DESCRIZIONE DEI LAVORI

MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

AMMONTARE DELL’APPALTO

LAVORI A CORPO ED A MISURA- DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI..............ccceeueee

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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CONSEGNA DEI LAVORI
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NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI

ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

ATTREZZ1, MACCHINE E MACCHINARI
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas —
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Schema di contratto contiene le norme e condizioni che regolano i Lavori per la
Ristrutturazione della “vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres,
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas, e della vasca terminale li-
nea Coghinas 2°, in localita Truncu Reale™, da realizzare sulla base del progetto esecu-

tivo fatto redigere da ENAS.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal

progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
I lavori dell’appalto comprendono gli interventi illustrati e descritti nei seguenti documenti,

che costituiscono il progetto esecutivo:

Elaborato

Elenco elaborati
Relazione tecnica generale
Relazione di verifica idraulica

Relazione sullo stato di consistenza

Relazione tecnica strutturale Porto Torres
mento in ingresso

Relazione tecnica strutturale Porto Torres
vole anticipatrice colpo d’ ariete
Relazione tecnica strutturale Porto Torres
Relazione tecnica strutturale Porto Torres
vamento PortoTorres

Relazione tecnica strutturale Porto Torres
uscita

mento misuratore di portata in uscita

ne vasche zona industriale

mera di manovra

acciao

ni in acciaio

Relazione tecnica strutturale Porto Torres:

Relazione tecnica strutturale Porto Torres:

Relazione tecnica strutturale Porto Torres:

Relazione tecnica strutturale Porto Torres:

Relazione tecnica strutturale Porto Torres:

(R)-ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI

: camera di seziona-
: Pozzetto alloggio val-

: Pozzetto alloggio val-

vole a servizio del sistema anti colpo d’ariete

: Nodo idraulico solle-

: Nodo idraulico in
Pozzetto alloggia-
Pozzetto alimentazio-
Solaio copertura ca-
Scala di servizio in

Verifica delle tubazio-

Cod. ISO 9001:2015

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

ele

rgn

rid

rsp

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rts

001

002

003

004

005

005

005

005

005

005

005

005

005

005

R4

R4

R1

R1

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R3

R2

R2

ID
Elab.

R.1
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.1
R.5.2
R.5.3
R.5.4
R.5.5
R.5.6
R.5.7
R.5.8
R.5.9

R.5.10
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas —
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Relazione geotecnica e sulle fondazioni: Porto Torres
Relazione sui materiali: Porto Torres

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Pozzetto alloggio
valvole anticipatrice colpo d’ ariete

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Pozzetto alloggio
valvole a servizio del sistema anti colpo d’ariete

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Camera di misura di
portata in by-pass

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Nodo B per Porto
Torres

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Pozzetto di scarico
acque di drenaggio

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Camera di seziona-
mento in ingresso

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Camera di misura
portata Tottubella

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Solaio camera di mi-
sura di portata in ingresso

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Piastra di appoggio
delle tubazioni in ingresso vasca

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Scala a servizio della
nuova vasca di distribuzione

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Vasca di erogazione

Relazione tecnica strutturale Truncu Reale: Verifica delle tuba-
zioni in acciaio

Relazione geotecnica e sulle fondazioni: Truncu Reale
Relazione sui materiali: Truncu Reale
Relazione tecnica strutturale Casteldoria: Pozzetto di by-pass

Relazione tecnica strutturale Casteldoria: Camera di arrivo

Relazione tecnica strutturale Casteldoria: Camera di ingresso va-
sca

Relazione tecnica strutturale Casteldoria: Copertura camera di
erogazione

Relazione tecnica strutturale Casteldoria: Scala di servizio in ac-
ciaio

Relazione tecnica strutturale Casteldoria: Verifica delle tubazioni
in acciaio

Relazione geotecnica e sulle fondazioni: Casteldoria

Relazione sui materiali: Casteldoria

Piano di manutenzione delle strutture in c.a e in acciaio

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

rgt

rtm

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rgt

rtm

rts

rts

rts

rts

rts

rts

rgt

rtm

pim

006

007

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

008

009

010

011

011

011

011

011

011

012

078

079

R4

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R3

R2

R3

R2

R4

R2

R2

R2

R3

R4

R2

R2

R4

R2

R2

R.6.

R.7.

R.8.1

R.8.2

R.8.3

R.8.4

R.8.5

R.8.6

R.8.7

R.8.8

R.8.9

R.8.10

R.8.11

R.8.12

R.9.

R.10.

R.11.1

R.11.2

R.11.3

R.11.4

R.11.5

R.11.6

R.12.

R.13.

R.14.
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas —
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Relazione sull'analisi delle indagini strutturali

Relazione tecnica impianti elettrici: parte generale
Relazione tecnica impianti elettrici. Allegato 1: simulazione illumi-
notecnica area esterna vasca di carico di Casteldoria

Relazione tecnica impianti elettrici. Allegato 2: simulazione illumi-
notecnica area esterna vasca terminale di Porto Torres

Relazione tecnica impianti elettrici. Allegato 3: simulazione illumi-
notecnica area esterna vasca terminale di Truncu Reale

Relazione tecnica impianti elettrici. Allegato 4: verifica del rischio
e scelta delle protezione contro i fulmini

Relazione tecnica impianti elettrici. Allegato 5: tabelle di calcolo
CPT

Relazione tecnica telecontrollo

Relazione sui sistemi di ancoraggio
Relazione paesaggistica

Studio di compatibilita geologica e geotecnica

Relazione geologica

(A)-ELABORATI ECONOMICO AMMINISTRATIVI

Elenco dei prezzi

Analisi dei prezzi

Computo metrico estimativo: lavori
Computo metrico estimativo: sicurezza

Quadro economico

Schema di contratto

Capitolato speciale d'appalto: parte | e parte Il
Capitolato speciale d'appalto: tubazioni e pezzi speciali
Capitolato speciale d'appalto: opere varie

Capitolato speciale d'appalto: impianti elettrici e di telecontrollo

Capitolato speciale d'appalto: strutture in c.a. e opere di consoli-
damento

Relazione sul cronoprogramma e diagramma di Gant

Piano di sicurezza e coordinamento

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

A

A

A

A

A

A

A

A

A

rsp

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rsp

pae

rsp

sge

epz

apz

cme

cme

qec

ScC

csa

csa

csa

csa

csa

crn

539 A psc

080

081

081

081

081

081

081

113

163

164

165

174

013

014

015

015

016

017

018

018

018

018

018

019

020

R1

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R1

RO

R1

RO

R1

R4

R4

R4

R5

R6

R4

R4

R2

R3

R2

R5

R4

R1

R.15.

R.16.1

R.16.2

R.16.3

R.16.4

R.16.5

R.16.6

R.17.

R.18.

R.19.

R.20.

R.21.

1-ELABORATI ECONOMICI |

A1,

A1.2,

A.1.3.1

A1.3.2

A.1.4.

2-ELABORATI AMMINISTRATIVI |

A2.1.

A.2.21

A.2.2.2

A.2.23

A.2.2.4

A.2.25

A.2.3.

3-SICUREZZA |

A3.1.
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas —
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Quadro incidenza della manodopera ENAS 539 A gim 021 R4 A3.2.
Fascicolo dell'opera ENAS 539 A fiu 022 R3 A3.3.
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ENAS 539 A pim 023 R1 A34.
Layout di cantiere ENAS 539 A cnt 024 R2 A.3.5.

(G)- ELABORATI GRAFICI

1-INQUADRAMENTO GENERALE |

Corografia generale ENAS 539 G crg 026 RO G.1.1.

Planimetrie di inquadramento generale ENAS 539 G crg 027 RO G..2

P_Ianlmetrla con indicazione dei siti di conferimento e di approvvi- ENAS 539 G pli 028 RO G.A3.
gionamento

2-VASCA TERMINALE PORTO TORRES |

2.1 - PLANIMETRIE GENERALI E PARTICOLARI CO-

STRUTTIVI

Planimetrie di inquadramento generale ENAS 539 G pli 032 RO G.2.141

Stato attuale: piante e sezioni ENAS 539 G pld 033 RO G.2.1.2

Stato attuale: piping ENAS 539 G pld 034 RO G.21.3

Planimetria con indicazioni delle demolizioni e delle ricostruzioni | ENAS 539 G pld 035 R2 G.2.1.4
Planimetria di progetto: piante ENAS 539 G arc 036 R2 G.2.1.5.1
Planimetria di progetto: sezioni longitudinali e prospetti ENAS 539 G arc 036 R2 G.2.1.5.2
Planimetria di progetto: sezioni trasversali e prospetti ENAS 539 G arc 036 R2 G.2.1.5.3
Planimetria con le sistemazioni esterne ENAS 539 G pld 037 R3 G.2.1.6

_Prpgetto architettonico ed idraulico del pozzetto di sezionamento ENAS 539 G arc 038 R1 G.21.7

in ingresso

ELABORATO SOPPRESSO - - - - - - G218

Progetto architettonico ed idraulico del pozzetto di alloggio della

. . ENAS 539 G arc 040 R2 G.21.9
valvola anticolpo d'ariete

Progetto archltettonlgo ed idraulico del pozzetto di sezionamento ENAS 539 G arc 041 R2 G.2.1.10
per il sollevamento di Porto Torres

Proge_tto ar_chlt_ettonlc_;o ed idraulico del pozzetto di alloggio del ENAS 539 G arc 043 R2 G.2.1.11
nodo idraulico in uscita

Progetto architettonico ed idraulico del pozzetto di alloggio del

. . . . ENAS 539 G arc 044 R2 G.2.1.12
misuratore di portata in uscita

Progetto architettonico ed idraulico della camera di manovra in ENAS 539 G arc 045 R3 G.21.13

ingresso

P'Ianlmetna.\ con la rete di smaltimento delle acque meteoriche e ENAS 539 G pld 046 R2 G.2.1.14
di drenaggio

Diagramma del sistema di misura e controllo (P&l) ENAS 539 G sch 047 R1 G.2.1.15
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas —
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Progetto esecutivo

Particolari costruttivi della sistemazione esterna ENAS 539 G prc 048 RO G.2.1.16
Rilievo con laser scanner dei prospetti interni alla vasca ENAS 539 G ril 029 RO G.21.17
Tavola dei particolari costruttivi ENAS 539 G prc 030 R2 G.2.1.18
Piping per il sollevamento di Porto Torres ENAS 539 G pld 121 R1 G.2.1.19
Piping per l'alimentazione delle utenze ENAS 539 G pld 122 R1 G.2.1.20
Piping in ingresso ENAS 539 G pld 123 R1 G.2.1.21

Piping della condotta a servizio del sistema di scarico delle so-

L - ENAS 539 G pld 124 R1 G.2.1.22
vrappressioni da colpo d'ariete

ELABORATO SOPPRESSO - - - - - - G-2:4:23
Piping in uscita verso il consorzio area industriale ENAS 539 G pld 147 R1 G.2.1.24
Piping in uscita e dello scarico di fondo ENAS 539 G pld 042 R1 G.2.1.25
Piping del sistema di arrivo ENAS 539 G pld 136 R1 G.2.1.26
Planimetria con indicazione dei ripristini strutturali ENAS 539 G pld 144 R2 G.2.1.27
Viste 3D delle opere ENAS 539 G vps 155 R1 G.2.1.28
Particolare degli interventi di risanamento strutturale ENAS 539 G prc 166 R1 G.2.1.29

Progetto architettonico ed idraulico del pozzetto di alimentazione

. . . ENAS 539 G arc 168 RO G.2.1.30
del consorzio area industriale

Abaco degli infissi ENAS 539 G arc 169 RO G.2.1.31

Particolari costruttivi ed ubicazione dei sistemi di ancoraggio ENAS 539 G prc 173 R1 G.2.1.32

2.2 - ESECUTIVI STRUTTURALI

Camera di sezionamento in ingresso ENAS 539 G str 049 R2 G.2.241
ELABORATO SOPPRESSO - - - - - - G222
ELABORATO SOPPRESSO - - - - - - G.2.23
Pozzetti di alloggiamento valvole anticipatrici del colpo d'ariete ENAS 539 G str 052 R2 G.2.24
Nodo idraulico sollevamento Porto Torres ENAS 539 G str 053 R2 G.2.25
Nodo Idraulico in uscita ENAS 539 G str 122 R2 G.2.2.6
Pozzetto alloggiamento misuratore di portata in uscita ENAS 539 G str 120 R2 G.2.2.7
Solaio della camera di manovra ENAS 539 G str 148 R2 G.2.2.8
Pozzetto per I'alimentazione delle vasche della zona industriale ENAS 539 G str 158 R1 G.2.2.9

2.3 - IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECONTROLLO

Planimetria generale con l'individuazione degli interventi: rete di

L . . . R ENAS 539 G imp 054 R2 G.2.31
distribuzione e illuminazione esterna
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Progetto esecutivo

ELABORATO SOPPRESSO

Impianti elettrici dei pozzetti del sistema anti colpo d'ariete

Impianti elettrici della camera di sezionamento in ingresso e della
camera di manovra

Impianti elettrici del nodo idraulico in uscita e della camera di al-
loggiamento del misuratore di portata in uscita

Schemi unifilari e quadri
Planimetria impianto di telecontrollo

Schemi funzionali stazione di telecontrollo

Impianti elettrici del pozzetto di alimentazione del consorzio area
industriale e del pozzetto di sezionamento del sollevamento di
Porto Torres

Impianti elettrici Porto Torres: Stato di fatto ed interferenze

3.1 - PLANIMETRIE GENERALI E PARTICOLARI CO-
STRUTTIVI

Planimetrie di inquadramento generale

Stato attuale: piante e sezioni

Stato attuale: camera di manovra

Stato attuale: piping

Planimetria con indicazioni delle demolizioni e delle ricostruzioni
Planimetria di progetto: pianta a quota 142,10 m s.Il.m.
Planimetria di progetto: pianta a quota 139,96 m s.Il.m.
Planimetria di progetto: sezioni e piante camera di manovra

Planimetria con la sistemazione dell'area esterna

Rifacimento del piping: elenco delle apparecchiature idrauliche e
dei pezzi speciali della camera di manovra e del pozzetto di by-
pass

Rifacimento del piping: elenco delle apparecchiature idrauliche e
dei pezzi speciali dei pozzetti di arrivo e di ingresso

Progetto architettonico ed idraulico dei pozzetti in ingresso,di by-
pass e di arrivo

Planimetria e profilo della condotta di arrivo

Planimetria e profilo della condotta di by-pass

Particolare degli interventi di risanamento strutturale

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

G

imp

imp

imp

sch

imp

sch

imp

imp

pli

pld

pld

pld

pld

arc

arc

arc

pld

prc

prc

arc

pfi

pfi

prc

056

057

058

059

149

150

172

176

063

064

064

066

067

068

068

068

069

070

070

071

072

072

073

R2

R2

R2

R2

R1

R1

R1

R1

RO

RO

RO

RO

R1

R2

R2

R2

R2

RO

RO

R1

R1

R1

R1

G.2.3.3

G.2.34

G.2.3.5

G.2.3.6

G.2.3.7

G.2.3.8

G.2.3.9

G.2.3.10

3-VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA _

G.3.1.1

G.3.1.21

G.3.1.2.2

G.3.1.3

G.3.1.4

G.3.1.5.1

G.3.1.5.2

G.3.1.5.3

G.3.1.6.

G.3.1.71

G.3.1.7.2

G.3.1.8.

G.3.1.91

G.3.1.9.2

G.3.1.10.
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Progetto esecutivo

Particolari costruttivi ed ubicazione dei sistemi di ancoraggio ENAS 539 G prc 074 R1 G.3.1.11.
Diagramma del sistema di misura e controllo (P&l) ENAS 539 G sch 075 R1 G.3.1.12.
Tavola dei particolari costruttivi ENAS 539 G prc 076 R2 G.3.1.13.
Rilievo con laser scanner dei prospetti interni alla vasca ENAS 539 G ril 031 RO G.3.1.14.
Rilievo con laser scanner dei prospetti esterni alla vasca ENAS 539 G ril 077 RO G.3.1.15.
Planimetria e profilo del fosso di guardia ENAS 539 G pfi 109 R1 G.3.1.16
Planimetria e profilo della viabilita interna ENAS 539 G pfi 110 RO G.3.1.17
Sezioni del fosso di guardia ENAS 539 G sez 112 RO G.3.1.18
Planimetria con indicazione dei ripristini strutturali ENAS 539 G pld 145 R2 G.3.1.19
Viste 3D delle opere ENAS 539 G vps 156 R1 G.3.1.20
Abaco degli infissi ENAS 539 G prc 170 RO G.3.1.21

3.2 - ESECUTIVI STRUTTURALI

Pozzetto di by-pass e cancello d'ingresso ENAS 539 G str 083 R2 G.3.21
Camera di arrivo ENAS 539 G str 084 R2 G.3.2.2
Copertura della camera erogazione ENAS 539 G str 085 R3 G.3.2.3
Camera di ingresso vasca ENAS 539 G str 086 R2 G.3.24

3.3 - IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECONTROLLO

Planimetria generale con la individuazione degli interventi, rete di

L . . . . ENAS 539 G imp 131 R3 G.3.31
distribuzione e illuminazione esterna

Impianti elettrici del pozzetto di arrivo e del pozzetto di by-pass ENAS 539 G imp 132 R2 G.3.3.2
LTapianti elettrici del pozzetto di ingresso e della camera di mano- ENAS 539 G imp 133 R2 G.3.3.3
Schemi unifilari e quadri ENAS 539 G sch 134 R1 G.3.34
Planimetria impianto di telecontrollo ENAS 539 G imp 151 R1 G.3.35
Schemi funzionali stazione di telecontrollo ENAS 539 G sch 152 R1 G.3.3.6
Impianti elettrici Casteldoria: Stato di fatto ed interferenze ENAS 539 G imp 177 RO G.3.3.7

PR ———— D

4.1 - PLANIMETRIE GENERALI E PARTICOLARI CO-

STRUTTIVI
Planimetrie di inquadramento generale ENAS 539 G pli 065 RO G.4.1.1
Stato attuale: piante, sezioni e prospetti ENAS 539 G pld 088 R1 G.4.1.2
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Progetto esecutivo

Stato attuale: piping ENAS 539 G pld 089 R1 G.4.1.3
Planimetria con indicazioni delle demolizioni e delle ricostruzioni | ENAS 539 G pld 090 R3 G.4.1.4
Planimetria di progetto: piante ENAS 539 G arc 091 R3 G.4.1.5.1
Planimetria di progetto: sezioni e prospetti ENAS 539 G arc 091 R2 G.4.1.5.2
Camera di manovra: Piping ENAS 539 G prc 092 R1 G.4.1.6

Progetto architettonico e di rifacimento del piping della camera di

h s ENAS 539 G arc 093 R1 G417
sezionamento in ingresso

Progetto architettonico ed idraulico della camera di misura porta-

: ENAS 539 G arc 094 R1 G.4.1.8
ta in by-pass

ELABORATO SOPPRESSO - - - - - - G419
Progetto della nuova vasca di erogazione: piante ENAS 539 G arc 096 R1 G.4.1.10.1
Progetto della nuova vasca di erogazione: sezioni e prospetti ENAS 539 G arc 096 R2 G.4.1.10.2
Nuova camera di erogazione:piping ENAS 539 G prc 097 R1 G.4.1.11
Planimetria del by-pass generale dell'impianto ENAS 539 G pld 098 R1 G.4.1.12
Particolari costruttivi della sistemazione esterna ENAS 539 G prc 099 RO G.4.1.13
Tavola dei particolari costruttivi ENAS 539 G prc 100 R1 G.4.1.14
Diagramma del sistema di misura e controllo (P&l) ENAS 539 G sch 101 R1 G.4.1.15
Rilievo con laser scanner dei prospetti esterni alla vasca ENAS 539 G ril 106 RO G.4.1.16
Rilievo con laser scanner dei prospetti interni alla vasca ENAS 539 G ril 105 RO G.4.1.17

Progetto architettonico e di rifacimento del piping del nodo "B" per
Porto Torres

Progetto architettonico ed idraulico del nodo di alimentazione di
Tottubella

ENAS 539 G arc 107 R1 G.4.1.18
ENAS 539 G arc 108 R1 G.4.1.19

Planimetria con le sistemazioni esterne ENAS 539 G pld 082 R2 G.4.1.20

Progetto architettonico ed idraulico del pozzetto di alloggio della

. . ENAS 539 G arc 109 R1 G.4.1.21
valvola anti colpo d'ariete

Planimetria con la rete di smaltimento delle acque meteoriche e ENAS 539 G pid 110 R1 G.4.1.22

di drenaggio

(I?rr]iogetto architettonico ed idraulico del pozzetto di raccolta scari- ENAS 539 G arc 111 R1 G.4.1.23
Piping per Tottubella ENAS 539 G pld 114 R1 G.4.1.24
Piping da/per Porto Torres ENAS 539 G pld 115 R1 G.4.1.25
Piping per l'alimentazione di Monte Agnese-Alghero ENAS 539 G pld 116 R1 G.4.1.26
Piping per l'alimentazione del potabilizzatore di Truncu Reale ENAS 539 G pld 117 R1 G.4.1.27
Piping per l'alimentazione della zona industriale di Truncu Reale  ENAS 539 G pld 118 R1 G.4.1.28
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Progetto esecutivo

Piping della condotta in ingresso

Piping della condotta a servizio del sistema di scarico delle so-
vrappressioni da colpo d'ariete

Piping dei sistemi di presa e scarico di fondo
Planimetria con indicazione dei ripristini strutturali
Viste 3D delle opere

Abaco degli infissi

Presa provvisoria per I'alimentazione della zona industriale di
Truncu Reale

Particolare degli interventi di risanamento strutturale

Progetto architettonico ed idraulico della camera di manovra in
ingresso

Particolari costruttivi ed ubicazione dei sistemi di ancoraggio
4.2 - ESECUTIVI STRUTTURALI

Camera di sezionamento in ingresso e scala

Camera di misura portata in by-pass

Pozzetti di alloggiamento delle valvole anticipatrici del colpo d'a-
riete

ELABORATO SOPPRESSO
ELABORATO SOPPRESSO

Vasca di erogazione - Pianta fondazioni e Pilastri

Vasca di erogazione - Pareti camera di manovra

Vasca di erogazione - Platea di fondazione

Vasca di erogazione - Solaio copertura camera di manovra
Vasca di erogazione - Solaio copertura

Vasca di erogazione - Pilastri 1 e pareti vasca armature
Vasca di erogazione - Pilastri 2 armature

Vasca di erogazione - Travi di fondazione armature

Vasca di erogazione - Travi in elevazione armature

Camera di misura portata Tottubella

Nodo B per Porto Torres e camera di misura di portata in ingres-
SO

Pozzetto di scarico acque di drenaggio

Esecutivo strutturale della piastra di appoggio delle tubazioni in
ingresso in vasca

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

ENAS

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

pld

pld

pld

pld

vps

prc

pld

prc

arc

prc

str

str

str

str

str

str

str

str

str

str

str

str

str

str

str

str

119

120

121

146

157

159

161

167

171

160

102

103

104

128

129

130

126

144

145

146

025

060

061

062

135

162

R1

R1

R1

R2

R1

RO

RO

R1

R1

R1

R2

R2

R2

R2

R2

R1

R1

R1

R2

R1

R1

R1

R2

R2

R2

R2

G.4.1.29

G.4.1.30

G.4.1.31

G.4.1.32

G.4.1.33

G.4.1.34

G.4.1.35

G.4.1.36

G.4.1.37

G.4.1.38

G.4.21

G.4.2.2

G.4.23

G.4.2.6

G.4.2.7

G.4.28

G.4.29

G.4.210

G.4.2.11

G.4.2.12

G.4.2.13

G.4.2.14

G.4.2.15

G.4.2.16

G.4.2.17

G.4.2.18
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Progetto esecutivo

4.3 - IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECONTROLLO

Planimetria generale con la individuazione degli interventi, rete di

L . . . . ENAS 539 G imp 137 R2 G.4.31
distribuzione e illuminazione esterna

Impianti elettrici dei pozzetti del sistema anti-colpo d'ariete ENAS 539 G imp 138 R2 G.4.3.2

Impianto elettrico pozzetti di sezionamento in ingresso, misurato-

re di portata in by-pass e misuratore di portata in ingresso ENAS 539|G |imp 1139 |R2| G433

Impianto elettrico pozzetto nodo B per Porto Torres e camera di

ENAS 539 G imp 140 R2 G.4.34
manovra
:;nplanto elettrico del pozzetto misuratore di portata per Tottubel- ENAS 539 G imp 141 R2 G.4.3.5
Ir_nplanto elettrico della nuova vasca di erogazione e della camera ENAS 539 G imp 142 R2 G.4.3.6
di manovra
Schemi unifilari e quadri ENAS 539 G sch 143 R1 G.4.3.7
Planimetria impianto di telecontrollo ENAS 539 G imp 153 R1 G.4.3.8
Schemi funzionali stazione di telecontrollo ENAS 539 G sch 154 R1 G.4.3.9
Impianti elettrici Truncu Reale: Stato di fatto ed interferenze ENAS 539 G imp 178 R1 G.4.3.10

2 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

1. Sono richiamati nel contratto d’appalto, ma non allegati, per farne parte integrante i
seguenti elementi:

a) il presente Schema di contratto e il Capitolato speciale d’appalto del progetto
esecutivo;

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
c) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo del progetto esecutivo;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
allegato al progetto esecutivo;

e) il crono programma del progetto esecutivo;

f) le polizze di garanzia.

3. Una copia di tutti gli elaborati verra sottoscritta dalle parti e custodita dall’ENAS. Per
patto espresso tra le parti, la copia agli atti del’ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova
ed il suo contenuto € incontestabile dall’Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al
riguardo. L’Appaltatore non potra fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non

fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.
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Progetto esecutivo

4. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo le valutazioni della direzione

lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa.

5. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con [l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

3 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Nell’esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in
materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile (a seguito di
abrogazione di norme ex art. 217 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, definito Codice nel presente
documento;

- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di
esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce
e 2004/18/Ce”, definito Regolamento nel presente documento, per quanto applicabile a
seguito di abrogazione di norme ex art. 217 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il D.Lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
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Progetto esecutivo

il Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per
la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e
relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;

- il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore.

4 DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'appalto riguarda i “Lavori per la Ristrutturazione della “vasca terminale linea Co-
ghinas 1° in localita Porto Torres, vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Co-
ghinas, e della vasca terminale linea Coghinas 2°, in localita Truncu Reale”.

Ai sensi del comma 5 lettera b) dell’art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, ad ogni eventuale dicitura di
capitolato o altro allegato del progetto esecutivo che faccia riferimento a specifiche tecniche
secondo la definizione di cui alla predetta lettera, deve sempre intendersi aggiunta la dicitu-
ra "o equivalente".

Ai sensi del comma 6 art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, qualora in via eccezionale le specifiche tec-
niche di cui sopra menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedi-
mento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico
specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a
una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e intelli-
gibile I'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

In tali casi spetta all'offerente la dimostrazione dell’equivalenza del prodotto proposto ai re-
quisiti prescritti, con le modalita riportate nel c.s.a..

5 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I lavori sono compensati parte a corpo e parte a misura, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere
ddddd) ed eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non potra essere modificato sulla base della
verifica della quantita della prestazione.

6 AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamen-
te a € 7.896.323,20 = (diconsi euro sette milioni ottocentonovantasei mila trecentoventi-
tre/20), cosi come risulta dai seguenti prospetti in cui sono indicati gli importi delle opere da
eseguirsi a corpo e a misura, con le indicazioni, per ciascuna di essi, della relativa stima dei

costi delle misure di sicurezza e di quelli del personale:
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A) LAVORI A CORPO:

a. 1) Importo dei lavori a base d’asta € 6.724.697,01

(diconsi euro sei milioni settecentoventiquattro mila seicentonovantasette/01)
a. 3) Stima dei costi delle misure di sicurezza €. 0,00
(diconsi euro zero/00)

Importo complessivo dei lavori a corpo € 6.724.697,01

(diconsi euro sei milioni settecentoventiquattro mila seicentonovantasette/01)

A) LAVORI A MISURA:
a. 1) Importo dei lavori a base d’'asta € 819.850,91

(diconsi euro ottocentodiciannove mila ottocentocinquanta/91)

a. 3) Stima dei costi delle misure di sicurezza €. 351.775,28
(diconsi euro trecentocinquantuno mila settecentosettantacinque/28)

Importo complessivo dei lavori a misura €1.171.626,19

(diconsi euro un milione centosettantuno mila seicentoventisei/19)

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall’offerta com-
plessiva dell’aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri
per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti al precedente comma 1, lettere a.2) e b.2) e
non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del D.Lgs n.

50/2016 e dell’allegato XV punto 4.1.4 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

7 LAVORI A CORPO ED A MISURA- DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamen-

te a € 7.896.323,20= (diconsi euro sette milioni ottocentonovantasei mila trecentoventi-
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tre/20), cosi come risulta dai seguenti prospetti in cui sono indicate le opere da eseguirsi a
corpo, riportanti le relative partite contabili, e quelli da eseguirsi a misura, riportanti le ca-

tegorie di lavoro.

SUDDIVISIONE DEI LAVORI A CORPO IN PARTITE CONTABILI Percentuale P.C. sullimporto
complessivo dei lavori a corpo
VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA
P.C1  Lavori preparatori € 409.650,22 6,09%
P.C.2  Nuovo sistema di distribuzione in uscita € 285.068,74 4,24%
P.C.3  Opere di ripristino strutturale € 195.595,22 2,91%
P.C.4 |mpianti elettrici e di telecontrollo €118.027,84 1,76%
P.C.5 oOpere di finitura varie €243.116,32 3,62%
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES
P.C.6 vasca di compenso €552.211,76 8,21%
P.C.7  Opere di ripristino strutturale € 169.818,29 2,53%
P.C.8 Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche € 596.276,48 8,87%
P.C.9  impianti elettrici e di telecontrollo €167.420,93 2,49%
P.C.10 Qpere varie di finitura €367.693,36 5,47%
VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE
P.C.11 |ayori preparatori by-pass condotte di arrivo € 423.879,60 6,30%
P.C.12 nNyove strutture in c.a. € 535.390,32 7,96%
P.C.13 Nuovo sistema di distribuzione € 1.371.883,55 20,40%
P.C.14 Opere di ripristino strutturale €311.576,80 4,63%
P.C.15 |mpianti elettrici e di telecontrollo € 280.451,86 4,17%
P.C.16 Opere varie di finitura € 696.635,72 10,36%
Sommano in totale i lavori a corpo €6.724.697,01 100,00%
LAVORI A MISURA
VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA
CL.1  Opere di ripristino strutturale € 175.631,64
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES
C.L2 |pterventi di consolidamento strutturale € 376.260,68
VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE
C.L.3  Opere di ripristino strutturale € 267.958,59
SICUREZZA
CL.4 Sicurezza Generale € 351.775,28
Sommano i lavori a misura €1.171.626,19
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8 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento con le modifiche e integrazioni implicite del Co-
dice, i lavori sono classificati nella categoria prevalente "OG 6" relativa a “Acquedotti, ga-
sdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”, classifica VI, per un importo
di €.7.330.422,57=.

2. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento, le parti di lavoro appartenenti alle categorie
diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella A, allegata
al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro
sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge,
con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi:

Tabella A

Categorie e classifiche

Impianti tecnologici 0sS 19 1
Importo di €. 565.900,63

9 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori si svolgeranno nei Comuni di Santa Maria Coghinas, per la vasca di carico omonima,
di Sassari, per la vasca terminale di Truncu Reale e di Porto Torres, per 'omonima vasca
terminale.

L'ubicazione delle aree oggetto dei lavori € riportata nelle planimetrie allegate al contratto.

10 TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori in appalto dovranno essere completamente ultimati nel termine di mesi 24
(ventiquattro) naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegnha
dei lavori, o dall’'ultimo dei verbali di consegna in caso di consegna parziale.

Inoltre, I’Appaltatore ha I'obbligo del rispetto delle seguenti soglie temporali (milestones):

e milestone n. 1: termine per la acquisizione a pié d’opera di tutte le apparecchiature
idrauliche, di misura e controllo, pezzi speciali in acciaio e tubazioni in acciaio, fissato a
mesi sei dalla data di consegna dei lavori;

milestone n. 2: termine di ventiquattro mesi per I’esecuzione delle opere dalla
data di consegna dei lavori.
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Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata dei lavori pud essere modificata nei
limiti di cui alla normativa vigente.

11 CONDIZIONI PARTICOLARI

Prima della presentazione dell’offerta, gli operatori economici concorrenti dovranno prende-
re conoscenza della localizzazione e delle situazioni diverse e particolari di tutte le aree inte-
ressate, per lindividuazione di eventuali ostacoli che costituiscano impedimento
all’esecuzione a regola d’arte dei lavori, obbligandosi conseguentemente, nel caso di aggiu-
dicazione, all’esecuzione delle operazioni inerenti le opere in appalto secondo le modalita ed
i prezzi di cui al presente Disciplinare e dei documenti allegati al contratto.

In particolare, gli operatori economici concorrenti dovranno attestare, in sede di presenta-
zione dell'offerta, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo me-
trico estimativo, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, e di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, della conformazione
e funzionamento delle opere esistenti comunque connesse alle opere in progetto, della loca-
lizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi eventualmente previsti, della natura
del suolo e del sottosuolo, della presenza o0 meno di acqua (sia che essa occorra per
I'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), nonché di tutte le circostan-
ze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizio-
ni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consenti-
re il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi I'attestazione di avere effettuato
una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori non-
ché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavo-
ri in appalto.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllarne le voci e le
quantita attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta me-
desima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta
va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione di aver tenuto conto

delle eventuali discordanze nelle indicazioni gualitative e quantitative delle voci rilevabili dal

computo metrico _estimativo nella formulazione dell’'offerta, che, riferita all’esecuzione dei

lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comungue fissa ed inva-

riabile.

In particolare, I’Appaltatore con I'assunzione dell’appalto dichiara che dovra ottemperare a
tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni gia ottenute sul progetto esecutivo sia
inoltre quelle rilasciate durante I'esecuzione del lavoro.

Pertanto, con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente
Schema di contratto I'’Appaltatore dovra tenere conto dei rallentamenti e di qualunque mag-
gior onere nell’esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.
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Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle
opere costruende, ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro be-
ne impiegato dall’Appaltatore nell’ambito del cantiere. Nell’ipotesi in cui I’Appaltatore inten-
da affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovra essere osservata la di-
sposizione di cui all’art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore
dei lavori.

3. L’Appaltatore dichiara, inoltre:

e di aver esaminato dettagliatamente la particolarita e I'importanza che le
vasche oggetto di appalto rivestono nella gestione del sistema di accumulo
e di distribuzione idrica nella Sardegna nord-occidentale, e la particolare
pianificazione delle lavorazioni di progetto in tempi tecnici vincolati e
strettamente necessari alla loro esecuzione, come specificati negli elaborati
contrattuali;

di aver giudicato, nell’effettuare I'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sulla
mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

e di aver tenuto conto, nella preparazione dell’'offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

e di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le
condizioni di operabilita delle stesse per la durata e I'entita dei lavori;

di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli
organi competenti.

L'Appaltatore non potra, quindi, eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata cono-
scenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne
che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni
soggette a revisioni.

E’, altresi, sottointeso che I’Appaltatore si € reso conto, prima dell’offerta, di tutti i fatti che
possono influire sugli oneri di gestione e manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta,
pertanto, esplicitamente convenuto che I'appalto si intende assunto dall'lmpresa a tutto suo
rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni ri-
valsa per caso fortuito, compreso 'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e
contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che
possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni cagionati
da forza maggiore.
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12 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede
I'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo
uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una so-
cieta legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 145/2000.
L'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto.
L'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappre-
sentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, eventualmente coincidente
con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo I'Appaltatore comungue responsabile dell'ope-
rato del suo rappresentante. Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico
ed essere depositato presso I'ENAS.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appal-
tatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che
per cio spetti alcuna indennita all'’Appaltatore o al suo rappresentante.

L'eventuale rappresentante dell’Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare
allontanare dalla zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori
all’Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale dell’Appaltatore per indisciplina, inca-
pacita o grave negligenza.

Preliminarmente alla consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio pres-
so il quale il Direttore dei Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti I'’esecuzione del con-
tratto. L’Appaltatore dovra indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certifi-
cata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovra rimanere permanente-
mente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale del’ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei La-
vori o dal Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato
ufficio dell’Appaltatore.

Al fine della continua reperibilita I’Appaltatore dovra anche comunicare il numero del telefo-
no cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

13 DIREZIONE DEI LAVORI

Si richiama l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e il D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di
direttore dei lavori e del direttore per I'esecuzione.»”

L'esecuzione del contratto € diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i
livelli di qualita delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase
dell'esecuzione, si avvale del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo.
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Il direttore dei lavori, con I'ufficio di direzione lavori, ove costituito, & preposto al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori
interloquisce in via esclusiva con I'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul registro di contabilita
eventuali riserve relative ai contenuti di un ordine di servizio, all’atto della firma
immediatamente successiva al ricevimento dell’ordine di servizio in questione.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del
Procedimento sara tempestivamente comunicata da parte del’ENAS all'Appaltatore.

14 DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato
dall’Appaltatore, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari
per la realizzazione dei lavori. In particolare, il direttore di cantiere assicura
I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell’art. 6
comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’'urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica l'art. 87 D.P.R. n. 207/2010. In
particolare ai sensi del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere dotato, per
la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla 1V, di laurea in
ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario
in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di
geometra; per le classifiche inferiori € ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico
equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del
requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni
quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con
idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Appaltatore dovra
consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87
c. 3 D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilita civile e penale relativa a tale
carica, e deve essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La
comunicazione del nominativo del direttore tecnico, corredata da formale accettazione
dell'incarico debitamente sottoscritta, dovra essere inoltrata all'lENAS prima della consegna
dei lavori.

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione
temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito
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mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa
motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di
cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la
notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del
telefono portatile che quello dell’abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sara
reperibile. La mancata reperibilitd del Direttore Tecnico del Cantiere potra comportare la
risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere € inoltre responsabile del rispetto e dell’attuazione, da
parte dell'Appaltatore impegnato nell’esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei
rischi e dei piani di sicurezza.

15 PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al
possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni
per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovra essere prodotta al Direttore dei
Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovra essere di provata esperienza ed essere dotato dell’attrezzatura e
dell’equipaggiamento specifico per le attivita che dovra svolgere conformemente alle norme
antinfortunistiche (formazione ed informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovra essere tale da
garantire la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama I'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso
qualora si verificasse la necessita di completare a regola d'arte, oltre I'orario regolamentare,
lavorazioni gia avviate, non spettera all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L’ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del Direttore Tecnico e degli
operai dell’Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o0 subcontraenti per
insubordinazione, malafede, incapacita o grave negligenza e comunque per qualunque altro
comprovato motivo che possa portare disguidi nell’esecuzione dei lavori o danno
allAmministrazione.

In ogni caso I’Appaltatore sara sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall’attivita o
dalla negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o
subcontraenti.
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16 SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, in
particolare I'art. 105, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, comma 18.
Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 646/82 e ss.mm.ii., con
particolare riferimento all’art. 21 di quest’ultima, nonché I'art. 7 del D.M. 07.03.2018 n. 49.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, I'ENAS corrispondera direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite unicamente nei casi previsti dal
comma 13, con le modalita di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di contratto.

In tali casi, ai sensi dell’art. 40 comma 3 L.R. 15.03.2018, n. 8, I'Appaltatore provvede a
comunicare al’ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con Ila
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette
somme verranno comungque operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui cioé I'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al
subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori I'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell’art. 40 comma 2 L.R. 15.03.2018, n. 8,
e fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora I'’Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanziate
entro il predetto termine, I'ENAS sospendera il successivo pagamento a favore
dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 40 commi 6-7 L.R. 15.03.2018, n. 8, & fatto altresi obbligo all’appaltatore e
al subappaltatore di trasmettere allENAS, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, ai sensi dell'art. 15 L. n. 180/2011, le fatture quietanzate relative
ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture. Nel
caso di mancata trasmissione delle suddette fatture quietanziate, 'ENAS sospendera il
successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del
subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o
danni.

Ai sensi dell’art. 40 comma 8 L.R. 15.03.2018, n. 8, la liquidazione dello stato finale dei
lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture,
debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal
subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni
devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.
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Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs.
276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni
naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata,
apposita comunicazione con la quale dichiara:

di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;

che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite
modalita miranti ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovra:

contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra;

essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al
soggetto distaccante la regolarita contributiva (mediante produzione certificato
DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralita.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione
allegata, potra negare I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i
requisiti di cui sopra.

Salve, comunque, le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e
successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli
obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte piu sopra, verra
valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa
I'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di
lavori di tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto. Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i
datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3
mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale
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del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unita lavorative si tiene
conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al
comma 3 citato.

17 GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto
I'Appaltatore dovra costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art.
103 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Detta garanzia sara
progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma 5 dello stesso art. 103
citato. L'importo di tale polizza sara pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale:
in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire
sara aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento sara di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo, secondo le modalita previste dal comma 6 dell'art. 103
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilita civile contro terzi e garanzia di

manutenzione.

In conformita all’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 I'Appaltatore é
obbligato a stipulare una polizza assicurativa pari all'importo del contratto che:

copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori;

assicuri 'ENAS contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori;

a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita da una polizza che tenga
indenne I'’ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
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lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

L’Appaltatore dovra trasmettere la suddetta polizza al’ENAS almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovra
essere formalmente comunicata alla societa assicuratrice a cura dell’Appaltatore contraente.
In merito a detta polizza, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123
del 12.03.2004, Sezione A — “copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro
esecuzione”, si precisa che:

- per la Partita 1 — Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo
complessivo di aggiudicazione dei lavori; I’Appaltatore contraente & successivamente
tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla societa assicuratrice, la somma
assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie
suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;

- per la Partita 2 — Opere preesistenti, il massimale assicurato, in considerazione del
valore e dell'importanza strategica dell’opera su cui si interviene, deve essere pari ad
€ 200.000,00 (diconsi Euro duecento mila/00);

- per la Partita 3 — Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad
€ 50.000,00 (diconsi Euro cinquanta mila/00).

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B — “copertura assicurativa della
responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere”, il massimale dovra essere pari al 5%
della somma assicurata per le opere nella sezione A di cui sopra, con un minimo di €

(diconsi Euro ) ed un massimo di € (diconsi

Euro ).

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a
vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di
appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovra inoltre prevedere una garanzia di
manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi
dall’ultimazione dei lavori, che tenga indenne I'ENAS da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (art.
103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai
lavori eseguiti o alla qualita dei materiali forniti, I’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e
spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sara prescritto
dall’ENAS.
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Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, I'ENAS
ordinera la demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e
incameramento della garanzia di manutenzione.

Qualora [I'Appaltatore non ottemperasse all’'ordine ricevuto I'ENAS procedera alla
demolizione delle opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore
economico addebitando tutte le spese all’Appaltatore.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto,
dovranno:

essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni
dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la
firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualita di
chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In mancanza, le suddette
garanzie non saranno accettate;

essere stipulate secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 19.01.2018 n. 31 e/o ulteriori
norme emanate in materia (o al D.M. n. 123 del 12.3.2004 per quanto non prescritto
dal predetto D.M. n. 31/2018 o da altre norme);

essere prestate, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e
rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

18 CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore
per I'esecuzione.»”

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori
dopo la stipula del contratto.

La consegna dei lavori all’Appaltatore avverra entro i 45 giorni successivi alla data di stipula
del contratto.

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, € previsto
I'obbligo per I'Appaltatore di presentare il “Programma di esecuzione dei lavori” previsto
dall’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, di cui al successivo articolo.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, 'ENAS potra eventualmente procedere alla
consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art.
32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al predetto
articolo.
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E, altresi, facolta della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi
dell’art. 5, comma 9, del su richiamato Regolamento n. 49/2018, senza che I'appaltatore
possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

N

Il verbale di consegna é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e

dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna é inviato al responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi,
sagome, termini ovungque si riconoscano necessari. L’Appaltatore sara responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera,
occorra procedere in piu luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti
parte integrante del verbale di consegna.

In caso di consegna in via d’'urgenza, il direttore dei lavori terra conto di quanto predisposto
o0 somministrato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata
stipula del contratto.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna,
all’atto della firma dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformita, in sede
di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto.

19 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, I'Appaltatore si obbliga a
presentare all'ENAS, in sede di consegna dei lavori e comunque prima dell’inizio effettivo
degli stessi, il “Programma di esecuzione dei lavori”, redatto in coerenza con il
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, con l'offerta tecnica presentata in sede di
gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, delllavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla
applicazione delle norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficolta insite
nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e
dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in
dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche, dell’interferenza dei lavori
con le opere esistenti e con quelle da realizzare, delle tempistiche necessarie per le
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connessioni idrauliche ed elettriche alle opere esistenti eventualmente necessarie nonché
della necessita di garantire la continuita del servizio erogato alle utenze mediante le
opportune misure e le opere provvisionali secondo le prescrizioni del competente Servizio di
gestione dell’ENAS.

Il Programma in questione dovra essere altresi corredato dal dettaglio delle disposizioni e
dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma
stesso, compresi i principali impianti di cantiere e le installazioni meccaniche principali, nel
rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori é impegnativo per I'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a adottare le modifiche al Programma di esecuzione dei lavori che
venissero richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per
il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per
le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorita.

Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e cosi pure circostanze
impreviste, |'Appaltatore dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con
adeguati provvedimenti, salvo la facolta del’ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a
proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei
modi convenienti, senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere compensi ed
indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre
a garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche,
ove richiesto dall'ENAS, I'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle
opere.

L'Appaltatore é espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere
complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in
maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori I'Appaltatore é tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato
del Programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare
completamento dei lavori.

Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e
dettagli costruttivi particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.

Il programma esecutivo, redatto dall'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 1 comma 1
lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49 e del C.S.A., allegato al presente schema di contratto,
dovra rispettare la pianificazione del cronoprogramma delle lavorazioni, oggetto del
presente articolo, redatto a cura della Amministrazione Appaltante, comprese le milestones.
L'Impresa appaltatrice potra proporre modifiche al cronoprogramma delle lavorazioni, in
funzione della propria organizzazione e know-how, che potranno, ad insindacabile giudizio
dell’Ente Appaltante, essere ritenute accettabili o meno. In questo caso, le modifiche
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proposte dall’Appaltatore dovranno essere preventivamente approvate dall’Ente Appaltante
e disposte per mezzo di ordine di servizio.

La programmazione temporale della costruzione delle opere tiene conto di una
esigenza gestionale di ENAS, relativa alla vasca terminale di Porto Torres, che
I’Appaltatore dichiara di accettare. Infatti, la costruzione delle opere relative alle
opere in ingresso alla vasca terminale di Porto Torres, per esclusive esigenze
gestionali di ENAS, dovra essere realizzata nel periodo compreso tra il 1° di
ottobre ed il 28 febbraio dell’lanno successivo, all’interno della programmazione
complessiva di ventiquattro mesi per il completamento di tutte le opere
contrattuali.

Qualora esigenze gestionali particolari di ENAS dovessero richiedere la modifica di
tale periodo di costruzione, I’Appaltatore ha l’obbligo di adeguarsi alle nuove
esigenze che ENAS stessa provvedera a comunicare con congruo anticipo per
consentire la revisione del Programma Esecutivo, di cui all’art. 1, comma 1 lettera
f), del D.M. 07.03.2018 n. 49.

Pertanto, con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del
presente Schema di contratto I’Appaltatore tiene conto di tale esigenza gestionale
per la quale non potra pretendere alcun onere aggiuntivo.

In particolare, ENAS ha [I'esigenza indispensabile di eseguire tutti i lavori
garantendo la continuita dell’alimentazione delle utenze dalle tre vasche. Inoltre,
per quelle lavorazioni che obbligatoriamente richiedono I'interruzione del servizio,
guesta non potra superare le 8-10 ore di tempo.

Inoltre, la particolarita e I'importanza che le tre distinte opere oggetto di
intervento rivestono nella gestione del sistema di accumulo e di distribuzione
idrica nella Sardegna nord-occidentale, obbliga a pianificare le lavorazioni di
progetto che le riguardano in tempi tecnici strettamente necessari alla loro
esecuzione. La organizzazione delle sequenze lavorative, come sviluppate negli
elaborati di progetto, & vincolata dalle stesse superiori esigenze gestionali. Questo
obbliga I’Appaltatore ad approvvigionarsi in cantiere di tutti i materiali necessari
alla esecuzione dei lavori di contratto relativi alle tre infrastrutture prima di darvi
inizio, che dovranno essere ordinati dal Direttore dei lavori a seguito di verifica
positiva di riscontro dei materiali a pié d’opera.
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20 SICUREZZA DEL LAVORO

| lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti
in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle
prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., per quanto applicabili.

Per I'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro
nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

Committente: e I'Ente acque della Sardegna (ENAS);

Responsabile dei lavori: € il Responsabile Unico del Procedimento, sara un tecnico
nominato dal’ENAS;

Direttore dei lavori: &€ un tecnico nominato dall’lENAS;

Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni
per la sua individuazione sara un tecnico abilitato nominato dal’ENAS;

Coordinatore per la sicurezza per I’esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la
sua individuazione sara un tecnico abilitato nominato dall’lENAS;

Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese
esecutrici;

Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione
tecnica da parte dell’Appaltatore”.

1I/i datore/i di lavoro e, nell’lambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i
preposti che dirigono o sovrintendono le attivita, sono tenuti all’'osservanza delle disposizioni
del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere & responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte
dell’Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi
e dei piani di sicurezza.

L’Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di
materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
allegato al progetto esecutivo predisposto dall’ENAS.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare allENAS, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione:

la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del
D.Lgs. n. 81/2008;

le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
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il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)
del D.Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere,
costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’Appaltatore dovra altresi trasmettere al’lENAS, con congruo anticipo rispetto all’inizio dei
rispettivi lavori:

la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del
D.Lgs. n. 81/2008, per consentire la verifica dell'idoneita tecnico-professionale di
ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di
materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;

le dichiarazioni di cui all’'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciate da
ciascuna ulteriore impresa esecutrice;

il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo
specifico cantiere (art. 90 comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verra esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione,
che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal
C.S.E., detti piani operativi formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell’art. 105 comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i
Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei
cantieri. L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese
compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi
di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilita per I’Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase
di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall’art.
100 del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atte a garantire, se possibile con maggior precisione
e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione
alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo restando
che le integrazioni cosi proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volonta dell’Appaltatore di
procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel
PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere
obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all’lENAS sia al Coordinatore
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della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell’effettivo verificarsi delle
condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovra essere formulata in relazione alla categoria o alle
categorie dei lavori che I'Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le
restanti categorie con cui puo avere interferenza. Inoltre, la proposta di integrazione del
PSC dovra recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.Igs. n. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni e dovra recare l'approvazione esplicita del datore di
lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico
dell’Appaltatore e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.lgs. n.
81/2008 e successive maodifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione
cosi presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le
adottera con tempestiva integrazione del PSC, piano che verra quindi inoltrato al’lENAS per
la sua definitiva adozione; in seguito all’adozione del piano cosi modificato verra stipulato
con I’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto definitivo - esecutivo & contenuta
la stima analitica degli oneri per la sicurezza. In ogni caso, i prezzi elementari per gli oneri
per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d’asta.

21 NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI

1) - NORME GENERALI

Si richiamano gli artt. 13, 14 e 15 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei
lavori e del direttore per I'esecuzione.»”

I lavori in oggetto sono valutati parte a corpo e parte a misura.

Ai fini della formulazione dell’'offerta, I’Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i
computi, i calcoli e le stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e
pericolo, del prezzo a corpo offerto, che si intende accettato dall’Appaltatore come
remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di tutte le opere
previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attivita per dare le opere finite e funzionanti a
perfetta regola d’arte, in quanto esso comprende e compensa:

a)per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc.
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pieé d’opera in qualsiasi punto del
lavoro, anche fuori strada;

b)per gli operai e mezzi dopera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per
'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
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regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d’'opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro
uso ed ogni accessorio;

d)per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri
per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cava, di passaggi, di depositi,
di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo
-; mezzi d’'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa
o discesa, ecc.

Contabilizzazione dei lavori a Corpo

Per la parte di contratto a corpo il prezzo convenuto €& pertanto fisso, invariabile e
indipendente da qualsiasi eventualita, anche straordinaria, per tutta la durata dell'appalto,
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla quantita e/o sulla
qualita della prestazione.

I lavori a corpo, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del D.M. 07.03.2018 n. 49, sono
annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei
lavori registra la quota percentuale che €& stata eseguita dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata della stessa categoria.

La determinazione del credito dell’Appaltatore, per la parte a corpo, sara effettuata median-
te la contabilizzazione dei lavori eseguiti, e valutati non ai prezzi unitari, bensi con riferi-
mento alle percentuali riportate nella tabella seguente:
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SUDDIVISIONE DEI LAVORI A CORPO IN PARTITE CONTABILI

Percentuale P.C. sull'importo
complessivo dei lavori a corpo

VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA

P.C1 Lavori preparatori € 409.650,22 6,09%
P.C.2  Nuovo sistema di distribuzione in uscita € 285.068,74 4,24%
P.C.3  Opere di ripristino strutturale € 195.595,22 2,91%
P.C.4  |mpianti elettrici e di telecontrollo € 118.027,84 1,76%
P.C.5 Qpere di finitura varie €243.116,32 3,62%
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES
P.C.6 vasca di compenso €552.211,76 8,21%
P.C.7  Opere di ripristino strutturale € 169.818,29 2,53%
P.C.8 Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche € 596.276,48 8,87%
P.C.9 |mpianti elettrici e di telecontrollo € 167.420,93 2,49%
P.C.10 opere varie di finitura € 367.693,36 5,47%
VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE
P.C.11 [avori preparatori by-pass condotte di arrivo € 423.879,60 6,30%
P.C.12 Nyove strutture in c.a. € 535.390,32 7,96%
P.C.13 Nuyovo sistema di distribuzione €1.371.883,55 20,40%
P.C.14 Opere di ripristino strutturale € 311.576,80 4,63%
P.C.15 |mpianti elettrici e di telecontrollo €280.451,86 4,17%
P.C.16 Opere varie di finitura € 696.635,72 10,36%
Sommano in totale i lavori a corpo € 6.724.697,01 100,00%

Le percentuali indicate nella tabella di cui al presente articolo sono calcolate rispetto
all'importo complessivo di contratto da stipulare a corpo; mentre le percentuali delle sotto-
partite contabili sono calcolate rispetto all'importo della partita contabile relativa.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di
lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il
quale pud controllarne I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico
estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa
alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che & stata eseguita viene riportata
distintamente nel registro di contabilita.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.
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Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie.

Contabilizzazione dei lavori a misura

1. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari, decurtati, della percentuale di ribasso, offerta.

3. Le misure per la contabilita saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si
procedera all’esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli
incaricati della Direzione dei Lavori e dall'llmpresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la
possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

4. | prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta,
saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall’Elenco
allegato al contratto. Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite,
sfridi ecc. nessuna eccettuata. per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto
del lavoro;

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed
utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di
ogni specie;

c) Per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti
al loro uso;

d) Per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna
esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ognhi compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore
dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati; nonché le condizioni
locali e la presenza di tutti i servizi sottosuolo da mantenere.

5. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso d’asta e sotto le condizioni tutte del contratto,
s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio
e, quindi, invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

Contabilizzazione oneri per la sicurezza

1. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’art. 2 saranno contabilizzati a misura.
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2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, I'Appaltatore sara obbligato, a norma
dell’art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i
mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente
dall’lENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e
verranno registrate come previsto dall’art. 14 comma 3 D.M. n. 07.03.2018. Qualsiasi
prestazione in economia dovra essere documentata da appositi rapportini firmati dalla
direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo
verra compensato con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. | relativi oneri per la sicurezza,
eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per
I’esecuzione (CSE), saranno compensati senza I'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati
anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I'Appaltatore dovra dotare gli
operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte
diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito
e poi resi a pie d'opera.

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di
mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di
impiego per i turni di lavoro.

22 ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Si richiama l'art. 6 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore
per I'esecuzione.»”

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore
dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
verra applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.
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Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o
dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Non sara accettato I'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di
sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire I'ottima qualita dei materiali e la
rispondenza degli stessi alle prescrizioni contrattuali. Parimenti non verra accettato
I'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al
Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovra essere eseguita attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a pieé d’opera sul luogo di
lavoro compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore & obbligato alla fornitura dei materiali a pié d’opera che il Direttore dei Lavori
riterra necessari per I'esecuzione dei lavori.

In ogni caso I’Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’opera ed allo
scadere dei termini di garanzia.

23 CONFORMITA" AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con
gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena
di fornitura (da ora in poi "standard™), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono
le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi",
conforme all'Allegato | al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che I'appaltatore
dovra sottoscrivere prima della stipula del contratto d'appalto, per costituirne parte
integrante e sostanziale:

Allegato n. ......

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOTEOSCIITEO. ..o e e e e e

in qualita di rappresentante legale di..............ccccoiiiiiiiiii e
dichiara:
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che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da
ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL,
International Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105,
111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 2

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”.... 4

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di forni-
tura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa
al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previ-
denza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa mate-
ria, sara garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’lLO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Conven-
zione ILO sull'eta minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro
minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavo-
ro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo
ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non infe-
riore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapida-
mente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bam-
bini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzio-
ne 1LO sull'abolizione del lavoro forzato n© 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione
e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puod essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i
propri documenti di identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di
cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n°© 100 e Con-
venzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione & consentita
sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione,
dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute,
dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liber-
ta sindacale e la protezione del diritto sindacale n© 87 e Convenzione ILO sul dirit-
to di organizzazione e di hegoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventi-
va, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorre-
re alla negoziazione collettiva.

Data: .........ccoeeevnnnnn. Timbro

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27
maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989”.
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Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard,
I'appaltatore sara tenuto a:

1)informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che I'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita
agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appal-
to/contratto;

2)fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella ca-
tena di fornitura;

3)accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative ala conformita agli standard, condotte dall'’Amministrazione aggiudicatrice o
da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Ammini-
strazione stessa;

4)intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali),
entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dal-
le informazioni in possesso dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente
la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5)dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudica-
trice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni
correttive effettuate.

In caso di violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali minimi di
cui al presente articolo, su proposta del direttore dei lavori sara applicata dal RUP una
penale il cui importo sara fissato, in relazione all'importanza e tipologia della violazione, tra
un minimo del 12 a un massimo del 5% del prezzo della fornitura per la quale la
violazione sia stata accertata dall’Ente, fatta salva I'automatica risoluzione del contratto ai
sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di violazione valutata grave
dall'Ente, su proposta del RUP.

24 ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi
accessorio per I'esecuzione del lavoro.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle
attivita dell’appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo
che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre
possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa
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vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e

manutenzione.

La

Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la

sostituzione di un mezzo d’opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle

lavorazioni previste.

25 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010,

che si ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare,

sono ricompresi:

a)
b)

c)

d)
e)

f)
9)

h)

le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze
assicurative;

la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede
dell’Appaltatore;

la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei
cantieri, nonché i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione
dal’ENAS, sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non
assoggettate a ribasso; in particolare, € a carico dell'Appaltatore la fornitura e
I'installazione a sua cura e spese, (ove necessario), in ciascuno dei tre distinti siti
oggetto di intervento (Casteldoria, Truncu Reale e Porto Torres), di n. 1 cartello in
lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m contenente
tutte le informazioni sull’appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente
approvata dalla direzione lavori. L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona
conservazione del suddetto tabellone durante l'esecuzione e al ritiro dello stesso al
collaudo definitivo.

le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del
procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo
del presente Schema di Contratto;
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1)

le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per I'installazione e I'esercizio delle

attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione

dell'ufficio di direzione lavori:
¢ locali adeguatamente attrezzati per le esigenze di ufficio;
e stazione computerizzata;

e stampante idonea alle esigenze di DL.

In particolare, I'Appaltatore dovra assicurare l'impianto, in localita ritenuta adeguata dal
direttore dei lavori, di un ufficio ad uso del personale dell’'ufficio direzione lavori, per tutta la
durata dei lavori e sino a collaudo, adeguatamente illuminato, riscaldato e condizionato,
munito di servizi igienici dotati di acqua potabile, composto da almeno n° 2 (due) locali,

ciascuno arredato con almeno n° 1 scrivania completa di poltroncina e cassettiera, n° 3

sedie e n® 2 armadi, compresa: la pulizia bisettimanale dei locali e dei servizi igienici;

I'attivazione e il consumo dell’energia elettrica; I'attivazione ed il consumo di una utenza

telefonica di tipo fisso (compreso altresi un apparecchio telefonico e fax); I'attivazione e il

consumo di una efficiente connessione Internet ad alta velocita e traffico dati illimitato;

K)

)

m)

n)

n.1.

n.2.

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’lemissione del
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
di conseguenza l'appaltatore €& responsabile della mancata sorveglianza di locali,
attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente

presenti in cantiere;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui
€ indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti
previsti dall’articolo art. 97, comma 6, del Codice D.Lgs. n.50/2016, che contemplano
fra I'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti
baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici
sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque
quelli di seguito riportati:

le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, documenti
contabili e verbali in contraddittorio;

trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati
relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi
usati sia di proprieta che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai
materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all’lavanzamento dei lavori.

Rev.04 - 10/2019 Pag. 44/60 A.2.1 — Schema di contratto



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas —
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

n.3.

n.4.

n.5.

n.6.

n.7.

n.8.

n.o.

n.11.

Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione,
interruzione, deficienza, irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sulle
opere interessate alle lavorazioni;

la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere
provvisionali in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell’ambito del
cantiere;

I'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme
vigenti, da rete del distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o
eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora I’Appaltatore ne faccia richiesta,
previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella
disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresi inclusa
I'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;

I'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta
idraulica e per ogni altra necessita dell'Appaltatore;

I'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisionali, I'effettuazione di tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende),
all'ambiente, alle persone e alle cose nell’'esecuzione dell'appalto;

tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
polizza assicurativa;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori, fossero comunque arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone,
restando liberi e indenni I'ENAS e il suo personale;

.la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’Appaltatore a

beni dell’lEnte o di terzi;

la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e I'ottenimento dei relativi
permessi e licenze necessari;

. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non

ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

. provvedere all’espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari

arborei ritenuti meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell’inizio
dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due anni le cure
agronomiche necessarie per I'attecchimento degli stessi;

Rev.04 - 10/2019 Pag. 45/60 A.2.1 — Schema di contratto



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas —
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

n.16.

n.20.

n.21.

.apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti

stradali interessati dai lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al
vigente codice della strada;

.le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per I'eventuale

provvista ed uso di materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la
conservazione, il deposito e la guardiania della medesima;

la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo
interessati dall’esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite
I'esecuzione di adeguate opere provvisionali;

.il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere

provvisorie, dell’efficienza e continuita di esercizio di quanto venga a interferire con le
opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le linee elettriche,
telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte idriche e
fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso
I'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione,
Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti
da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché
autorizzate;

.I’esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e

sottoservizi e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalita operative di
dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori e con i soggetti gestori
delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche al
fine di ridurre il piu possibile i tempi di interruzione nell’erogazione del servizio, senza
che spetti all’Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in
conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere
che dovesse derivarne;

. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere

interferenti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;

consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati
dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e
I'esecuzione delle opere, nonché al personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che
eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto del'lENAS, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;

tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei
campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dal’ENAS, ai fini dell’effettuazione
di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio disposti dalla direzione dei lavori o
dall'organo di collaudo al fine di stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti;
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n.22.

tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio,
ulteriori a quelli obbligatori per legge e/o specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti,

. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle

materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con
conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, consegnando di
volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il
regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce
condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha
generato il rifiuto;

.la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a

disposizione dall’Ente;

.le spese per I'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilita e alla

consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello
Finale, compresa la redazione e la stampa degli elaborati grafici descrittivi delle opere
come effettivamente eseguite e le stampe a colori della documentazione fotografica,
secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri relativi alle stampe
sono a completo carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di
contratto;

.tutti gli oneri connessi all’effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle

vasche e delle prove funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori
formalizzera apposito verbale) di apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed
elettriche nonché della strumentazione di controllo, compresa la ripetizione ripetuta,
sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le connesse
sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente
funzionanti;

. Su richiesta del direttore dei lavori, I'eventuale anticipazione delle somme occorrenti

per la esecuzione di allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in
progetto;

.in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dellENAS

debbano eventualmente eseguire altri lavori nell’ambito del cantiere, I'accettazione ed
ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma
nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione;

.qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di

precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati
allegati al progetto esecutivo, la consegna al direttore dei lavori — entro il termine da
questa stabilito — di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da
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n.31.

n.32.

realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel
numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;

.prima dell’emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione

lavori delle Dichiarazioni di Conformita degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008,
complete di tutti gli allegati obbligatori;

prima dell’'ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore
documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF.,
ecc.) degli impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti
elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;

la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della
direzione lavori, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione fino alla presa in consegna da parte del competente servizio di gestione
dell'lENAS, e comungue per non piu di sei mesi;

. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale

presa in consegna anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei
lavori, ai sensi dell'art. 230 del DPR. 207/2010.

. A discrezione della Direzione dei Lavori, ed ai sensi del comma p) art. 32 del DPR

207/2010 sono altresi contrattualmente compensati gli oneri:

per l'esecuzione di una campagna d’indagini geognostiche integrativa sul sito di
Truncu Reale composta almeno da: N° 3 stendimenti Sismici (2 da 80 ml.; 1 da 50
ml.); N° 2 Sondaggi a Carotaggio continuo da 8 ml.; Prove fisico meccaniche di
laboratorio (taglio diretto, analisi granulometrica) su N° 4 campioni; N° 4 Prove
penetrometriche dinamiche in foro,

per il reperimento e la locazione per la durata dei lavori, delle aree logistiche di
impianto dei cantieri relativi ai tre impianti Enas in esecuzione;

- tutte le attivita di scavo di aree di saggio, fino alla quota d’'imposta delle fondazioni dei

manufatti esistenti e/o dei sottoservizi, compreso I'onere della stabilita dei fronti di
scavo, lI'eventuale aggottamento, il mantenimento perfettamente asciutto del fondo
scavo ed il successivo ripristino.

26 PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, la

N

penale pecuniaria da applicare & stabilita in misura giornaliera pari allo 0,08%

dell'ammontare netto contrattuale, sino a un limite massimo complessivo pari al 10 per

cento di detto ammontare.
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Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in
merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal
responsabile unico del procedimento la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di
eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo
certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore
pagamento in acconto, in sede di conto finale.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze
inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale dello
0,050 per mille dellammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’art. 18 del
presente schema di contratto;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali (milestones) indicate al precedente articolo “Termini
di ultimazione dei lavori”

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore, oppure quando si
riconosca che la penale € manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del’ENAS. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'ENAS su proposta del responsabile unico
del procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

La penale di cui al comma 5, lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 5, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Poiché I'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10% dell'importo
contrattuale, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
gia menzionata percentuale trova applicazione I'art.37 del presente Schema di Contratto, in
materia di risoluzione del contratto.
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L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

27 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 34 del
presente schema di contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse
somme sono dovuti gli interessi di mora.

3. Il saggio degli interessi di mora di cui al comma 2 € comprensivo del maggior danno ai
sensi dell’art. 1224, secondo comma, del codice civile, ex art. 144, comma 4, del
Regolamento.

28 PREMIO D’INCENTIVAZIONE

L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di
alcun premio di accelerazione.

29 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.

Si richiama l'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e I'art. 10 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di
direttore dei lavori e del direttore per I'esecuzione.»”.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sara
quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo
contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella
misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale
risultato sara diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituira il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del
criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’'utile sara riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1,
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lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del
dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avverra sulla base dei coefficienti annui fissati
dalle vigenti norme fiscali.

30 CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE

Il direttore dei lavori o I’Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento €& comunicata
all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel
registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in
presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata
all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di
otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze
del verbale si intendono definitivamente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che &
inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

31 RISERVE DELL’APPALTATORE

Se l'appaltatore ha apposto firma con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui
crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni.
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Nel caso in cui I'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di quindici
giorni dal relativo invito del’ENAS, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le
sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine
e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

In caso di registrazione in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o
la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano
dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell’art. 107 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, le contestazioni dell'esecutore in merito
alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga
alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita.

Si richiama I'art. 205 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di accordo bonario.

32 GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano l'art. 7 comma 3 lettera f) e I'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di
direttore dei lavori e del direttore per I'esecuzione.»”.
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Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore deve farne denuncia al direttore
dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi
eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- I'indennizzo per i danni alle opere € in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi
e alle condizioni di contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione
dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali nhon ancora posti in opera, di
attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname,
baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale,
compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita,
nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai
lavori ed ai cantieri.

I materiali approvvigionati in cantiere e a pié d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni,
pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla
loro completa messa in opera e all’esecuzione di tutte le prove di funzionamento,
rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o
perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno piu
ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comungue riconosciuti, anche se determinati da causa di forza
maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare
il danno abbia concorso I’Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non
abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti progettuali
(Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d’'uso etc.). L'Appaltatore
sara pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti
e apparecchiature forniti dall'ENAS.

33 MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

I documenti che compongono il progetto da allegare al contratto, sono sufficienti ad
individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie opere comprese nell’appalto,
affinché I’Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da eseguire.
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L’Appaltatore nell’eseguire i lavori in conformita del contratto deve uniformarsi agli ordini di
servizio ed alle istruzioni o prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Responsabile
del Procedimento o dall’lngegnere Direttore dei lavori. Di contro I'Appaltatore non potra in
alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio.

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106
D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 8 D.M. 07.03.2018 n. 49.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore lavori gli abbia
ordinato con disposizione scritta, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del
presente documento.

Nessuna variazione al progetto esecutivo approvato puo essere introdotta dall’Appaltatore di
sua iniziativa. Il mancato rispetto di tale prescrizione comportera, salva diversa valutazione
del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori
e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo
restando che in nessun caso egli potra vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.

In relazione al comma 1 lettera a) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, & espressamente esclusa
qualsiasi procedura di revisione prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del
Codice Civile.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una variazione di importo eccedente il
limite del quinto dell'importo del contratto, resta stabilito che:

» per la quota di variazione rientrante nel limite del quinto, la stazione appaltante puo
imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario;

» per la quota di variazione eccedente il limite del quinto, il responsabile del procedimento
ne da comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione
I'ENAS deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'Appaltatore
non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si
intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario. Se ’ENAS non comunica le proprie determinazioni nel
termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. La perizia
€ quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto
dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali
e stata condizionata tale accettazione.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto € formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli
atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dellammontare degli importi, diversi da
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quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205
e 208 del Codice.

Qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie omogenee, modifiche tali da
produrre un notevole pregiudizio economico all’Appaltatore € riconosciuto un equo
compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente
comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che
supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale
limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso €& accreditata in contabilita la somma
riconosciuta dal direttore dei lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di formulare la relativa

riserva per l'ulteriore richiesta.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia eseguite in
tutto o in parte, anche se fossero stati gia ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali
occorrenti. L'ordine di eseguire le variazioni comporta per ['Appaltatore ['obbligo di
sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall’esecuzione
della variante, e comporta il diritto dell'Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi unitari di
elenco del progetto esecutivo approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e
approvati, delle opere gia eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo
smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta, nonché dei materiali utili ed accettati
dalla Direzione dei Lavori, esistenti a pie d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di
variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di
impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

34 PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, verra corrisposta in favore
dell’Appaltatore Il'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le
modalita e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-
Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni
qualvolta I'importo complessivo netto dei lavori eseguiti, accertati ed ammessi in contabilita,
raggiungera l'importo minimo di € 500.00,00 (Euro cinquecentomilaZ00), comprensivo
della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata e dedotti:

e 'ammontare dei pagamenti in acconto gia corrisposti;
e la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016;

e la trattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale
recupero della medesima;
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¢ le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.
Resta espressamente stabilito che:

a) liscrizione in contabilita delle lavorazioni di fornitura, trasporto e posa in opera delle
tubazioni e dei relativi pezzi speciali avra luogo secondo le seguenti modalita:

e il 50% del relativo importo a pié d'opera ad avvenuta fornitura delle tubazioni,
regolarmente accettate in cantiere dalla Direzione dei Lavori, previo positivo
collaudo in fabbrica, se previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o dalla vigente
normativa;

e | relativo importo residuo ad avvenuta ultimazione della posa e, con esito
totalmente favorevole, di tutte le prescritte prove idrauliche cosi come meglio
descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto;

b) liscrizione in contabilita delle lavorazioni di fornitura, trasporto e posa in opera delle
apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche e dei quadri elettrici e di controllo avra
luogo secondo le seguenti modalita:

e il 50% del relativo importo a pié dopera ad avvenuta fornitura delle
apparecchiature/impianti, regolarmente accettati in cantiere dalla Direzione dei
Lavori, previo positivo collaudo in fabbrica se previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto e/o dalla vigente normativa;

e il relativo importo residuo ad avvenuta ultimazione dei montaggi e, con esito
totalmente favorevole, di tutte le prove e collaudi di funzionamento delle
apparecchiature/impianti, previa consegna degli elaborati grafici definitivi nonché di
tutta la documentazione prescritta a corredo.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali
detrazioni, secondo le seguenti modalita:

in quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il
Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata I'ultima rata di acconto qualunque sia la somma
cui possa ammontare.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'lEnte, entro 60 giorni dalla
presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del
raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di
saldo.

1 pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso
sul c/c n. — IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89
I'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico
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attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle
Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture intestate a dovranno riportare
oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

e codice univoco ufficio

e CIG

e CUP

e Oggetto:

e RUP:

e numero di repertorio e data del contratto

e centro di costo:

Il pagamento &€ comunque subordinato all’accertamento a cura dellENAS della regolarita
contributiva, mediante I'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti
acconti non dara diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo
scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi
previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennita o compenso, in quanto gli
interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice
civile.

35 TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente, comunichera al’ENAS gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative
allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste ltaliane
S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.
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L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell’'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata
comunicazione al’ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I’Appaltatore, il sub-Appaltatore o
il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di
gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il
CUP riportati in contratto.

36 ULTIMAZIONE DElI LAVORI, CONTO FINALE E COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la verifica dell’'ultimazione dei lavori, si richiama I'art. 12 comma 1 del
D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per
I'esecuzione.»”.

Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comportera I'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sara compilato il conto finale. Si
richiama in proposito I'art. 14 comma 1 lettera €) e comma 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49.

Per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, si richiamano l'art. 102 D.Lgs. n.
50/2016 e gli artt. 215238 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabili al caso specifico.

Anche in ossequio all’art. 30 comma 3 della L.R. 15.03.2018, n. 8, I’Appaltatore dovra
consegnare alla Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori:

e n. 1 copia digitale (file formato dwg o dxf) e n. 3 copie cartacee di tutti i disegni di
dettaglio as-built delle opere realizzate, compresi quelli di montaggio di macchinari e
apparecchiature, debitamente timbrati e firmati;

e n. 3 copie di tutta la documentazione finale relativa a macchinari e apparecchiature,
compresi:

specifiche tecniche;

schemi e istruzioni di montaggio e smontaggio;
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dettagli delle sequenze di montaggio, smontaggio, posa e controllo carpenteria,
manovra e piazzamento pezzi, allineamento ed accoppiamento;

manuali di avviamento con le prescrizioni per le tarature, controlli, procedure di
messa in servizio e di primo esercizio;

manuali di esercizio, uso e manutenzione definitivi, corredati di schemi e disegni;
documentazione finale di montaggio e avviamento;

certificati di omologazione e collaudo;

altre certificazioni di legge;

e n. 3 copie dell’elaborato contenente la documentazione fotografica con fotografie dei
lavori a colori, formato 18x24, descrittiva di tutti gli aspetti dell'opera ultimata, e n. 2
copie delle stesse immagini su supporto informatico.

37 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli
artt. 108, 109 del D.Lgs 50/2016.

38 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed
applicazione del contratto € esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e I’Appaltatore saranno sottoposte ad
un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Appaltatore abbia
pretese da far valere, notifichera motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel
termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I’Autorita Giudiziaria prima che 'ENAS abbia
emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per
provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

39 CESSIONE DEL CONTRATTO

Si richiama il secondo periodo dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
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40 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovra
conformare la sua condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione
Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Societa partecipate”, allegato 1
al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

41 PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di
trasparenza e integrita in accordo al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione
dal’ENAS e dall’Appaltatore, che si allega al presente contratto sotto la lettera D. Il mancato
rispetto del patto di integrita da luogo alla risoluzione del contratto.

42 LEGGE SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore € comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle
informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello
svolgimento dei lavori oggetto del presente disciplinare.

43 CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del
presente schema di contratto e di seguito richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 11
(condizioni particolari), art. 13 (direzione dei lavori), art. 15 (personale da impiegarsi nei
lavori), art. 16 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 17 (garanzie), art. 18
(consegna dei lavori), art. 20 (sicurezza dei lavori), art. 23 (conformita agli standard
sociali minimi), art. 25 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore), art. 26 (penali),
art. 29 (sospensione e ripresa dei lavori, proroghe), art. 30 (contestazioni tra I'Enas e
I'appaltatore), art. 31 (riserve dell’appaltatore), art. 32 (gestione dei sinistri), art. 33
(modifiche e varianti al contratto), art. 34 (pagamenti), art. 38 (risoluzione delle
controversie), art. 40 (codice di comportamento), art. 41 (patto d'integrita).
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