



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Gestione Sud

Determinazione n° 758 del 15 GIU. 2017

Oggetto: *Riapprovazione dei documenti di gara per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto".*

Integrazione Prenotazione di impegno. Capitolo U2 02 20 11 anni 2017 - 2018 - 2019.

CIG 7067091BF9.

RUP: Geom. Bernardino Pitzalis

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e il Bilancio di Previsione di Cassa 2016 e la successiva Delib. G.R. n. 33/17 del 10.06.2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la deliberazione n. 2/9 del 12/01/2017 della Giunta Regionale con cui è stato concesso il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 54 del 20.12.2016 e autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 463 del 14/06/2016 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Gestione Sud sono state conferite al dirigente Ing. Felice Soda a decorrere dal 01.09.2016;

Premesso che:

- con propria Determinazione n.437 del 13.04.2017 è stata approvata la documentazione di gara relativa ai "Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto" predisposto dal Settore 2 del Servizio Gestione Sud ed è stato prenotato l'impegno di spesa complessiva di € 73.200,00 (€ 60.000,00 oltre € 13.200,00 per IVA di legge);
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 584 del 28.04.2017 è stato autorizzato l'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016;
- entro il termine delle ore 12,00 del giorno 30.05.2017 non è pervenuta alcuna offerta per cui la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto è stata dichiarata deserta;
- è necessario riappaltare i suddetti lavori con procedura pubblica;

Atteso che:

- in data 20 maggio u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 (decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici);
- il nuovo Codice dei Contratti Pubblici all'art.23 comma 16 ultimo periodo prevede che "nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso";

Considerato che:

- si rileva la necessità di adeguare il *Disciplinare tecnico-prestazionale* al nuovo Codice dei Contratti Pubblici con l'indicazione dell'importo complessivo da assoggettare a ribasso compreso il costo della manodopera evidenziando quanta parte dell'importo è relativo a tale costo, adeguando nel contempo alcuni prezzi unitari alle effettive condizioni del mercato;

Constatato che:

- sono stati aggiornati i documenti di gara, predisposti dal Settore 2 di questo Servizio, costituiti dal *Disciplinare tecnico-prestazionale* (con la *Planimetria* allegata), il *Modulo offerta*, il *Computo metrico* e il *DUVRI* relativi ai "Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto";
- la spesa complessiva aggiornata per far fronte alle esigenze suddette, per la durata contrattuale di 36 mesi, è stimata in € 72.200,00, oltre IVA di legge, ripartita secondo il seguente quadro economico:

a) Importo prestazioni	
importo prestazioni	€ 69.200,00
oneri di sicurezza stimati nel DUVRI non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
Importo dei lavori	€ 72.200,00
b) iva (22 % (a))	€ 15.884,00
Complessivamente	€ 88.084,00

Constatato che:

- la relativa spesa complessiva di € 88.084,00 può essere imputata ai seguenti capitoli di spesa:
 - € 20.000,00 (imponibile) sul capitolo U.2.02.20.11 anno 2017
(Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS)
 - € 4.400,00 (I.V.A. 22%) sul capitolo U.1.10.14.18 anno 2017
(IVA sugli acquisti e versamento all'erario)
 - € 26.100,00 (imponibile) sul capitolo U.2.02.20.11 anno 2018
(Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS)
 - € 5.742,00 (I.V.A. 22%) sul capitolo U.1.10.14.18 anno 2018
(IVA sugli acquisti e versamento all'erario)
 - € 26.100,00 (imponibile) sul capitolo U.2.02.20.11 anno 2019
(Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS)
 - € 5.742,00 (I.V.A. 22%) sul capitolo U.1.10.14.18 anno 2019
(IVA sugli acquisti e versamento all'erario)
- con propria Determinazione n.437 del 13.04.2017 è già stato prenotato l'impegno di spesa complessiva di € 73.200,00 (€ 60.000,00 oltre € 13.200,00 per IVA di legge) sui seguenti capitoli di spesa:
 - € 20.000,00 (imponibile) sul capitolo U.2.02.20.11 anno 2017
(Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS)
 - € 4.400,00 (I.V.A. 22%) sul capitolo U.1.10.14.18 anno 2017
(IVA sugli acquisti e versamento all'erario)

- € 20.000,00 (imponibile) sul capitolo U.2.02.20.11 anno 2018
(Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS)
 - € 4.400,00 (I.V.A. 22%) sul capitolo U.1.10.14.18 anno 2018
(IVA sugli acquisti e versamento all'erario)
 - € 20.000,00 (imponibile) sul capitolo U.2.02.20.11 anno 2019
(Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS)
 - € 4.400,00 (I.V.A. 22%) sul capitolo U.1.10.14.18 anno 2019
(IVA sugli acquisti e versamento all'erario)
- occorre integrare la prenotazione di impegno di € 14.884,00 sui seguenti capitoli di spesa:
- € 6.100,00 (imponibile) sul capitolo U.2.02.20.11 anno 2018
(Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS)
 - € 1.342,00 (I.V.A. 22%) sul capitolo U.1.10.14.18 anno 2018
(IVA sugli acquisti e versamento all'erario)
 - € 6.100,00 (imponibile) sul capitolo U.2.02.20.11 anno 2019
(Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS)
 - € 1.342,00 (I.V.A. 22%) sul capitolo U.1.10.14.18 anno 2019
(IVA sugli acquisti e versamento all'erario)

Ritenuto:

- di dover procedere alla riapprovazione dei documenti di gara adeguando l'importo complessivo posto a base di gara;

Considerato inoltre che:

- l'attività in oggetto è di competenza del Settore 2 del Servizio Gestione Sud, si ritiene opportuno confermare l'incarico di Responsabile del Procedimento al Geom. Bernardino Pitzalis (Coordinatore del settore) e l'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Massimiliano Ghisu già nominati con propria Determinazione n.437 del 13.04.2017;

Vista:

- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio su cui imputare l'impegno di spesa;

DETERMINA

- di confermare l'incarico di Responsabile del Procedimento al Geom. Bernardino Pitzalis (Coordinatore del Settore 2) e l'incarico di Direttore dei lavori all'Ing. Massimiliano Ghisu;
- di riapprovare la documentazione di gara costituita dal *Disciplinare tecnico-prestazionale* (con la *Planimetria* allegata), dal *Modulo offerta*, dal *Computo Metrico* e dal *DUVRI* relativa ai "Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto" predisposto dal Settore 2 del Servizio Gestione Sud per l'importo di € 72.200,00 oltre l'IVA di legge;
- di integrare la prenotazione dell'impegno di spesa assunto con la Determinazione n.437 del 13.04.2017 con la ulteriore prenotazione di € 14.884,00 sui seguenti capitoli di spesa:
 - € 6.100,00 (imponibile) sul capitolo U.2.02.20.11 anno 2018
(Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS)
 - € 1.342,00 (I.V.A. 22%) sul capitolo U.1.10.14.18 anno 2018
(IVA sugli acquisti e versamento all'erario)
 - € 6.100,00 (imponibile) sul capitolo U.2.02.20.11 anno 2019
(Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS)
 - € 1.342,00 (I.V.A. 22%) sul capitolo U.1.10.14.18 anno 2019
(IVA sugli acquisti e versamento all'erario)



- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per i relativi provvedimenti di competenza.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore
Ing. Felice Soda



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

Em
[Handwritten mark]

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	<u>401001550</u>
Impegno di Spesa n.	<u>0/881</u>
Cap. <u>202.20.11</u>	Esercizio 20 <u>18</u>
Importo €	<u>6.100,00</u>
Cap. <u>01.10.14.18</u>	Esercizio 20 <u>18</u>
Importo €	<u>1.342,00</u>
Data	

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	<u>401001550</u>
Impegno di Spesa n.	<u>0/881</u>
Cap. <u>02.02.20.11</u>	Esercizio 20 <u>19</u>
Importo €	<u>6.100,00</u>
Cap. <u>01.10.14.18</u>	Esercizio 20 <u>19</u>
Importo €	<u>1.342,00</u>
Data	

