



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 972 del 08/07/2021

**Oggetto:** Piano Infrastrutture: Convenzione RAS – LL.PP. – ENAS del 23.10.2015 e 4° Atto Agg. del 16.10.2018 - d.4 (L132) – Interventi di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR), ai sensi del D.Lgs. 81/2008: d.4.2.2 Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Nord dell'ENAS. “Realizzazione di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del canale adduttore Sinistra Tirso (2C.C1) finalizzata all'adeguamento ai fini della sicurezza di esercizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008”. – Aggiudicazione appalto in favore dell'operatore economico Lobina Costruzioni SRL. Importo a base di gara: € 621.718,66, oltre iva di legge. CIG 8161930DB2 - CUP I74H15001000002. RUP Ing. Antonio Cucca (Gara n. 172AP/2019)

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021”

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 29/04/2020 con la quale sono state attribuite, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 28 della L.R. n. 31/98, le funzioni di direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio al Dott. Paolo Loddo a decorrere dal 01.05.2020 e per la durata di cinque anni;

**PREMESSO che:**

- in data 23.10.2015, è stata stipulata apposita convenzione tra l'Ass. LL.PP. R.A.S. e l'ENAS, in qualità di soggetto attuatore in recepimento della D.G.R. n. 22/1 del 07/05/2015, che ha approvato, tra l'altro, il “Piano regionale delle infrastrutture”, il cui finanziamento trova riscontro nella tabella E allegata alla L.R. n.5/2015;

- tra gli opere sono ricomprese 5 linee d'intervento elencate nell'allegato A alla D.G.R. 22/1 del 7.05.2015 aventi codici d.3, d.4, d.5, q.1, r.1;

- tra l'Ass. LL.PP. R.A.S. e l'ENAS è stato sottoscritto il 4°atto aggiuntivo prot. n.35579 rep. n.23 del 16.10.2018, per l'attuazione del disposto della D.G.R. n.18/3 del 12.4.2018;

- il suddetto atto aggiuntivo contiene, tra gli altri, l'intervento “d.4 - Interventi di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008” per un importo totale di € 6.390.000 di cui fa parte il progetto d.4.2.2 Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Nord dell'ENAS.”, con un finanziamento pari a € 850.000,00;

- con Determinazione del Direttore Generale dell'Enas n. 441 del 22.03.2018 è stato attribuito l'incarico di Responsabile unico del Procedimento dell'intervento in oggetto al dirigente dell'Ente Dott. Mariano Pudda;

- con la Determinazione del Direttore Generale n. 37 del 30.01.2019 è stato formalizzato il gruppo di lavoro per la redazione del progetto definitivo-esecutivo in epigrafe individuando l'ing. Gianfranco Fadda quale progettista e coordinatore progettuale;

- ai sensi dell'art. 23 c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, si è ritenuto opportuno omettere il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di unificare i livelli definitivo ed esecutivo stante l'urgenza (trattandosi di interventi di messa in sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008) della realizzazione delle opere e che sia comunque garantito il livello di approfondimento necessario per la definizione e l'identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità;
- il progettista ha redatto il progetto definitivo-esecutivo degli interventi in oggetto per un importo complessivo dei lavori di € 621.718,66;
- con Determinazione n. 219 in data 21.03.2019 del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Enas è stato adottato il Progetto Definitivo – Esecutivo dell'intervento "d.4.2.2 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Nord dell'ENAS: Realizzazione di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del canale adduttore Sinistra Tirso (2C.C1) finalizzata all'adeguamento ai fini della sicurezza di esercizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008", per l'importo complessivo di € 850.000,00 di cui € 621.718,66 per lavori;
- sulla base della citata Det. SPS n.219 del 21.03.2019, con nota ENAS prot. n. 6342 del 25.03.2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dell'intervento;
- con Determinazione n. 622 in data 27.06.2019 è stata dichiarata conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi, per l'adozione degli atti di assenso all'esecuzione dell'intervento "d.4.2.2";
- in data 04.07.2019 il Responsabile del procedimento ha firmato il verbale di validazione del progetto definitivo esecutivo ai sensi dell'art. 26, c.8, del D. Lgs. n. 50/2016, adottato dall'ENAS con Det. SPS n.703 del 05.07.2019 ed approvato con Det. n.24811 rep. n. 1488 del 01.08.2019 del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche l'Assessorato ai Lavori Pubblici;
- con Determinazione del Direttore Generale dell'ENAS n. 174 del 28.02.2020 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto sono state attribuite al dirigente Ing. Antonio Cucca direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza in sostituzione del dirigente Dott. Mariano Pudda;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 1220 del 15.10.2019 è stato prenotato l'impegno di spesa per i lavori in oggetto;
- con Determinazione di questo Servizio n. 272 del 20/03/2020 è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del citato Decreto legislativo sull'importo complessivo a misura posto a base di gara di € 621.718,66 + iva di cui € 603.273,80 + iva per lavori soggetti a ribasso e € 18.444,86 + iva per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale dell'Enas n. 419 del 05/05/2020 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto;

**VISTI** i verbali a rogito del Notaio Avv. Stefano Casti Repp. nn. 27686 del 06.05.2020, 27716 del 18.05.2020, 27772 del 05.06.2020, 27808 del 17.06.2020, 28087 del 14.09.2020, 28168 del 07.10.2020, 28269 del 04.11.2020, 28334 del 20.11.2020, 28509 del 13.01.2021, 28546 del 25.01.2021, 28574 del 01.02.2021, Racc. n. 12568, dai quali risulta che:

- entro le ore 12,00 del giorno 5 Maggio 2020, sono pervenuti all'Ente n° 162 (centosessantadue) plichi "virtuali" dei concorrenti come riportato nell'elenco allegato al verbale Rep. n. 27686 del 06.05.2020 sotto la lettera A;
- si è proceduto a verificare secondo l'ordine di comparizione proposto dalla piattaforma Sardegna Cat il contenuto degli allegati inseriti e la firma digitale apposta sugli stessi;
- è stato aperto il soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti operatori economici:
- CO.GE.SRL, per le motivazioni di cui al verbale Rep. n. 27808 del 17.06.2020;
- Cuguttu Domenico SRL, DE.MO.TER di Micheletto, Lisai Massimo, per le motivazioni di cui al verbale Rep. n. 28168 del 07.10.2020;
- Orru' Sandro e Domus Aurea Consorzio Stabile, per le motivazioni di cui al verbale Rep. n. 28269 del 04.11.2020;
- Edilizia Loi di Loi Fabrizio SRL, per le motivazioni di cui al verbale Rep. n. 28334 del 20.11.2020;
- Electric Water di Longu Gabriele, Euro Edil Costruzioni SRL, F.Ili Capeddu SRL, Fallea Giuseppe, per le motivazioni di cui al verbale Rep. n. 28509 del 13.01.2021;
- Frida Costruzioni SRL, Gesuino Monni SRL, G.P. Costruzioni Stradali SRL, HOPER di Rizzo Gaetana, per le motivazioni di cui al verbale Rep. n. 28546 del 25.01.2021;
- ICE di Milia Simone, Impresa Appalti Generali SRL, Impresa Costruzioni Cabras Mariano SRL e Impresa Edile Dessena Giovanni SRL, per le motivazioni di cui al verbale Rep. n. 28574 del 01.02.2021;

- tutti gli altri concorrenti hanno presentato i documenti in regola, con le precisazioni di cui ai verbali Repp. nn. 27686 del 06.05.2020, 27716 del 18.05.2020, 27772 del 05.06.2020, 27808 del 17.06.2020, 28087 del 14.09.2020, 28168 del 07.10.2020, 28269 del 04.11.2020, 28334 del 20.11.2020, 28509 del 13.01.2021, 28546 del 25.01.2021, 28574 del 01.02.2021, Racc. n. 12568;
- è stata disposta l'esclusione dei seguenti operatori economici in seguito a soccorso istruttorio:
- Cuguttu Domenico SRL, con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1236 del 06.11.2020 e per le motivazioni in essa riportate;
- Impresa Lisai Massimo, con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1237 del 06.11.2020 e per le motivazioni in essa riportate;
- Edilizia Loi di Loi Fabrizio SRL, con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 15 del 12.01.2021 e per le motivazioni in essa riportate;
- Domus Aurea Consorzio Stabile SCARL, con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 14 del 12.01.2021;

**VISTA** la nota del Direttore Generale del 26.01.2021, in applicazione della quale è stata adottata la verbalizzazione senza ausilio del notaio delle sedute della gara in oggetto;

**VISTI** i verbali Rep. Enas nn. 2170 del 19.02.2021, 2185 del 05.03.2021, 2195 del 19.03.2021, 2200 del 01.04.2021, 2230 del 26.05.2021, 2231 del 26.05.2021, 2232 del 26.05.2021, 2233 del 26.05.2021, 2234 del 26.05.2021, dai quali risulta che:

- è stata valutata la documentazione trasmessa dagli operatori economici concorrenti a riscontro delle richieste di integrazione in data 22.01.2021 e 01.02.2021;
- come da verbale Rep. Enas n. 2170 del 19.02.2021 il concorrente EDIL M.A. di Manca Antonello ha rinunciato alla gara con comunicazione sulla messaggistica del portale SardegnaCAT in data 01.02.2021;
- come da verbale Rep. Enas n. 2185 del 05.03.2021 i 47 operatori economici elencati non hanno adempiuto;
- è stato aperto il soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti operatori economici:
- La Valle Costruzioni e Restauri SRL per le motivazioni di cui al verbale Rep. Enas n. 2170 del 19.02.2021;
- Costruzioni Pilia SAS, Ditta Locci Sandro (ULESTRI SRL), Di Piazza Francesco, Sarda Lavori S.R.L., Electric Water di Longu Gabriele, Impresa Edile Dessena Giovanni, MGM SRL Costruzioni e F.lli Carcangiu SRL, per le motivazioni di cui al verbale Rep. Enas n. 2185 del 05.03.2021;
- come da verbale Rep. Enas n. 2195 del 19.03.2021 l'operatore economico MGM SRL Costruzioni non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione di soccorso istruttorio, mentre gli operatori economici Sarda Lavori S.R.L., Electric Water di Longu Gabriele, Ditta Locci Sandro (ULESTRI SRL), Costruzioni Pilia SAS e Di Piazza Francesco hanno fornito riscontro non idoneo;
- sono state aperte le "buste di qualifica" ed all'esame della documentazione contenuta limitatamente agli operatori economici non oggetto di procedura di esclusione;
- come da verbale Rep. Enas n. 2200 del 01.04.2021 è stato rilevato che l'operatore economico Impresa Melle Ettore, il quale non aveva fornito riscontro alle richieste di questa Stazione appaltante del 22.01.2021 e del 01.02.2021, per mero errore materiale non era stato incluso fra gli operatori economici inadempienti nel verbale del 19.02.2021 (Rep. Enas n. 2185 del 05.03.2021), non essendo inoltre stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione al suddetto operatore economico. Si è pertanto ritenuto di non aprire la busta virtuale dell'operatore economico e di proporre l'avvio del procedimento di esclusione;
- è stato aperto il soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti operatori economici:
- Impresa Edile di Deledda & Morittu Mario S.N.C., Impresa Edile Giuseppe Ortu – Ditta Individuale e Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio, per le motivazioni di cui al verbale Rep. Enas n. 2195 del 19.03.2021;
- IMPRESCAR S.R.L. e Laterza Nicola S.R.L., per le motivazioni di cui al verbale Rep. Enas n. 2200 del 01.04.2021;
- M.C.F. 3 Costruzioni SRL e Mastio Giuseppe SRL, per le motivazioni di cui al verbale Rep. Enas n. 2230 del 26.05.2021;
- Ocram Costruzioni SRL, per le motivazioni di cui al verbale Rep. Enas n. 2231 del 26.05.2021;
- Peddio Costruzioni SRL, Ocram Costruzioni SRL, Sarda Strade SRL, SAULLO S.R.L. e SEGASIDDA SRL, per le motivazioni di cui al verbale Rep., Enas n. 2233 del 26.05.2021;
- Ser.Lu. Costruzioni SRL, SIRIMED S.R.L., SOLAM S.R.L.S., Tilocca SRL e We Build Tech 1 S.R.L., per le motivazioni di cui al verbale Rep. Enas n. 2234 del 26.05.2021;

**RILEVATO** che:

- con nota prot. Enas n. 6748 del 29.03.2021 trasmessa all'operatore economico I.S.O.F. SRL in riscontro alla nota Prot. Enas n. 5544 del 12.03.2021 di replica alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione di cui alla nota Prot. Enas n. 5508 del 11.03.2021, questa Stazione

appaltante comunicava che l'avvio del procedimento di esclusione era stato originato da un errore materiale e disponeva l'archiviazione del procedimento;

**VISTO** il verbale Rep. Enas n. 2236 del 01.06.2021, nel quale si da atto che i seguenti operatori economici sono stati esclusi dalla procedura di gara con gli atti riportati:

- Cuguttu Domenico SRL, con Determinazione SACP n° 1236 del 06.11.2020;
- Impresa Lisai Massimo, con Determinazione SACP n° 1237 del 06.11.2020;
- Domus Aurea Consorzio Stabile S.C.A.R.L., con Determinazione SACP n. 14 del 12.01.2021;
- Edilizia Loi di Loi Fabrizio Srl, con Determinazione SACP n. 15 del 12.01.2021;
- F.lli Capeddu S.R.L., con Determinazione SACP n. 149 del 16.02.2021;
- Impresa Appalti Generali SRL, con Determinazione SACP n. 387 del 29.03.2021;
- Impresa Giuseppe Visconti, con Determinazione SACP n° 439 del 08.04.2021;
- Co.Ge.SRL, con Determinazione SACP n° 430 del 08.04.2021;
- Italcostruzioni SRL, con Determinazione SACP n° 441 del 08.04.2021;
- Pascucci Opere Pubbliche S.R.L., con Determinazione SACP n° 447 del 08.04.2021;
- PIP PLANETTA S.R.L., con Determinazione SACP n° 448 del 08.04.2021;
- RLZ S.R.L., con Determinazione SACP n° 453 del 09.04.2021;
- ADDERCOS Societa' a Responsabilita' Limitata Semplificata, con Determinazione SACP n° 422 del 08.04.2021;
- AGRIMPIANTI S.R.L., con Determinazione SACP n° 423 del 08.04.2021;
- Andreoni SRL, con Determinazione SACP n° 425 del 08.04.2021;
- BPD Lavori SRL, con Determinazione SACP n° 426 del 08.04.2021;
- C.G.C. S.R.L., con Determinazione SACP n° 427 del 08.04.2021;
- Conglomerati Bituminosi Marreri S.R.L. - CO.BI.MA. S.R.L., con Det. SACP n° 428 del 08.04.2021;
- CO.BUILDING S.R.L. Unipersonale, con Determinazione SACP n° 429 del 08.04.2021;
- CORIMP SRL, con Determinazione SACP n° 431 del 08.04.2021;
- DE.MO.TER. di Micheletto, con Determinazione SACP n° 432 del 08.04.2021;
- Impresa Geom. Stefano Deiosso, con Determinazione SACP n° 433 del 08.04.2021;
- DUEFFE S.R.L., con Determinazione SACP n° 434 del 08.04.2021;
- Euro Edil Costruzioni S.R.L., con Determinazione SACP n° 435 del 08.04.2021;
- F.lli Deidda SNC, con Determinazione SACP n° 436 del 08.04.2021;
- Ferrotecnica Srl, con Determinazione SACP n° 437 del 08.04.2021;
- Fumo S.R.L., con Determinazione SACP n° 438 del 08.04.2021;
- Impresa Edile Caredda Giampiero S.R.L., con Determinazione SACP n° 440 del 08.04.2021;
- Licheri SRL, con Determinazione SACP n° 442 del 08.04.2021;
- Luppu SRL, con Determinazione SACP n° 443 del 08.04.2021;
- Nuovi Lavori S.R.L., con Determinazione SACP n° 444 del 08.04.2021;
- Palazzo Costruzioni SRLS, con Determinazione SACP n° 445 del 08.04.2021;
- Palumbo SRL, con Determinazione SACP n° 446 del 08.04.2021;
- Poing S.R.L., con Determinazione SACP n° 450 del 09.04.2021;
- PROBIM SRL, con Determinazione SACP n° 451 del 09.04.2021;
- Putzu Compagnia Generale Appalti S.R.L., con Determinazione SACP n° 452 del 09.04.2021;
- S.C.A. Unipersonale S.R.L., con Determinazione SACP n° 454 del 09.04.2021;
- S.A.E.F. Società Appalti Edili Flegrea S.R.L., con Determinazione SACP n° 455 del 09.04.2021;
- EDIL M.A. di Manca Antonello, con Determinazione SACP n° 456 del 09.04.2021;
- CO.GE.SER. SRL, con Determinazione SACP n° 457 del 09.04.2021;
- Sanciu Giacomo, con Determinazione SACP n° 458 del 09.04.2021;
- Sarda Costruzioni SRL, con Determinazione SACP n° 459 del 09.04.2021;
- SELEMA di Pizzitola Sergio & C., con Determinazione SACP n° 460 del 09.04.2021;
- Solinas Costruzioni, con Determinazione SACP n° 461 del 09.04.2021;
- Tecno Edil Project S.R.L.S., con Determinazione SACP n° 462 del 09.04.2021;
- Abruzzo Restauri S.R.L., con Determinazione SACP n° 464 del 09.04.2021;
- ALTHEA S.R.L., con Determinazione SACP n°424 del 08.04.2021;
- Pisu Giovanni Giampaolo Costruzioni Di Pisu Mario Ignazio & C. SNC, con Determinazione SACP n° 449 del 09.04.2021;
- Ditta Locci Sandro (ULESTRI SRL), con Determinazione SACP n° 506 del 23.04.2021;
- SISTHEMA SRL, con Determinazione SACP n° 515 del 23.04.2021;
- S.I.E.TEC. Costruzioni di Imbergamo Angelo, con Determinazione SACP n° 516 del 23.04.2021;
- Sarda Lavori S.R.L., con Determinazione SACP n. 505 del 23.04.2021;
- Ni.To. Costruzioni e Servizi Generali S.R.L., con Determinazione SACP n° 513 del 23.04.2021;
- MGM SRL Costruzioni, con Determinazione SACP n° 504 del 23.04.2021;
- Impresa Melle Ettore, con Determinazione SACP n° 512 del 23.04.2021;
- La Valle Costruzioni e Restauri SRL, con Determinazione SACP n° 517 del 23.04.2021;
- INNOVATEK SRL, con Determinazione SACP n° 508 del 23.04.2021;
- Electric Water di Longu Gabriele, con Determinazione SACP n° 503 del 23.04.2021;
- Di Piazza Francesco, con Determinazione SACP n°502 del 23.04.2021;
- Co-Gesi SRL, con Determinazione SACP n°507 del 23.04.2021;

- Costruzioni Pilia SAS, con Determinazione SACP n° 500 del 23.04.2021;
- tutti gli altri concorrenti hanno presentato i documenti in regola, con le precisazioni di cui ai verbali Rep. Enas nn. 2170 del 19.02.2021, 2185 del 05.03.2021, 2195 del 19.03.2021, 2200 del 01.04.2021, 2230 del 26.05.2021, 2231 del 26.05.2021, 2232 del 26.05.2021, 2233 del 26.05.2021 e 2234 del 26.05.2021 e sono stati ammessi alla fase successiva della gara;
- il Presidente ha proceduto a riportare le esclusioni degli operatori economici sul portale, “congelare la valutazione di qualifica” e, effettuato l'accesso alle buste economiche degli operatori ammessi, ne ha dato lettura;
- il Seggio di gara ha rilevato che l'operatore economico “CA.PI. COSTRUZIONI SRL” è registrato sul portale SardegnaCAT con la denominazione “FERROCEMENTO SARDA S.R.L.” e con la medesima partita IVA indicata nella domanda di partecipazione;

**VISTO** il verbale Rep. Enas n. 2248 del 18.06.2021, dal quale risulta che:

- il Seggio di gara ha rilevato che l'operatore economico Salamone Raimondo è incorso in un errore materiale nell'importo complessivamente offerto, indicato in € 430.767,657 al netto degli oneri della sicurezza nel “Modulo di Offerta”, in luogo dell'importo di € 437.990,00 caricato a sistema e risultante dalla sommatoria delle voci da 1 a 4 dello stesso modulo di offerta. La percentuale di ribasso corretta è pertanto pari al 27,397%;
- l'operatore economico Impresa Marceddu Giuseppe è incorso in un errore materiale nella compilazione dei campi relativi ai prezzi unitari consistente nell'utilizzo del separatore “punto” (.) in luogo del separatore “virgola” (,) per l'indicazione delle cifre decimali degli importi suddetti. L'importo complessivo offerto corretto, indicato nel “Modulo di Offerta”, risulta pertanto ammontare ad € 441.714,758 (arrotondato all'unità decimale superiore per un totale di € 441.714,76), per un ribasso del 26,780%, in luogo di € 441.714.758,00 indicato a sistema;
- si è proceduto al calcolo dell'anomalia con l'ausilio di un foglio di calcolo virtuale in considerazione dell'inutilizzabilità del calcolo sul portale SardegnaCAT per effetto dei citati errori nel caricamento dell'offerta da parte dei due concorrenti;

**RILEVATO che:**

- la soglia di anomalia calcolata è pari al 26,81132%;
- secondo la graduatoria formalizzata nell'allegato “A” al verbale Rep. Enas n. 2248 del 18.06.2021, la migliore offerta risulta essere quella della Lobina Costruzioni SRL che ha offerto un ribasso del 26,803%, alla quale si è proposto di aggiudicare la gara;

**RILEVATO** che in data 21.06.2021 si è proceduto a trasmettere la proposta di aggiudicazione al RUP (nota prot. Enas n. 13955 del 21.06.2021) unitamente alla documentazione economica dei concorrenti, ai verbali delle sedute di apertura delle buste economiche del 26.05.2021 (Rep. Enas n. 2236 del 01.06.2021) e 01.06.2021 (Rep. Enas n. 2248 del 18.06.2021) ed ai relativi allegati, ai fini dell'esame della proposta di aggiudicazione;

**VISTA** la nota del RUP Rep. n. 14620 del 29.06.2021, con la quale si comunica che nulla osta a dar seguito all'aggiudicazione in favore della ditta “Lobina Costruzioni srl” che ha offerto un ribasso del 26,803, essendo la soglia di anomalia del 26,8113;

**RITENUTO** di dover procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto in favore dell'operatore economico Lobina Costruzioni SRL;

**DETERMINA**

- di approvare gli atti della gara in oggetto;
- di aggiudicare i lavori in oggetto all'operatore economico Lobina Costruzioni SRL, con sede legale in Piazza degli Sforza n. 3 – 09121 Cagliari (CA) che ha offerto il ribasso del 26,803% (pari a € 161.695,48) sull'importo soggetto a ribasso di € 603.273,80 + iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 441.578,32 + iva, cui vanno sommati € 18.444,86 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 460.023,18, oltre iva di legge;
- di dichiarare la presente aggiudicazione non ancora efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 in attesa del controllo dei requisiti di legge;
- di comunicare la presente determinazione ai concorrenti e di trasmettere la stessa al RUP di gara.

La presente determinazione non rientra tra gli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 14/95 ed è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sardegna entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

Il Direttore del Servizio  
Dott. Paolo Loddo

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.