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Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006 n. 19)

II Commissario Straordinario

Oggetto: "Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso -Flumendosa 4° Lotto.

Collegamento Sulcis-lglesiente - Studio di fattibilità e Progettazione preliminare".

Presa d'atto del finanziamento in oggetto, nomina del funzionario delegato a

rappresentare e impegnare l'Ente con L'Assessorato dei Lavori Pubblici e

relativa delega alla firma della Convenzione regolante il finanziamento.

L'anno 2014, il giorno olidotto del mese di dicembre nella sede di Cagliari, via
Mameli, 88, il Commissario Straordinario Avv. Giuseppe Verona, nominato con decreto del

Presidente della Regione n. 123 del 29.10.2014 su conforme deliberazione della Giunta

Regionale n. 43/29 del 28 ottobre 2014;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa

- istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della

Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO il nuovo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente

della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 10.02.2014;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed

aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli

enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito

regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del

relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della

Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 5 del 21 febbraio 2014 concernente

"Approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016" approvata dalla Giunta

Regionale con delibera n. 8/8 del 27 febbraio 2014;

VISTA la proposta del Direttore Generale f.f. di adozione della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'alt 5 della

L.R. 15.5.1995 n.14;

VISTA la proposta del Servizio Progetti e Costruzioni di adozione della presente delibrazione,

sottoscritta dal Direttore Generale f.f.;

PREMESSO CHE:

con Deliberazione CIPE n.62/2011 è stato inserito nell'allegato "Elenco di infrastrutture

strategiche interregionali e regionali' l'intervento denominato "Interconnessione sistemi

idrici: collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-lglesiente" di

importo pari a € 50.000.000 con copertura finanziaria a valere su fondi FSC 2007/2013;

con Deliberazione CIPE n. 93/2012 la copertura finanziaria di cui al punto precedente è

stata rimodulata destinando all'intervento € 19.000.000 di Economie FSC 2000/2006 ed

€ 31.000.000 di Risorse liberate di cui alla Programmazione POR 2000-2006;

Con Deliberazione n.33/45 del 31/07/2012 la Giunta Regionale ha approvato l'atto di

indirizzo per la elaborazione ed attuazione del "Piano Straordinario per il Sulcis" (Piano
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Sulcis) nel quale è stato ricompreso l'intervento "Interconnessione sistemi idrici:

collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente" di costo

complessivo iniziale stimato in 50 milioni di euro;

con Deliberazione G.R. n.34/8 del 27.08.2013 recante "Intesa Generale Quadro di cui

alla Legge n. 443/2001 (Legge Obiettivo). Approvazione bozza della Nuova Intesa

Generale Quadro (I.G.Q.)", l'intervento in questione è stato confermato nella Nuova

I.G.Q. prevedendone l'incremento di importo sino a €60.000.000 prevedendo la

suddivisione dell'intervento in due fasi, entrambi a cura dell'ENAS, riguardanti una

l'attività, immediatamente cantierabile, di sola progettazione preliminare per l'importo pari

a € 1.000.000, e l'altra le attività di progettazione definitiva-esecutiva e esecuzione delle

opere per l'importo complessivo di € 59.000.000;

la Deliberazione G.R. n.5/48 del 11.02.2014 recante "Piano straordinario per il Sulcis.

Programmazione e situazione interventi infrastrutturali di competenza dell'Assessorato

dei Lavori pubblio?' ha rimodulato il costo del progetto a € 60.000.000, destinandogli €

19.000.000 di economie rinvenienti dalla programmazione FSC 2000-2006 e €

41.000.000 di ulteriore fabbisogno finanziario;

la stessa D.G.R. n.5/48 ha disposto di dare immediato avvio alla progettazione dell'opera,

articolando a tal fine l'intervento in due fasi:

Fase 1 : Studio di fattibilità e Progettazione preliminare, importo € 1.000.000;

Fase 2: Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione opere, importo € 59.000.000,

autorizzando nel contempo il Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei Lavori Pubblici a

stipulare specifico atto convenzionale con l'Ente Attuatore nelle more della stipula di

apposito Accordo di Programma Quadro Rafforzato ai sensi delle Delibere CIPE

n.1/2011, 62/2011, 41/2012 e 93/2012;

con Deliberazione n.16/1 del 06.05.2014 la Giunta Regionale nel confermare la

strategicità dell'intervento ha provveduto a rimodulare le attribuzioni delle economie FSC

2000-2006 individuando il fabbisogno di € 1.000.000 per l'attuazione della Fase 1 e

destinando i rimanenti € 18.000.000 a copertura della criticità finanziaria dell'intervento

denominato "S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo)";

con Deliberazione n.44/23 del 07.11.2014 la Giunta Regionale ha riprogrammato le

economie FSC 2000-2006 pari a € 1.000.000 rinvenienti dagli interventi inseriti

nell'Accordo di Programma Quadro "Risorse Idriche Opere Fognario - Depurative" in

favore dell'intervento denominato "Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso-

Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente";

l'ENAS, ai sensi del D.P.G.R. n. 135 del 27.12.2007, in attuazione della L.R. n. 19/2006,

è gestore delle opere del Sistema idrico multisettoriale regionale;

essendo l'intervento "Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso - Flumendosa 4°

lotto. Collegamento Sulcis-lglesiente - Studio di fattibilità e Progettazione preliminare" di

competenza regionale (L.R. 5/2007, art. 6, comma 12, lett. e), per l'attuazione a cura

dell'ENAS si deve procedere mediante finanziamento, da assentirsi sulla base di

apposito atto convenzionale, ai sensi della L.R. n. 5/2007, art. 6, comma 13;

CONSIDERATO CHE:

con nota 43925 del 12.12.2014 l'Assessorato ai Lavori Pubblici della RAS ha comunicato

all'ENAS la necessità della attivazione della Convenzione che regola il finanziamento in

oggetto, acquisito al protocollo ENAS in data16.12.2014 col numero 18602;

tra i competenti uffici del Servizio Progetti e Costruzioni e dell'Assessorato LL. PP.

Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche (SIRI) si è concordata la bozza di Convenzione

allegata alla presente;

l'Assessorato ai Lavori Pubblici SIRI ha sollecitato la sottoscrizione della convenzione al

fine di attivarne l'impegno giuridicamente vincolante necessario ai sensi della Delibera

CIPE 21/2014;

RILEVATO CHE:

la sottoscrizione degli atti convenzionali come in specie è delegata, tra le altre, alla

competenza del Direttore prò tempore del Servizio Appalti e Contratti;

ai sensi della Delibera del Amministratore Unico n° 41/2014 del 28/10/2014 è Direttore

del Servizio Appalti e Contratti la Dott.ssa Silvia Gaspa, funzionario in servizio dell'ENAS;
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ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della

LR. 15.5.1995 n. 14;

DELIBERA

• di prendere atto del finanziamento in oggetto ed autorizzare il Direttore del Servizio

Appalti e Contratti, Dott.ssa Silvia Gaspa, alla sottoscrizione della Convenzione con

l'Assessorato ai Lavori Pubblici della RAS;

• di approvare la Convenzione di finanziamento del progetto rubricato come

"Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso -Flumendosa 4° Lotto. Collegamento

Sulcis-lglesiente - Studio di fattibilità e Progettazione preliminare" e il relativo

Cronoprogramma.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo

preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

IHZtommissario Straordinario

/ Avv. GwseppeA/erona
C7<J.1///. '/Ujl, y,f /

II Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi

dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

rale f.f.

Ilargiu

Allegati:

Convenzione RAS-ENAS regolante il finanziamento

Cronoprogramma
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SCHEMA DI CONVENZIONE

tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

(codice fiscale 80002870923) e l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) (codice

fiscale 00140940925), per l'attuazione, con l'impiego delle risorse di cui alla

delibera di Giunta Regionale n. 5/48 del 11.02.2014, del seguente intervento:

"Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto.

Collegamento Sulcis-lglesiente - Studio di fattibilità e Progettazione

preliminare";

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di in

Cagliari, nella sede dell'Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma

della Sardegna, sita in viale Trento n. 69,

TRA

l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna,

rappresentato dall'ing. Pietro Paolo ATZORI, nato a Guasila (CA) il 12.07.1954,

domiciliato per la carica in Cagliari, il quale interviene non in proprio ma in qualità di

Direttore del Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei lavori pubblici della

Regione Autonoma della Sardegna

E

l'Ente Acque della Sardegna, rappresentato dalla Dott.ssa Silvia GASPA, nata a

Siena il 12.7.1961, domiciliata per la carica in Cagliari, la quale interviene non in

proprio ma in qualità di Direttore del Servizio Appalti e Contratti dell'Ente Acque

della Sardegna, che nel seguito del testo verrà chiamato "ENAS".

PREMESSO CHE

• con Deliberazione CIPE n.62/2011 è stato inserito nell'allegato "Elenco di

infrastrutture strategiche interregionali e regionali' l'intervento denominato

"Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto.

Collegamento Sulcis-lglesiente" di importo pari a € 50.000.000 con copertura

finanziaria a valere su fondi FSC 2007/2013;

• con Deliberazione CIPE n. 93/2012 la copertura finanziaria di cui al punto

precedente è stata rimodulata destinando all'intervento €19.000.000 di

Economie FSC 2000/2006 ed €31.000.000 di Risorse liberate di cui alla

Programmazione POR 2000-2006;
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Con Deliberazione n.33/45 del 31/07/2012 la Giunta Regionale ha approvato

l'atto di indirizzo per la elaborazione ed attuazione del "Piano Straordinario per il

Sulcis" (Piano Sulcis) nel quale è stato ricompreso l'intervento "Interconnessione

sistemi idrici: collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis

Iglesienté' di costo complessivo iniziale stimato in 50 milioni di euro;

con Deliberazione G.R. n.34/8 del 27.08.2013 recante "Intesa Generale Quadro

di cui alla Legge n. 443/2001 (Legge Obiettivo). Approvazione bozza della

Nuova Intesa Generale Quadro (I.G.QJ, l'intervento in questione è stato

confermato nella Nuova I.G.Q. prevedendone l'incremento di importo sino a

€ 60.000.000 prevedendo la suddivisione dell'intervento in due fasi, entrambi a

cura dell'ENAS, riguardanti una l'attività, immediatamente cantierabile, di sola

progettazione preliminare per l'importo pari a € 1.000.000, e l'altra le attività di

progettazione definitiva-esecutiva e esecuzione delle opere per l'importo

complessivo di € 59.000.000;

la Deliberazione G.R. n.5/48 del 11.02.2014 recante "Piano straordinario per il

Sulcis. Programmazione e situazione interventi infrastrutturali di competenza

dell'Assessorato dei Lavori pubblicr ha rimodulato il costo del progetto a €

60.000.000, destinandogli € 19.000.000 di economie rinvenienti dalla

programmazione FSC 2000-2006 e € 41.000.000 di ulteriore fabbisogno

finanziario;

la stessa D.G.R. n.5/48 ha disposto di dare immediato avvio alla progettazione

dell'opera, articolando a tal fine l'intervento in due fasi:

- Fase 1 : Studio di fattibilità e Progettazione preliminare, importo € 1.000.000;

- Fase 2: Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione opere, importo €

59.000.000,

autorizzando nel contempo il Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei Lavori

Pubblici a stipulare specifico atto convenzionale con l'Ente Attuatore nelle more

della stipula di apposito Accordo di Programma Quadro Rafforzato ai sensi delle

Delibere CIPE n.1/2011, 62/2011, 41/2012 e 93/2012;

con Deliberazione n.16/1 del 06.05.2014 la Giunta Regionale nel confermare la

strategicità dell'intervento ha provveduto a rimodulare le attribuzioni delle

economie FSC 2000-2006 individuando il fabbisogno di € 1.000.000 per

l'attuazione della Fase 1 e destinando i rimanenti € 18.000.000 a copertura della
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criticità finanziaria dell'intervento denominato "S.S.131 dal km 146,800 al km

209,462 (3°lotto omogeneo)";

• con Deliberazione n.44/23 del 07.11.2014 la Giunta Regionale ha

riprogrammato le economie FSC 2000-2006 pari a € 1.000.000 rinvenienti dagli

interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Risorse loriche Opere

Fognario - Depurative' in favore dell'intervento denominato "Interconnessione

sistemi idrici: collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis

Iglesiente";

• l'ENAS, ai sensi del D.P.G.R. n. 135 del 27.12.2007, in attuazione della LR. n.

19/2006, è gestore delle opere del Sistema idrico multisettoriale regionale;

• essendo l'intervento "Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso -

Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-lglesiente - Studio di fattibilità e

Progettazione preliminare' di competenza regionale (L.R. 5/2007, art. 6, comma

12, lett. e), per l'attuazione a cura dell'ENAS si deve procedere mediante

finanziamento, da assentirsi sulla base di apposito atto convenzionale, ai sensi

della L.R. n. 5/2007, art. 6, comma 13;

• con deliberazione del Commissario straordinario n°13 in data 18.12.2014 l'ENAS

ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione all'uopo proposto

dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

convenzione.

ART. 2 CONDIZIONI GENERALI

L'ENAS, in conformità alla L.R. n. 5/2007 e s.m.i., assume l'impegno dell'attuazione

dell'intervento "Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso - Flumendosa 4°

lotto. Collegamento Sulcis-lglesiente - Studio di fattibilità e Progettazione

preliminare", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

La presente convenzione ha per oggetto la redazione dello studio di fattibilità e

della progettazione preliminare delle opere, mentre la progettazione definitiva ed

esecutiva e l'esecuzione delle stesse opere verrà attuata previa stipula di altra

convenzione tra l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e l'ENAS.
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Trattandosi di intervento relativo a infrastrutture strategiche, di interesse regionale e

di concorrente interesse nazionale, ad esso si applicano le pertinenti prescrizioni

del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento di cui D.P.R. n. 207/2010.

Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici saranno soggetti al controllo degli

organismi che per legge o per statuto ne sono preposti.

ART. 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra l'ENAS e l'Assessorato Regionale dei

Lavori Pubblici per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente art. 2.

Fa parte integrante della presente convenzione il cronoprogramma di tutte le attività

di attuazione dell'intervento completo del relativo piano finanziario di spesa su base

semestrale, redatto e sottoscritto da ENAS.

ART. 4 CONDIZIONI SPECIFICHE

L'ENAS nomina, ai sensi dell'ari. 8 L.R. 5/2007 e dell'ari. 9 del Regolamento di cui

al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, il Responsabile del Procedimento dell'intervento

oggetto della presente convenzione, individuato per la carica nel Direttore prò

tempore del Servizio Progetti e Costruzioni dell'ENAS.

Il Responsabile del Procedimento assume, tra l'altro, relativamente all'intervento

affidato, la funzione di referente unico nei confronti del Servizio Infrastrutture

dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Per l'effettuazione delle attività di studio e progettazione costituenti l'intervento,

l'ENAS è tenuto ad osservare le disposizioni che potranno essere impartite

dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici nell'esercizio delle funzioni di

vigilanza e controllo, nonché ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge e di

regolamento vigenti e, in particolare:

- alle disposizioni contenute nel D. Lgs. N.159/2011 e ss.mm.ii. relative alla lotta

contro la delinquenza mafiosa;

- a stipulare, ove occorrente, apposite convenzioni con le Amministrazioni

interessate da eventuali attraversamenti ed innesti.

ART. 5 STUDIO DI FATTIBILITÀ

Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula della presente convenzione,

l'ENAS dovrà trasmettere lo Studio di fattibilità delle opere all'Assessorato

regionale dei lavori pubblici, al quale competerà l'approvazione dello stesso Studio.
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Lo Studio di fattibilità dovrà essere redatto conformemente alle prescrizioni di cui

all'art. 14 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Assessorato potrà condizionare l'approvazione dello Studio di fattibilità

all'effettuazione, da parte dell'ENAS, di tutte le modifiche ed integrazioni allo stesso

Studio che siano ritenute necessarie, a seguito dell'istruttoria a cura degli uffici

assessoriali e degli altri uffici regionali competenti in materia, all'uopo interpellati.

ART. 6 PROGETTO PRELIMINARE

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici trasmetterà all'ENAS l'atto di formale

approvazione dello Studio di fattibilità.

Al ricevimento del suddetto atto, l'ENAS avvierà la fase di progettazione preliminare

delle opere.

Poiché alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche non si

applica, ai sensi dell'ari 2 comma 1 D.P.R. n. 207/2010, il Titolo II Parte II dello

stesso decreto (ad eccezione del già richiamato ari. 14), per l'intervento oggetto

della presente convenzione non verrà redatto il documento preliminare alla

progettazione, di cui all'ari 15 commi 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010.

Per la progettazione preliminare dovranno essere applicate le pertinenti prescrizioni

di cui all'Allegato XXI al D.Lgs. n. 163/2006.

Inoltre, il progetto preliminare dovrà comprendere i seguenti elaborati:

• Studio di impatto ambientale, Relazione Paesaggistica e Relazione per la

Vantazione di Incidenza, così da consentire l'avvio della procedura congiunta di

Valutazione di Impatto Ambientale Regionale (VIA), Valutazione di Incidenza e

Verifica di compatibilita paesaggistica, ai sensi del combinato disposto dall'ari. 7

commi 2 e 3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012 e dall'ari. 165 e.

3 del D.Lgs. n. 163/2006;

. in caso di interessamento di aree classificate rispettivamente a pericolosità

geologica e/o idraulica elevata o molto elevata dal vigente Piano di Assetto

Idrogeologico (PAI), Studio di Compatibilita Geologica e Geotecnica e/o Studio

di Compatibilita Idraulica redatti conformemente alle prescrizioni delle Norme di

attuazione dello stesso PAI.

Terminata la redazione del progetto preliminare, l'ENAS provvedere innanzitutto

all'espletamento, presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province

di Cagliari e Oristano, della procedura di verifica preventiva dell'interesse
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archeologico (artt. 95 e 96 D.Lgs. n. 163.2006)

Quindi, l'ENAS verificherà la completezza documentale del progetto preliminare

presso il Servizio SAVI dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, in

vista della successiva procedura di VIA, ai sensi dell'alt 6, comma 3, ultimo

periodo dell'Allegato A alla D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012.

Il progetto preliminare dovrà essere infine adottato dall'ENAS, e trasmesso al

Servizio Infrastrutture dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, per

l'approvazione previo ottenimento del parere dell'Unità Tecnica Regionale (U.T.R.).

ENAS è tenuto ad acquisire, ove d'obbligo, dalle Amministrazioni interessate, prima

dell'adozione del progetto preliminare, tutti i pareri, nulla osta, le autorizzazioni,

concessioni o permessi necessari all'esecuzione dei lavori.

Gli elaborati progettuali dovranno essere trasmessi all'Assessorato in formato

cartaceo ed in formato digitale su CD-ROM. In particolare, tutti i file dovranno

essere trasmessi in formato PDF, e i file degli elaborati grafici dovranno essere

trasmessi anche in formato vettoriale DWG / DXF.

Le planimetria dei tracciati e delle infrastrutture oggetto degli interventi dovranno

essere fornite su file georeferenziati nel sistema di coordinate della Carta Tecnica

Regionale (sistema Gauss-Boaga).

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Le spese ammissibili a finanziamento sono tutte quelle necessarie per

l'effettuazione delle attività di studio e di progettazione costituenti l'intervento

oggetto della presente convenzione.

ART. 8 DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è di mesi 24 (ventiquattro) naturali, consecutivi e

continui, decorrenti dalla data di stipula della convenzione stessa. Su istanza

motivata dell'ENAS, il suddetto termine potrà essere prorogato dall'Assessorato

regionale dei lavori pubblici, per cause sopravvenute non imputabili all'ENAS,

quale il dilungarsi delle procedure di competenza di amministrazioni diverse

dall'ENAS.

ART. 9 IMPORTO DELLA CONVENZIONE E ONERI CONVENZIONALI

L'importo globale della convenzione ammonta a complessivi € 1.000.000,00 (euro

unmilione/00). Tale importo viene corrisposto per la redazione dello Studio di
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fattibilità e del Progetto preliminare delle opere denominate "Collegamento Tirso -

Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis - Iglesienté', con la sopportazione di

ogni onere finanziario conseguente o connesso alle suddette attività progettuali e ai

relativi studi accessori, alla verifica tecnica delle stesse ai sensi delle norme

vigenti, e in generale all'adempimento degli obblighi di cui al presente atto.

L'oggetto della convenzione si riterrà ultimato, in ogni sua parte, ad avvenuta

approvazione del progetto preliminare da parte del Servizio competente

dell'Assessorato dei LLPP previo ottenimento del parere obbligatorio dell'UTR dei

LLPP.

Qualora dovesse risultare, dalla certificazione finale, una spesa ammissibile

inferiore alla somma oggetto della presente convenzione, l'ammontare differenziale

costituirà elemento di detrazione nella determinazione di chiusura della

convenzione.

Resta a carico dell'ENAS qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che

possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti a qualunque titolo

connesso all'effettuazione delle attività di studio e progettazione costituenti

l'intervento oggetto di convenzione, e per la quale non sia riconoscibile il legittimo

contributo finanziario dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

ART. 10 VERIFICHE, ACCERTAMENTI E CONTROLLI

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici si riserva il diritto di esercitare, anche

con riferimento al disposto dell'ari. 6 comma 23 L.R. n. 5/2007, in ogni tempo, con

le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli

sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto della

convenzione, per la cui realizzazione l'ENAS resta comunque titolare esclusivo di

tutti i connessi rapporti, competenze e decisioni. Pertanto l'ENAS è da considerarsi

unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto

all'espletamento degli atti e procedure tutte, da esso posti in essere per

l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Resta inteso, pertanto, che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici rimane

espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in

dipendenza della realizzazione dell'intervento (servizi tecnici, indagini, forniture,

danni, etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente

articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

intercorrono con l'ENAS, e che sono regolati dalla presente convenzione.

ART. 11 RAPPORTI CON I TERZI

L'ENAS agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della

convenzione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutte le attività da porre

in essere per la realizzazione dell'opera.

L'ENAS è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in

dipendenza dell'esecuzione degli interventi e delle attività connesse, e non potrà

quindi pretendere di rivalersi nei confronti dell'Assessorato regionale dei lavori

pubblici.

ART. 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione delle rate di finanziamento per l'espletamento delle attività oggetto

della presente convenzione verrà disposto sul conto corrente di tesoreria unica

dell'ENAS n. 0099414 in essere presso la Sezione di Cagliari della Tesoreria

dello Stato.

In conformità al disposto di cui all'ari. 6, comma 15 della L.R. 7.8.2007 n° 5, i

fondi entrano a far parte del bilancio delPENAS, con destinazione specifica e

sono utilizzati per l'esecuzione dell'intervento di cui all'ari. 2. Per tale finalità

l'ENAS dovrà tenere apposita contabilità analitica, con specifica evidenza

separata dalla contabilità generale, ma in essa riscontrabile, relativamente alle

entrate ed alle spese effettuate in derivazione dei costi sostenuti.

I versamenti sul suddetto conto corrente bancario verranno disposti con le

modalità di cui all'ari. 6 comma 16 della L.R. 7.8.2007 n° 5.

In particolare, la quota del 25% del finanziamento (di cui all'ari. 6 comma 16

lettere a e b) verrà erogata all'atto della firma della presente convenzione,

avendo quest'ultima per oggetto la sola attività di studio di fattibilità e

progettazione preliminare.

L'importo delle spese sostenute sarà certificato da apposita dichiarazione

sottoscritta dal rappresentante legale dell'ENAS e, assieme alla richiesta di

erogazione delle quote di finanziamento successive alla prima, dovrà essere

compilata sul modulo conforme alla D.G.R. 38/24 del 06.08.2009 ed inviata

all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Servizio Infrastrutture, Viale Trento 69

- Cagliari.
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Le spese sostenute per l'effettuazione delle attività di studio e progettazione,

costituenti l'intervento oggetto della presente convenzione, dovranno essere

rendicontate a mezzo di opportuni giustificativi di spesa e attraverso ogni atto che

l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ritenga opportuno.

Alla conclusione delle attività oggetto della presente convenzione, ENAS dovrà

rilasciare apposita certificazione di spesa finale a firma del Legale Rappresentante.

Oltre alla rendicontazione di cui sopra, l'ENAS è tenuto a trasmettere

all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con cadenza bimestrale una

relazione, a firma del RUP, sull'andamento di tutte le attività di studio e

progettazione costituenti l'intervento, con indicazione delle eventuali criticità,

unitamente alle copie degli atti prodotti (es. verbali di affidamento incarico,

contratti/convenzioni, verbali di attivazione, ecc).

Inoltre L'ENAS si impegna a rispettare e condurre le attività di monitoraggio che

saranno poste a suo carico all'atto dell'inserimento del presente intervento in

apposito Accordo di Programma Quadro Rafforzato che sarà stipulato fra lo stato e

la Regione ai sensi delle Delibere CIPE n.1/2011, 62/2011, 41/2012, e 93/2012.

Eventuali ritardi nella erogazione delle rate di finanziamento consentono all'ENAS

di sospendere le attività previste dal cronoprogramma, sino al ripristino dei flussi

finanziari da parte dell'Assessorato.

ART. 13 REVOCA DELLA CONVENZIONE

All'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici è riservato il potere di revocare la

convenzione nel caso in cui l'ENAS incorra in violazioni o negligenze, tanto in

ordine alle condizioni della presente convenzione quanto a norme di legge o

regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona

amministrazione.

Lo stesso potere di revoca, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici lo eserciterà

ove l'ENAS, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva

esecuzione e la buona riuscita delle attività oggetto della convenzione.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, in caso di revoca della concessione, a

tutela dell'interesse generale, si riserva la facoltà di sostituire, negli eventuali

contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto della convenzione, all'ENAS, altro

"Ente" o "Amministrazione". In conseguenza l'ENAS si impegna ad inserire nei

contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale
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subentro di altro "Ente" o "Amministrazione" nei contratti stessi.

ART. 14 TERMINE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Ottenuto il parere positivo dell'UTR sul progetto preliminare, l'ENAS dovrà

trasmettere tutta la relativa documentazione conclusiva, a completamento di quella

già trasmessa, per la chiusura del rapporto convenzionale, allegando la

conseguente dichiarazione dell'ENAS di compiuto espletamento dell'oggetto della

convenzione.

Ricevuti tutti gli atti, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici provvedere alla

relativa verifica, ai sensi dell'ari. 6 comma 23 della L.R. 5/2007, ed alla chiusura del

rapporto di convenzione.

ART. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra le parti, dovranno essere sottoposte

ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal uopo l'ENAS, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata

domanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, il quale provvedere su di

essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

L'ENAS non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che

l'Assessorato regionale dei lavori pubblici abbia emesso la decisione

amministrativa o prima che sia trascorso inutilmente il termine per provvedervi.

ART. 16 RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si richiamano

tutte le norme che regolano la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche e

le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 17 ONERI FISCALI

Tutte le spese ed oneri dipendenti dalla presente convenzione sono a carico

dell'ENAS, ivi incluse quelle di registrazione fiscale.

ART. 18 NORME FINALI

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio legale presso

l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

La presente convenzione, mentre è impegnativa per l'ENAS con la sottoscrizione,

10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

lo diviene per l'Assessorato regionale dei lavori pubblici solamente dopo l'avvenuto

impegno delle relative somme da parte della Ragioneria regionale.

PER L'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Dott.ssa Silvia GASPA

PER L'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Dott. Ing. Pietro Paolo ATZORI
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