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1. PREMESSA

L’intervento & finanziato nellambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture
2014-2020 — ASSE TEMATICO D - Linea d’Azione D4 ‘“Interventi di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza dighe” di cui alla delibera CIPE n.25 del 10 Agosto 2016 e al punto D.2 della Circolare del Ministro per la

coesione territoriale e il Mezzogiorno n.1 del 5 Maggio 2017, con un importo complessivo di € 9.200.000,00.

L'importo summenzionato verra utilizzato in parte, per un importo totale pari a € 6.000.000,00, per la
realizzazione degli interventi previsti in progetto, ritenuti prioritari per consentire I'avvio degli invasi sperimentali

propedeutici al collaudo della diga.

L'ENAS, nellambito del finanziamento suddetto, ha provveduto a redigere la progettazione definitiva
dell'intervento denominato “Lavori di adeguamento della diga di Monte Crispu” necessaria ad assicurare la
funzionalita della diga, dei manufatti accessori, degli organi di scarico, della casa di guardia e della viabilita di
accesso; deve quindi provvedere in un primo tempo alla verifica della stessa progettazione definitiva ai sensi
dellart. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, ai fini del successivo appalto per la progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori, provvedendo quindi, successivamente all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e

esecuzione lavori, alla verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016.

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Gli interventi previsti nel progetto definitivo, da eseguirsi nella diga di Monte Crispu (ubicata nel Comune di
Bosa), al fine di consentire I'avvio degli invasi sperimentali propedeutici al collaudo della diga, vengono riassunti
sommariamente nei punti di seguito elencati:

e ripristino della tenuta dei giunti strutturali della diga;

o allontanamento di sedimenti presenti all'ingresso dello scarico di fondo e alleggerimento;

e impermeabilizzazione delle camere di manovra delle paratoie degli scarichi di fondo e di alleggerimento e
della galleria di collegamento fra dette camere;

e ripristino della tenuta idraulica dell’avandiga;

e interramento della galleria di collegamento fra i manufatti di manovra delle paratoie;

e tenuta stagna del pozzetto di accesso al cunicolo inferiore;

e sistemazione del coronamento e della passerella posta sopra lo sfioratore di superficie;

e sistema di monitoraggio, hardware e software e modelli matematici atti al controllo dello sbarramento e delle
strumentazioni di misura annesse;

e sistemazione della pavimentazione del coronamento;

e sostituzione dei parapetti del coronamento della diga;

e previsione di un sistema di monitoraggio del versante posto sopra la spalla sinistra della diga;

e ristrutturazione della casa di guardia;

e miglioramento delle modalita di accesso dall’esterno ai cunicoli della diga;

e rifacimento delle scale interne ai cunicoli;
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e viabilita di accesso alla diga;

e illuminazione del coronamento della diga.

L’importo dei lavori in progetto ammonta complessivamente a € 4.091.041,91 di cui € 3.797.498,70 per lavori

a misura e € 293.543,21 per oneri della sicurezza.

3. DEFINIZIONI

Il presente Disciplinare d’incarico professionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le
clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e

il soggetto esecutore dell'incarico professionale, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente Disciplinare d’incarico si intende:

. per “Codice”; il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

. per “Regolamento”: il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;

. per “TUS”: il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

. per “Committente”: 'Ente Acque della Sardegna - ENAS;

«  per“Disciplinare”: il presente disciplinare d’incarico professionale;

e per“RUP”: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice;

« per “Affidatario” 'operatore economico esterno al’ENAS a cui viene affidato 'incarico professionale di verifica;

« per “Appaltatore Progettista” I'operatore economico esterno al’lENAS a cui viene affidato lincarico di
progettazione esecutiva dell’intervento in questione e facente parte dell’affidatario dei lavori;

. per “Direttore Lavori” 'operatore economico esterno al’lENAS a cui viene affidato I'incarico di direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in questione;

. per “Appaltatore”: 'operatore economico a cui viene affidata la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori
ai quali si riferisce I'incarico professionale;

. per “Gruppo di Verifica minimo” le persone fisiche che obbligatoriamente il Concorrente deve possedere per
lo svolgimento dei servizi in appalto come richieste dal bando e dal presente Disciplinare;

. per “Gruppo di Verifica” le persone fisiche che il Concorrente si impegna a impiegare per lo svolgimento dei
servizi in appalto, ai sensi dell'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, come risultante dalla propria offerta
tecnica;

. per “DEC”: il Direttore per I'Esecuzione del Contratto con I'Affidatario per conto del’ENAS.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

L’incarico professionale conferito dal’lENAS all’Affidatario & relativo all'intervento denominato “Lavori di
adeguamento della diga di Monte Crispu” e consiste nell’effettuazione dei seguenti servizi tecnici di ingegneria:
1) Verifica del Progetto definitivo da porre a base di gara (art. 26 del Codice);

2) Verifica del Progetto esecutivo, redatto dall'impresa (art. 26 del Codice);

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:
a) il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;

b) il presente Disciplinare;
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c) lepolizze di garanzia.

Il Disciplinare &€ automaticamente integrato dalle previsioni dell'offerta tecnica presentata dall’Affidatario, in

guanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

5. CLASSI E CATEGORIE DELL’'INTERVENTO

| lavori di realizzazione dellintervento “Lavori di adguamento della diga di Monte Crispu” sono suddivisibili

nelle seguenti categorie di opere, con riferimento al D.M. 17.06.2016, per i relativi importi:

IMPORTO OPERE IN

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE ID OPERE PROGETTO

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa,
STRUTTURE rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, S.05 €3.193.880,82
Fondazioni speciali.

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,

EDILIZIA riqualificazione, su edifice e manufatti esistenti E.20 €732.402,50
INFRASTRUTTURE PERLA Interventi di manutenzione su viabilita ordinaria V.01 € 164.758,59

MOBILITA
TOTALE €4.091.041,91

L'importo complessivo dei lavori e la suddivisione dello stesso in categorie del D.M. 17.06.2016 sono stati

definiti dallENAS sulla base del progetto definitivo.

6. IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

L’'importo stimato dei servizi compresi nell'incarico professionale ammonta a complessivi € 81.241,60,

comprensivi di contributivi previdenziali integrativi (4%) ed al netto dell'IVA di legge.

La stima del suddetto importo e stata ottenuta adottando come base di riferimento il D.M. 17.06.2016, come

da schema di parcella allegato al presente disciplinare (Allegato B-1 — Determinazione dei corrispettivi).
La prestazione principale & quella relativa alla seguente Categoria “S.05 Strutture”.
CLASSIFICAZIONE CPV (Common Procurement Vocabulary): 71330000-0 Vari Servizi di ingegneria.

L'importo del contratto verra fissato all’aggiudicazione dell’appalto, in seguito all’applicazione del ribasso

formulato dall’Affidatario, in sede di gara, sullimporto totale stimato del servizio.

Il corrispettivo contrattuale &€ da intendersi a corpo e pertanto é fisso, vincolante e onnicomprensivo di tutte le
attivitd professionali ed accessorie affidate, anche non espressamente previste dal presente disciplinare ma
comunque necessarie per I'espletamento delle prestazioni affidate, per cui restano a carico dell’Affidatario anche:

o tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per

sopralluoghi, rilievi e indagini, procedure autorizzative, ecc., nonché per linterfaccia tra I'Affidatario e |l
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Committente, anche con mezzi propri;
e icostiel'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;

« itempidi sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;

« gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dal’lENAS per 'esame e la valutazione delle attivita in

corso da parte dell’Affidatario.

Il corrispettivo contrattuale a corpo di cui sopra non potra subire variazioni sulla base dell'importo
complessivo dei lavori e della sua suddivisione nelle categorie di cui al D.M. 17.06.2016, risultante dal computo

metrico estimativo del progetto definitivo e del progetto esecutivo.

Il corrispettivo contrattuale, cosi come sopra determinato, € altresi remunerativo della verifica delle eventuali

modifiche e integrazioni degli elaborati del progetto che fossero richieste dal’lENAS al Progettista, in quanto:

- necessarie al rilascio degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia di dighe da parte
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture
Idriche ed Elettriche;

- necessarie al rilascio del parere tecnico-economico da parte del Comitato Tecnico Amministrativo
presso il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della zona di riferimento su cui vengono
esequiti i lavori ovvero dal Consiglio Superiore dei LL.PP, in ragione dell'importo, ai sensi dell’'art.215,
co.3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- o comunque funzionali all'ottenimento di qualsivoglia autorizzazione, pareri e nulla osta prescritti o

divenuti necessari a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative;

- in ogni caso ritenute indispensabili dal’lENAS ai fini della migliore riuscita dell'intervento, anche per

esigenze sopravvenute.

Il servizio decorre dalla data dell'attivazione disposta dal DEC, ed avra durata sino allapprovazione da parte

dell’Ente preposto alla approvazione del progetto esecutivo.

La durata presunta del contratto per I'esecuzione del servizio di verifica & stimata in 18 mesi. La durata
indicata € necessariamente correlata alla tempistica delle procedure relative ai procedimenti istruttori e
autorizzativo. La durata € inoltre correlata alle tempistiche necessarie all’espletamento della procedura di gara per
'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, che sara pertanto preliminare

alla redazione dell’'ultima fase progettuale.

Per quanto sopra la durata e stimata e potra, quindi, subire proroghe e/o differimenti senza che cio comporti
oneri di alcun tipo a carico del’lENAS e senza che I'Affidatario del servizio di verifica nulla possa pretendere nei

confronti del medesimo.

7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’Affidatario si impegna ad attenersi, nell’espletamento di tutte le prestazioni professionali di cui al presente

Disciplinare, alle disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel TUS e, in generale, a tutte le norme di
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legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

La lingua ufficiale € l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di
verifica, le relazioni e quant’altro prodotto dall’Affidatario nel’ambito del contratto, dovranno essere redatti in lingua
italiana. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Affidatario in lingua diversa da quella ufficiale e non
accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non

ricevuta.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016 e di quanto stabilito nel Cap.VIl, Par. 2.2., primo periodo,
delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai
vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine
professionale. E fatto salvo quanto stabilito dall’art. 46, comma 1, lett. d) del D. Lgs n. 50/2016.

Per I'espletamento dell'incarico affidatogli I'Affidatario si avvarra del Gruppo di Verifica indicato in sede di

offerta. Il Gruppo di Verifica minimo dovra essere costituito almeno dalle seguenti figure:

a) n. 1 Ingegnere con funzioni di Coordinatore della Struttura Tecnico Professionale iscritto all’'Ordine

di appartenenza che assume l'incarico e il ruolo di Responsabile del Gruppo di Verifica.

b) n. 1 Geologo
C) n.1 Tecnico esperto in sicurezza in possesso dei requisiti prescritti dall’art.98 del D. Igs. N.81/08 e
ss.mm.ii.

[eventualmente coincidente con uno dei soggetti di cui ai precedenti punti a) o b)]

| professionisti costituenti il Gruppo di Verifica indicati in sede di offerta tecnica, e in particolare i
professionisti richiesti nel Gruppo di Verifica minimo, non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi
eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza
dei quali, previa autorizzazione espressa da parte dellENAS, detta sostituzione potra essere ammessa, ferma
restando la costituzione della forma di partecipazione alla procedura, la qualificazione e la specifica professionalita

dichiarata in sede di gara e oggetto di valutazione.

Al fine della corretta valutazione dei parametri inerenti il servizio, sara comunque necessario in sede di
esecuzione del servizio che I'Affidatario compia i necessari sopralluoghi e le opportune verifiche sullo stato di
consistenza delle aree e dei manufatti presso cui dovranno essere eseguiti i lavori, nonché sulle interferenze con le
opere esistenti e su tutti i particolari esecutivi ed impiantistici che possono essere utili alla verifica del progetto, con

particolare riferimento alle opere ed impianti di cui deve essere garantita la funzionalita nel corso dei lavori.

Verifica del progetto definitivo

La verifica del Progetto Definitivo deve essere espletata secondo quanto prescritto dall’art. 26 del

Codice e dovra accertare:

a. alfine di verificare l'unita progettuale, la conformita del Progetto Definitivo al Progetto di Fattibilita;

Servizio di verifica della progettazione definitive ed esecutiva
“Lavori di adeguamento della diga di Monte Crispu”



Disciplinare d’incarico professionale Pagina 8

b.

la completezza della progettazione e la rispondenza all’articolo 23 del codice;
la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta nello specifico caso di affidamento congiunto
della progettazione e esecuzione;

i contenuti minimi degli elaborati necessari nel caso specific di affidamento congiunto della

progettazione e esecuzione;

I'esistenza dei presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

la manutenibilita delle opere.

Poiche il progetto definitivo deve essere posto a base dellappalto congiunto per la redazione del

progetto esecutivo e I'esecuzione dei lavori, il progetto definitivo & stato integrato dallo schema di contratto e

dal capitolato speciale d’appalto redatti con le modalita indicate all’articolo 43 del D.P.R. 207/2010 nonché del

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla

base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.

Verifica del progetto esecutivo

La verifica del Progetto Esecutivo deve essere espletata secondo quanto prescritto dall’art. 26 del

Codice e dovra accertare:

a.

al fine di verificare 'unita progettuale, la conformita del Progetto Esecutivo al Progetto Definitivo;
la completezza della progettazione e la rispondenza all’articolo 23 del codice;

la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

I'esistenza dei presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

la manutenibilita delle opere.

8. MODALITA ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI ESPLETAMENTO

Il ruolo di RUP sara rivestito dall’'lng. Mauro Piras nominata con determinazione del Direttore del Servizio
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Dighe n. 746 del 22/07/2020.

Il ruolo di DEC sara rivestito dallo stesso RUP o da un funzionario del’lENAS appositamente nominato. I
DEC costituira il riferimento dell’Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto
contrattuale con 'TENAS.

L’Affidatario € tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale, ai sensi dell’art. 1176 c.c. e
secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con I'obbligo di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono agli uffici del’ENAS.

L’Affidatario dovra, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP e il DEC, nonché con i loro eventuali
collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie
competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo della attivita, nonché eventuali
indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le attivita dell’Affidatario durante il

loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, I'Affidatario svolgera l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza
vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attivita in piena autonomia e con le modalita operative e
tecniche che riterra piu opportune, in funzione dello svolgimento dellincarico e del raggiungimento del risultato
richiesto. Resta quindi a completo carico dell’Affidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e
quant’altro necessario per I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall’organizzazione dellENAS in qualita di Committente.

In via meramente organizzativa e logistica dovra essere garantita la disponibilita a recarsi presso la sede
del’ENAS in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del DEC, per partecipare

a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attivita.

L’Affidatario:

> sara tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Dighe ovvero di altri Servizi dellENAS, allo
scopo indicati dal DEC all’Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo della progettazione e realizzazione
delle opere e con le problematiche tecniche da risolversi nell’ambito del servizio in questione;

> dovra segnalare e specificare tempestivamente al DEC eventuali motivi di forza maggiore che ostacolino
I'espletamento del servizio affidatogli, nonché ogni irregolarita riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che
non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

L’ENAS effettuera ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga effettuato in conformita

ai patti contrattuali.

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all’Affidatario dal DEC, i controlli e le verifiche effettuate
dal DEC sull'operato dell’Affidatario e le approvazioni dei documenti presentati dall’Affidatario da parte del’lENAS
non liberano in alcun modo I'Affidatario dai propri obblighi e responsabilitd in relazione alla buona esecuzione

dell'incarico ricevuto, anche rispetto alle leggi, regolamenti e norme vigenti.

L’'ENAS mette a disposizione dell’Affidatario quanto indispensabile ai fini dell’espletamento dell'incarico, ed in

particolare il Progetto Definitivo redatto a cura dellENAS, composto dagli elaborati indicati nel relativo elenco

(Allegato B.2 — Elenco allegati Progetto Definitivo), su file in formato “.pdf’ per tutti gli allegati nonché in
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formato “.dwg” per le tavole grafiche; successivamente alla redazione del Progetto Esecutivo da parte dell’impresa

appaltatrice, 'TENAS mettera a disposizione i relativi elaborati progettuali.

L’ENAS avra facolta di attivare d’'urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla

mancata immediata esecuzione del servizio stesso.

Il servizio di verifica in capo all'Affidatario dovra essere condotto durante tutto l'iter di progettazione, anche

con riunioni presso I'Ente, se ritenute necessarie dal DEC, e/o con modalita di comunicazione e lavoro a distanza.

A tali riunioni dovranno prendere parte, per conto dell’Affidatario, il Responsabile del Gruppo di Verifica
nonché i tecnici facenti parte del Gruppo di Verifica, indicati in sede di gara, specificatamente segnalati come

incaricati ad aspetti relativi all’ordine della riunione, oltre il Progettista ed il DEC.

Il servizio di verifica dovra inoltre essere svolto durante e a seguito delle eventuali fasi di modifica e
integrazione del progetto, sia richieste a seguito dellesame del progetto da parte dell'Affidatario, sia in quanto
ritenute indispensabili dal’lENAS ai fini della migliore riuscita dell’intervento anche per esigenze sopravvenute, sia
derivanti dalla procedura di acquisizione di autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati sul progetto definitive e

esecutivo, nonché ai fini dell’approvazione finale del progetto.

Le verifiche, effettuate sui livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi, devono essere
adeguate al livello progettuale in esame e non possono essere semplificate, mentre potranno essere integrate dalla
stazione appaltante in considerazione della natura e complessita dell’opera; in ogni caso, anche in presenza di
elevata ripetitivita di elementi progettuali, non potranno essere adottati metodi di controllo a campione. Ovviamente
in caso di verifiche precedentemente espletate, I'attivita di controllo successiva pud essere svolta sulle parti

costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia esaminata.

Tutti i Rapporti di Verifica dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati all'esercizio della professione

ed iscritti al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze dichiarate dall’Affidatario in sede di offerta.

Qualora I'Affidatario non rispetti uno dei termini temporali citati nel presente paragrafo, verra applicata la
penale contrattuale per i giorni di ritardo occorsi. In proposito si precisa che i giorni si intendono sempre naturali e

consecutivi.

L'Affidatario non potra richiedere compensi o indennizzo alcuno per i tempi impiegati durante l'iter istruttorio,

autorizzativo, di adozione e approvazione del progetto definitive ed esecutivo.

Rapporti preliminari di Verifica

| progetti definitivo ed esecutivo redatti dai tecnici incaricati delle attivitd di progettazione verranno
trasmessi in formato digitale dall'ENAS all’Affidatario.

Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del progetto definitivo ed esecutivo I'Affidatario dovra trasmettere

al’ENAS il primo "Rapporto preliminare di verifica" (RpV1).

Qualora I'Affidatario non ritenga necessarie modifiche e/o integrazioni di qualsivoglia natura ai progetti
definitivo ed esecutivo, il RpV1 esprimera una valutazione positiva dei progetti. In tal caso, TENAS provvedera

senza indugio alla validazione ed alle successive adozioni dei progetti definitivo ed esecutivo.
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Qualora I'Affidatario ritenga necessarie modifiche e/o integrazioni di qualsivoglia natura alla fase progettuale,

il RpV1 rechera invece una valutazione negativa della fase progettuale.

In tal caso, il RpV1 dovra riportare I'indicazione dettagliata di tutte le non conformita e criticita rilevate e dovra
contenere le prescrizioni di modifica/integrazione dei progetti definitivo ed esecutivo, affinché possa essere

rilasciato un secondo "Rapporto preliminare di verifica" (RpV2) con esito positivo.

L’ENAS richiedera quindi agli incaricati delle progettazioni definitiva ed esecutiva la nuova consegna del

progetto, aggiornato con le modifiche ed integrazioni prescritte dal RpV1.

| progetti definitivo ed esecutivo aggiornati, consegnati dai tecnici incaricati dal’lENAS delle attivita di

progettazione, verranno trasmessi in formato digitale dall'ENAS all’Affidatario.

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del progetto definitivo e del progetto esecutivo, aggiornati,
I'Affidatario dovra trasmettere allENAS il RpV2, corredato dal verbale della seconda riunione di verifica svoltasi in

contradditorio con il Progettista e sottoscritto dai partecipanti.

Qualora il RpV2 esprima una valutazione positiva del progetto definitivo e del progetto esecutivo, TENAS

provvedera senza indugio alla validazione ed alla successiva adozione dei progetti definitivo ed esecutivo.

*kkkkkkkhhkkkkkk

Qualora invece il RpV2 riporti una valutazione neqativa si procedera alla ulteriore revisione dei progetti

definitivo ed esecutivo reiterando la procedura come indicato nei capoversi precedenti.

Qualora le suddette prescrizioni di modifica/integrazione dovessero essere giudicate dal RUP di lieve entita,
'ENAS richiedera ai tecnici incaricati delle attivita di progettazione l'ulteriore consegna della fase progettuale,

aggiornato con le modifiche ed integrazioni prescritte dal RpV2.

kkkkkkkkkkkkkkkk

Le consegne ufficiali al’lENAS di ciascuno dei Rapporti di Verifica Preliminare dovranno avvenire in n° 1
copia digitale (CD/DVD), che dovra contenere:
> il Rapporto di Verifica Preliminare corredato dai relativi verbali sottoscritti dai partecipanti, in formato

pdf, firmato digitalmente dal Coordinatore del Gruppo di Verifica;

> i progetti definitivo ed esecutivo, completi, a cui si riferisce il Rapporto di Verifica Preliminare, in
cartella compressa (formato zip o equivalente), firmata digitalmente in formato CAdES (estensione .p7m)

dal Coordinatore del Gruppo di Verifica.

Rapporto finale di Verifica

La fase progettuale consegnata al’lENAS dal Progettista, nella versione adeguata alle richieste
dell’Affidatario nella fase di verifica preliminiare e alle successive prescrizioni impartite dai soggetti competenti al

rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari, verra trasmesso dal'ENAS all’Affidatario in formato digitale.

Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della fase progettuale adeguata, I'Affidatario trasmettera al’lENAS la
proposta di convocazione, entro i successivi cinque giorni, della riunione congiunta finalizzata al riesame finale del

progetto stesso in contraddittorio con il Progettista, a conclusione della quale I'Affidatario rilascera il “Rapporto
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Finale di verifica" (RFV), corredato dal verbale della riunione finale di verifica.

La consegna ufficiale al’lENAS del Rapporto Finale di Verifica dovra avvenire in formato digitale mediante
trasmissione mail PEC, nel caso le dimensioni dei file siano tali da rendere impossibile la trasmissione via mail PEC
I'Affidatario dovra procedere alla trasmissione su supporto digitale (CD/DVD), in ogni caso la trasmissione dovra

contenere:

- il Rapporto Finale di Verifica corredato dai relativi verbali delle riunioni di verifica sottoscritti dai
partecipanti, in formato pdf, firmato digitalmente in formato PAdES da ciascuno dei professionisti
personalmente responsabili e in ogni caso dal Responsabile del Gruppo di Verifica nonché dal
soggetto titolare del contratto con 'ENAS;

- la fase progettuale completa a cui si riferisce il Rapporto Finale di Verifica, in cartella compressa
(formato zip), firmata digitalmente in formato CAdES (estensione p7m) dal Responsabile del Gruppo

di Verifica nonché dal soggetto titolare del contratto con 'ENAS.

9. RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario rispondera nei confronti del’Amministrazione per ogni mancanza in relazione alla corretta
esecuzione dell’incarico, ed in particolare al’adeguatezza e completezza dei documenti predisposti dal medesimo in
base alle richieste del’lENAS, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici
obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L’Affidatario sara altresi responsabile dei danni arrecati al’lENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso
0 colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba

rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

L'ENAS é esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilita verso il personale utilizzato
dall’Affidatario.

10. SUBAPPALTO
Non & ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate allart. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista

Il concorrente indica all’atto dell’'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei
limiti di quanto previsto dalla normativa vigente rispetto all'importo complessivo del contratto, in conformita a quanto

previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto € vietato.
Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Fermo restando quanto sopra, si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 105 del Codice.

Si richiama in particolare I'obbligo dell’Affidatario (art. 105 comma 2 del Codice) di comunicare al’lENAS,

prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto:
- il nome del sub-contraente;

- 'importo del sub-contratto;
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- I'oggetto del lavoro/servizio affidato.

11. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dellart. 103 del Codice, I'Affidatario dovra produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda
espressamente la rinuncia all’eccezione di cui allart. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola
“pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dellindennizzo entro 15 gg. dalla
predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal

Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovra:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa garante. La sottoscrizione dovra essere autenticata e
legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale
attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In mancanza, la suddetta
garanzia non sara accettata;

- essere stipulata secondo il relativo schema tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, o al Decreto di cui all’art. 103
comma 9 del Codice, successivamente alla sua emanazione ed entrata in vigore;

- essere prestata, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o0 assicurative o da intermediari
finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

12. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

L’Affidatario dovra essere in possesso al momento della stipula del contratto di una polizza assicurativa
stipulata ai sensi di legge contro i rischi professionali, per ciascuno dei tecnici personalmente responsabili

dell’espletamento di una o piu delle prestazioni previste dal contratto, a copertura anche delle nuove spese di

progettazione e dei maggiori costi che 'TENAS dovesse sopportare in conseguenza di errori e omissioni delle attivita

di verifica, prestata per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, salvo in ogni caso il diritto del’lENAS al

risarcimento del maggior danno.

La polizza assicurativa contro i rischi professionali dovra essere mantenuta per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. A tal fine, I'Affidatario dovra far tempestivamente

pervenire al’lENAS i rinnovi periodici della polizza in questione.

L’Affidatario, per tutta la durata del contratto, dovra dotarsi di apposita polizza assicurativa contro gli
infortuni, per un massimale di copertura di almeno € 250.000,00 per invalidita permanente e morte, a copertura dei
rischi afferenti I'Affidatario stesso ed i suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari, nell’esercizio delle attivita

necessarie presso gli impianti e/o i siti oggetto di intervento.

13. SICUREZZA

| servizi tecnici di ingegneria compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura
meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai

sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Qualora I'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento dell’incarico, valuti necessario compiere

uno o piu sopralluoghi presso le opere esistenti gestite dal’lENAS, tali sopralluoghi dovranno essere compiuti
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dall'Affidatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all’'uopo incaricato, previi opportuni accordi
tra il DEC e il competente Servizio gestionale dellENAS, cosi da garantire 'assenza di interferenze con le attivita

gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attivita straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

Per i sopralluoghi di cui sopra, I'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari avranno I'obbligo di essere
dotati, a cura e spese dell'Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti,
scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilita, stivali in gomma, secondo

guanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

14. SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, anche:

e e spese di pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del Codice, mediante rimborso da effettuare
al’ENAS entro sessanta giorni dall’'aggiudicazione;
o le spese di bollo e accessorie per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto e 'imposta di registro;

o gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative.

15. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, la penale pecuniaria da
applicare é stabilita in misura giornaliera pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dellammontare netto
contrattuale, sino a un massimo complessivo del 10% di detto ammontare, fatta salva la risoluzione in danno del

contratto nei casi previsti dalla legge.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell’Affidatario rispetto alle tempistiche di

effettuazione delle prestazioni prescritte dal presente Disciplinare o eventualmente previste dalle norme vigenti.

Si precisa che la suddetta penale sara applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini

precedentemente definiti:
e per la convocazione delle eventuali riunioni e per la trasmissione dei relativi verbali;
e per le trasmissioni dei Rapporti Preliminare di Verifica delle fasi progettuali;
e per le trasmissioni dei Rapporti Finale di Verifica delle fasi progettuali.

Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo
certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in

sede di saldo.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non € imputabile all’Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente
sproporzionata rispetto all'interesse del’lENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o

indennizzi all’Affidatario.
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Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.

16. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE AL CONTRATTO.
In generale per le modifiche al contratto che per cause sopravvenute dovessero risultare necessarie, si

richiamano gli artt. 106 e 107 del Codice, in quanto compatibili.
Si precisa che in caso di modifiche al contratto ai sensi del predetto art. 106:

- i nuovi corrispettivi saranno determinati ai sensi del D.M. 17.06.2016 e per quanto possibile in analogia
allo schema di parcella allegato al presente disciplinare, e verranno ridotti mediante I'applicazione del

ribasso unico percentuale offerto dal concorrente;

- verra conseguentemente concordato tra 'ENAS e I'Affidatario I'aggiornamento dei termini di esecuzione

delle prestazioni.

17. PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri di legge, sara corrisposto con le seguenti modalita:

A seguito del’adozione da parte dellENAS del progetto definitivo e del progetto esecutivo, I'Affidatario
verra autorizzato dallENAS a emettere la fattura per il pagamento del primo acconto pari al 30%
(trentapercento) del corrispettivo per le attivita di verifica previsto dal contratto, relativamente ad ogni fase

progettuale.

A seguito della consegna al’lENAS del Rapporto Finale di Verifica, I'Affidatario verra autorizzato dal’lENAS a
emettere la fattura per il pagamento del secondo acconto pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo per le

attivita di verifica previsto dal contratto.

A segquito dell’approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo da parte dellEnte preposto, e
comunque trascorsi tre mesi dalla consegna al’lENAS del Rapporto Finale di Verifica relative ad ogni fase
progettuale, I'Affidatario verra autorizzato dallENAS a emettere la fattura per il pagamento del saldo del

corrispettivo per le attivita di verifica previsto dal contratto.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dellEnte, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura, che potra essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte del’lENAS del raggiungimento delle

condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento &€ comunque subordinato all’accertamento a cura del’lENAS della regolaritda contributiva
dell’Affidatario oltre che alle positive verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 come
modificato dalla Legge 205/2017.

Su ciascun pagamento in acconto verra operata la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5-bis del
Codice, tali somme saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale del servizio, dopo I'approvazione da parte

della stazione appaltante della verifica di conformita e previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

I pagamento sara effettuato mediante l'accreditamento presso sul c/c n.
IBAN
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Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Affidatario si
obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)
gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile
2013, n.55.

Le fatture intestate a dovranno riportare oltre | dati costitutivi delle fatture

ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

e Codice univoco ufficio:

o CIG:

e CUP:

e Oggetto:

e RUP:

e Estremi del contratto: numero di repertorio ; data:

e Centro di costo:

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non dara diritto
all’Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto,
avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra
indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma
del codice civile.

In ossequio al D.L. n. 50/2017, che ha esteso a tutte le prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni il
pagamento dell'lVA in regime di “split payment’, le fatture dovranno pervenire con lindicazione sia della base
imponibile che dell'lVA, del codice di esigibilita “S”, e del solo imponibile nel campo “Importo pagamento” (ove

compilato).

18. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’'art. 35 comma 18 del Codice, all’Affidatario entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione &
corrisposto a titolo di anticipazione il 20% del valore del contratto. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia é rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che
ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo

della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
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progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. | beneficiario decade dall'anticipazione,
con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

19. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi all’'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via

esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Affidatario e I'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente comunicheranno allENAS gli estremi identificativi

dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto
siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Affidatario o il sub-appaltatore/sub-contraente che abbia notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione al’lENAS e alla Prefettura
di Cagliari.

Ai fini di assicurare leffettiva tracciabilita dei pagamenti, I'Affidatario e I'eventuale sub-appaltatore/sub-
contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di
progetto (CUP) riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in

contratto.

20. RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del

Codice, per quanto applicabili.

21. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all’interpretazione ed applicazione del

contratto & esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra I'ENAS e I'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare
tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Affidatario abbia pretese da far valere, notifichera

motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che I'ENAS abbia emesso la

decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.
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Il foro competente € quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Affidatario non pud comunque rallentare o sospendere

'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal'ENAS.

22. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, € vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullita, fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Affidatario, nell’esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare, dovra conformare la sua condotta al
“Codice di comportamento del personale” della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle
Societa partecipate, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019 dellENAS, approvato con Delibera dell Amministratore
Unico n. 45 del 31.07/2017.

24. PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'Affidatario si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrita
in accordo al Patto di integrita adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna e allegato al contratto. Il mancato

rispetto del patto di integritd da luogo alla risoluzione del contratto.

25. PROPRIETA DEI DOCUMENTI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Tutti i documenti prodotti dall’Affidatario rimarranno di proprieta del’ENAS.

L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da
qguello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed
elaborato nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Disciplinare, che non fosse gia stato reso noto

direttamente o indirettamente dal’ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico,
0 a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dal’ENAS, o che siano stati
preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal’lENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dellENAS, avra validita fino a

guando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potra citare il servizio svolto per
’Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza

del presente articolo.

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nellambito del presente procedimento.
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26. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA

Lo svolgimento del presente servizio € incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una
qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

Con la sottoscrizione del contratto I'Affidatario dichiara:

« di non essere nelle situazioni di incompatibilita di cui al soppresso articolo 50, comma 4 del D.P.R. 207/2010 e,
quindi, di non aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per I'affidamento della progettazione
né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello;

« di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale
con i soggetti coinvolti nella progettazione definitiva/esecutiva;

« di impegnarsi, altresi, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti

nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.

27. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto, I'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente
Disciplinare e di seguito richiamati: art. 4 (oggetto del contratto), art. 6 (importo e durata del servizio), art. 8
(modalitd esecutive delle prestazioni e termini di espletamento), art. 12 (sicurezza), art. 14 (penali), art. 15
(sospensione del servizio e modifiche al contratto), art. 16 (pagamenti), art. 19 (risoluzione delle controversie), art.
21 (codice di comportamento), art. 22 (patto d'integrita).

28. ELENCO ALLEGATI AL DISCIPLINARE

All. 1 — Determinazione dei corrispettivi

All. 2 — Elenco allegati Progetto Definitivo
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