ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale
(SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008.
1) Diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1)
2) Impianto di sollevamento Cixerri (cod. SIMR: 7E.P1)
3) Impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA-ESECUTIVA

SCHEMA DI DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO
PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio prevede la progettazione preliminare e definitiva-esecutiva (le due fasi sono unificate) dell'intervento
denominato “Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisetforiale regionale
(SIMR) ai sensi del d.Igs. 81/2008. -1) Diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1) - 2) Impianto di sollevamento
Cixeni (cod. SIMR: 7E.P1) - 3) Impianto di sollevamento Cixemi-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1), nonché [incarico
di Coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Per quanto concerne la specificazione della categorie di opere di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M.
31.10.2013, n. 143 “Regolamento recante determinazione dei comispettivi da pome a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria®, e sulla base
delle indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile del
procedimento, l'intervento risulta ripartito nelle seguenti categorie:

A) Edilizia - Edifici e manufatti esistenti — Interventi di manutenzione sfraordinaria, ristrutturazione,

riqualificazione - ID: E.20

B) Impianti — Impianti elettrici e speciali - di tipo complesso — ID; 1A.04
Il servizio costituisce una prestazione di lavoro assolutamente autonoma; pertanto sono a carico del
professionista tutti gli oneri organizzativi ed i costi relativi ad attrezzature, materiali di consumo, tempi di
accesso ai siti di [avoro, di attesa e di trasporti, di documentazione per la eventuale nuova normativa di
riferimento che dovesse entrare in vigenza durante la validita del contratto.

art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’ENAS ¢é gia in possesso di alcuni elaborati e studi che devono essere ufilizzati nelle varie fasi di
progettazione. Tali elaborati saranno messi a disposizione del progettista. Alcuni di questi risultano gia idonei
per la progettazione e non dovranno essere prodotti ex-novo. Altri possono richiedere integrazioni e/o
approfondimenti a cura del progettista incaricato. Le valutazioni e decisioni in merito saranno oggetto di
apposite riunioni con 'RT_ENAS durante [a fase progettuale.

Si rinvia al Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) per I'elenco degli studi ed elaborati disponibili per
la progettazione.

Con riferimento alla sopradetta ripartizione in categorie di cui allart. 1 precedente, il servizio da affidare
comprende la redazione, nell'ambito della progettazione preliminare e della progettazione definitiva-esecutiva,
dei seguenti elaborati progettuali:

Progetto Preliminare:
- Relazione tecnico - illustrativa

Corografia (Scala 1:25.000) — Fornita dall’Amministrazione

Planimetria Generale (Scala 1:10.000) - Fornita dall Amministrazione
Planimetrie, piante e sezioni delle opere in progetto (Scale varie 1:50/100/200)
Tipi normali di opere d'arte in opportuna scala

Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.Igs. 81/2008. -1) Diga Genna Is Abis (cod.
SIMR 7E.S1) - 2) Impianto di sollevamento Cixerri (cod. SIMR: 7E.P1) - 3) Impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod SIMR 1A P1)
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- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 del'art.17 del DPR 207/2010.

- Calcolo sommario della spesa
- Quadro economico di progetto

Progetto Definitivo-Esecutivo:
- Relazione generale

- Relazione tecniche e specialistiche (es. relazione tecnica impianti, attrezzature e macchine, ecc.)
- Rilievi plano-altimetrici — Forniti dal’ Amministrazione

- Calcolo esecutivo delle strutture e degli impianti

- Corografia (Scala 1:25.000) — Fornita dall’ Amministrazione

- Planimetria Generale (Scala 1:10.000) - Fornita dal’ Amministrazione

- Planimetrie, piante, prospetti e sezioni delle opere in progetto (Scale varie 1:50/100/200)
- Profili longitudinali - Forniti dal’ Amministrazione

- Sezioni tipo (Scala 1:50/100/200)

- Sezioni trasversali (Scala 1:50/100/200)

- Opere d'arte in opportuna scala

- Particolari Costruttivi (Scala 1:2/5/10/20)

- Computo dei movimenti di terra

- Computo metrico estimativo e quadro economico

- Cronoprogramma

- Elenco dei prezzi unitari ed analisi

- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del DLgs n.81 del 2008 e quadro di incidenza della
manodopera
- Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

La progettazione dovra essere redatta secondo le indicazioni contenute nel documento preliminare alla
progettazione (DPP) predisposto dal Responsabile del Procedimento, allegato al presente Disciplinare
Tecnico Amministrativo (DTA) per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare, considerato che I'Enas ha stabilito di unificare le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva,
il progetto esecutivo dovra contenere anche tutti gli allegati propri della progettazione definitiva, il cui onere &
ricompreso nel compenso previsto nella presente convenzione.

Nel corso della progettazione il professionista dovra predisporre tutti gli elaborati di competenza del
Coordinatore per la progettazione, in particolare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle norme di buona tecnica.

. art. 3- MODALITA D’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

art. 3.1 - Generalita

Il Direttore SPS provvedera alla nomina del RUP e del direttore dellesecuzione del contratto (di seguito
“RT_ENAS”: Responsabile Tecnico per ENAS che potra coincidere con il RUP). L'RT_ENAS costituira il
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riferimento dell’affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto contrattuale con
I'Ente.

L'affidatario sviluppera il proprio lavoro nel’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima
fornitegli dal’RT_ENAS, che potra svolgere confrolli e verifiche sull'attivita dell'affidatario al fine di verificarne
la conformita al contratto.

L'affidatario dovra prestare la massima collaborazione al’RT_ENAS, affinché questultimo possa conseguire
un efficace coordinamento tra le esigenze del'ENAS e le attivita dell’affidatario.

In particolare, durante lo svolgimento dell'incarico I'affidatario e FRT_ENAS dovranno condividere gli elementi
tecnici di base e le scelte progettuali generali della progettazione in corso di redazione, agevolandosi
reciprocamente nell'espletamento delle attivita di propria competenza.

L’affidatario partecipera alle necessarie visite di sopralluogo sul luogo dei lavori da progettare e alle riunioni
tecniche convocate dal’lRT_ENAS presso la sede dell'ente, collaborando fattivamente e diligentemente con i
tecnici del’ENAS.

Fermo restando quanto sopra, 'affidatario svolgera l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza
vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria aftivita in piena autonomia e con le modalita
operative e tecniche che riterra piu opportune, in funzione dello svolgimento dell'incarico e del raggiungimento
del risultato richiesto.

In via meramente organizzativa e logistica dovra essere garantita la disponibilitd a recarsi presso la sede
dell’Ente in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del RT_ENAS per
partecipare a riunioni o incontri tecnici con i funzionari ENAS, da cui devono acquisirsi o fornirsi i dati e le
informazioni oggetto delle elaborazioni richieste dal servizio in questione.

In ogni caso, il Professionista non potra affidare a terzi I'esecuzione della prestazione intellettuale oggetto del
presente contratto e sara tenuto a svolgere la propria attivita correttamente, mantenendo la riservatezza e la
segretezza su tulte le informazioni di carattere tenico-amministrativo-finanziario di cui sia venuto a
conoscenza nell'espletamento della stessa impegnandosi, oltremodo, a collaborare con gli altri soggetti del
SPS ovvero di altri Servizi del’Ente, allo scopo indicati dal RT_ENAS al Professionista, comunque coinvolti
con lo sviluppo della progettazione e con le problematiche tecniche da risolversi nell'ambito del servizio in
questione. Le uniche e sole modalita di affidamento a terzi — per le sole attivita subappaltabili ai sensi e per gli
effetti di cui dell'art. 31 ¢.8 D.Lgs. 50/2016 — sono espressamente stabilite e limitate nel successivo art. 11,
ogni altra facolta non contemplata risultando esclusa.

L'affidatario dovra segnalare e specificare tempestivamente al RT_ENAS eventuali motivi di forza maggiore
che ostacolino I'espletamento del servizio affidatogli, nonché ogni irregolarita riscontrata nellesecuzione di
altre attivita che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionaria.

Le disposizioni, indicazioni elo prescrizioni impartite all'affidatario dal RT_ENAS, i controlli e le verifiche
effettuate dal RT_ENAS sulloperato dell'affidatario e le approvazioni degli elaborati progettuali da parte
del’ENAS e dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici non liberano in alcun modo ['affidatario dai propri
obblighi e responsabilita in relazione alla buona esecuzione dell'incarico ricevuto, anche rispetto alle leggi,
regolamenti e norme vigenti.

art. 3.2 - Redazione degli elaborati progettuali

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere redatti conformemente alle pertinenti prescrizioni del Dlgs.
50/2016 e degli artt. 17+32 del D.P.R. n. 207/2010 nonché del D.Lgs. 81/2008. Il professionista dovra altresi
osservare le eventuali nuove disposizioni che dovessero essere emanate, ad integrazione o in sostituzione di
quelle sopra richiamate, nel corso di svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione.

Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati allesercizio della professione ed
iscritti al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. Inoltre gli elaborati di competenza del
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Coordinatore per la progettazione devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del
D.Lgs 81/2008.

L'affidatario dovra assicurare allENAS il supporto che si renda necessario nell'ambito delle pratiche di
acquisizione di approvazioni e/o nulla osta comunque denominati previsti per legge per 'esecuzione dei lavori,
compresa la partecipazione a riunioni tecniche con le amministrazioni interessate, sedute di conferenze di
servizi, efc..

L'affidatario & tenuto ad apportare agli elaborati progettuali di sua competenza, anche dopo ['elaborazione,
consegna ed adozione degli stessi da parte del'ENAS, tutte le modifiche ed integrazioni richieste dal’ENAS in
quanto oggettivamente motivate, o che risultino necessarie per l'ottenimento di tutte le approvazioni e/o nulla
osta previsti per legge, senza che cié dia diritto a speciali /o maggiori compensi.

art. 3.3 - Attivita dell affidatario relative al progetto preliminare

L’attivita dell'affidatario potra avere inizio dalla data di attivazione del servizio, disposta con apposito verbale.
Da questa data partiranno i termini per la consegna del progetto preliminare.

A tal fine, IRT_ENAS mettera a disposizione dell'affidatario i disegni (in formato dwg e/o cartaceo) della
situazione attuale delle opere esistenti, per quanto disponibili, e fornira all’affidatario le informazioni e i dati utili

allawvio delle elaborazioni progettuali e dei relativi approfondimenti, che dovranno essere effettuati in stretta
collaborazione con 'RT_ENAS.

Una volta terminata la fase di elaborazione ed approfondimento progettuale condivisa I'affidatario sara in
grado di definire e completare autonomamente le aftivita di propria competenza relativamente alla
progettazione preliminare.

art. 3.4 - Attivita dell affidatario relative al progetto definitivo-esecutivo

L’RT_ENAS comunichera all'affidatario ['attivazione della fase di progettazione definitiva-esecutiva,
fornendogli le informazioni e indicazioni eventualmente necessarie per le elaborazioni progettuali e per i
relativi approfondimenti ed indagini, da effettuarsi di concerto ed in accordo.

Da questa comunicazione partiranno i termini per la consegna del progetto definitivo-esecutivo.

art. 3.5 - Consegna degli elaborati progettuali

Per ciascuna fase progettuale I'affidatario dovra, prima della consegna ufficiale degli elaborati progettuali di

sua competenza, sottoporli in bozza al RT_ENAS, per le verifiche del caso.

Una volta ottenuto il benestare del RT_ENAS sulle bozze presentate, I'affidatario procedera alla consegna

ufficiale al RT_ENAS degli elaborati progettuali in n° 2 copie cartacee e n° 2 copie su supporto digitale (CD-

rom).

Le copie cartacee di ciascun elaborato dovranno essere timbrate e firmate da ciascuno dei professionisti

personalmente responsabili, e comunque dal soggetto titolare del contratto con FENAS.

Le copie su supporto digitale comprenderanno:

- ifile degli elaborati grafici in formato vettoriale editabile DWG/DXF;

- i file PDF/DWF di tutti gli elaborati, in formato P7M. Ogni file dovra essere munito della firma digitale di
ciascuno dei professionisti personalmente responsabili, e comunque del soggetto titolare del contratto con
ENAS.

- ifile in formato editabile di tutti gli elaborati (es. file word, excel, ecc..)

art. 3.6 - Oneri dell’ affidatario
Sono a carico dell affidatario:

Interventi strutturali i messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.Igs. 81/2008. -1) Diga Genna s Abis (cod
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- tutti gli oneri comunque connessi e necessari all'espletamento dei servizi affidati, comprese le spese per
mezzi di trasporto e carburante, eventuali lavoratori dipendenti, strumentazioni, hardware/software,
materiali consumabili (carta, toner, etc.);

- lamessa a disposizione di atirezzature, personale e mezzi necessari per la verifica, da parte del personale
del’ENAS, della conformita delle prestazioni svolte dall'affidatario alle prescrizioni del presente DTA.

L'ENAS ¢é esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilitd verso il personale eventualmente
utilizzato dall’affidatario.

art. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO

Sulla base delle indicazioni contenute nel DPP redatto dal Responsabile del procedimento, e del confronto
con altri interventi di tipologia simile, si & previsto che I'importo complessivo dei lavori in progetto, comprensivo
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sia forfetariamente pari a € 262.591,00, cosi suddiviso nelle
diverse categorie di opere: .

Sulla base della suddetta suddivisione presuntiva, il corrispettivo a corpo massimo per l'espletamento delle
attivita professionali progettuali risulta pari a € 19.500,89 (euro diciannovemilacinquecento/89), al netto di
l.V.A. e contributi di legge, di cui € 4.319,85 (euro quattromilatrecentodiciannove/85) per le prestazioni relative
alla progettazione preliminare ed € 15.181,05 (euro quindicimilacentoottantuna/05) per le prestazioni relative
alla progettazione definitiva-esecutiva.

E allegato al DPP (Allegato 3 al DPP) lo schema di calcolo del corrispettivo professionale, stimato in ossequio
alle previsioni dell’apposito Regolamento di cui D.M. 31.10.2013, n. 143.

Pertanto sulla base del corrispettivo proposto dall'operatore economico per lo svolgimento delle attivita
professionali progettuali Iimporto contrattuale ammonta a totali € ,__ acorpo, a netto degli oneri
previdenziali pari a € (%)

Per quanto sopra, l'importo totale a corpo del servizio comprensivo dei confributi di legge ¢ pari a
€ | /__) al netto di IVA.

Detto compenso non é suscettibile di ulteriori aggiornamenti e revisioni a seguito delfeventuale variazione
dell'importo dei lavori.

art. 5 - MODALITA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DELL’AFFIDATARIO

Il servizio, di importo stimato inferiore a € 40.000,00, ai sensi dellart. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 verra affidato con affidamento diretto, previa pubblicazione sul sito informatico del’'ENAS di
awviso pubblico di manifestazione di interesse.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico invitato, esso dovra comunque indicare
nella propria offerta i nominativi dei professionisti personalmente responsabili della redazione dei diversi
elaborati progettuali, iscritti nei relativi albi professionali ove previsti dai vigenti ordinamenti professionali, con
la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In considerazione del prevalente carattere ordinario delle attivita tecniche costituenti il servizio da affidare,
lincarico sara conferito alloperatore economico, in possesso dei requisiti minimi richiesti, che avra presentato
il preventivo piu basso, comunque non superiore allimporto complessivo a corpo stimato per I'espletamento
del servizio, pari a € 19.500,89 (euro diciannovemilacinquecento/89) esclusi oneri previdenziali, oltre IVA di
legge.

Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.Igs. 81/2008 -1) Diga Genna Is Abis (cod
SIMR: 7E S1) - 2) Impianto di sollevamento Cixerri (cod. SIMR: 7E P1) - 3) Impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A P1)
GDTA_Cixerri.docx

pag. 5/ 11



ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

art. 6 - TERMINI PER LESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - RITARDO - PENALI

La consegna ufficiale allEnte — per il tramite del RT_ENAS o del RUP - degli elaborati progettuali relativi alla
progettazione preliminare dovra avvenire entro 30 (trenta) giorni dal verbale di attivazione del servizio redatto
da parte del’'RT_ENAS/RUP.

La consegna ufficiale all'Ente — per il tramite del RT_ENAS o del RUP - degli elaborati progettuali relativi alla
progettazione definitiva-esecutiva dovra avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione da parte del’/RT_ENAS/RUP.

Nellipotesi siano necessarie le modifiche e/o integrazioni di cui all'art. 3.2 del presente DTA, il RUP assegnera
i nuovi termini di consegna che, in ogni caso, non potranno essere superiori a giorni 15 per il progetto
preliminare e a giorni 30 per il progetto definitivo-esecutivo.

La durata complessiva della convenzione é vincolata alla data di approvazione del progetto definitivo-
esecutivo da parte dell’Ass.to LL.PP della RAS.

Per ciascun giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la consegna degli elaborati progettuali relativi al
progetto preliminare o per la consegna delle eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dal RUP, & stabilita
a carico dell'affidatario una penale giomaliera pari al 0,5%» (zerovirgolacinquepermille) del comispettivo
dovuto per la fase di progettazione preliminare.

Per ciascun giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la consegna degli elaborati progettuali relativi al
progetto definitivo-esecutivo o per la consegna delle eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dal RUP, &
stabilita a carico dell'affidatario una penale giornaliera pari al 0,5%. (zerovirgolacinquepermille) del
corrispettivo dovuto per la fase di progettazione definitiva-esecutiva.

L'ammontare complessivo delle penali come sopra applicate non potra comunque superare il 10% del
corrispettivo totale dovuto.

Le penali verranno direttamente applicate dal RUP, previa contestazione scritta al professionista da parte del
RT_ENAS e dello stesso RUP, e verranno immediatamente detratte dal pagamento successivo, ovvero dal
saldo finale.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore, documentate nella richiesta di proroga che dovra pervenire prima
della scadenza di ogni termine cosi come sopra stabiliti.

Qualora il ritardo dovesse superare i termini di seguito elencati, 'Enas inviera al professionista una diffida ad
adempiere nella quale sara indicato un nuovo termine perentorio di consegna. In caso di mancato rispetto di
tale ultimo termine sara attivata la procedura di risoluzione in danno del contratto:

Progetto preliminare: 6 giorni;

Modifichefintegrazioni al progetto preliminare: 3 giorni;
Progetto definitivo-esecutivo: 10 giorni;
Modifiche/integrazioni al progetto preliminare: 5 giorni;

Comunque se il ritardo dovesse comportare la perdita del finanziamento delle opere, I'Enas restera libero da
ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che questultimo possa pretendere compensi 0
indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo il diritto del’Enas al risarcimento dei danni
patiti.

art. 7 - MODALITA DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

A seguito dell'adozione del progetto preliminare da parte del’ENAS, Iaffidatario si intendera autorizzato a
emettere la fattura per il pagamento del primo acconto sul corrispettivo per I'effettuazione del servizio, pari al
20% dell'importo contrattuale.
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Successivamente all'approvazione del progetto preliminare da parte dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici, I'affidatario si intendera autorizzato a emettere la fattura per il pagamento del secondo acconto sul
corrispettivo per I'effettuazione del servizio, pari al 20% dell'importo contrattuale.

A seguito dell'adozione del progetto definitivo-esecutivo da parte dellENAS, I'affidatario si intendera
autorizzato a emettere la fattura per il pagamento del terzo acconto sul corrispettivo per I'effettuazione del
servizio, pari al 30% dellimporto contrattuale.

Sulfimporto netto di ciascun acconto verra operata una ritenuta dello 0,50% (art. 30 ¢.5 DLgs. n. 50/2016),
che verra successivamente svincolata al pagamento del saldo del corrispettivo per I'effettuazione del servizio.

A seguito dell'approvazione de! progetto definitivo-esecutivo da parte dell’Assessorato regionale dei lavori
pubblici, I'affidatario si intendera autorizzato a emettere la fattura per il pagamento del saldo dellimporto
contrattuale.

Oltre al corrispettivo previsto, null'altro potra essere preteso dall'affidatario a qualsiasi fitolo, né durante né a
seguito dell'espletamento del servizio.

Tutte le fatture dovranno essere intestate alla R.A.S. — Regione Autonoma della Sardegna, co Ente Acque
della Sardegna delegato al pagamento.

Alfine di facilitare le procedure di pagamento, su ciascuna fattura dovranno essere indicati i seguenti dati:
» il numero di repertorio e la data del contratto;
« il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP);
- il Codice ldentificativo di Gara (CIG);
« il Servizio ENAS che gestisce il contratto: SPS - Servizio Prevenzione e Sicurezza.

Ai sensi dell'art. 25 del D. L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 ['operatore
economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico atiraverso il sistema
d'Interscambio (SD?) gestito dal Ministero del'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto
nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare olfre i dati costitutivi delle fatture
ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio UFTT92, il CIG ed il CUP.
Inoltre dovranno riportare I'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il centro di costo
indicato dall'Ente.

Il pagamento avverra con mandati intestati al soggetto titolare del contratto, framite il tesoriere del’Ente,
mediante bonifico bancario su c/c.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi al servizio saranno effettuati
tramite bonifico bancario o postale, owvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche. L'affidatario comunichera al Servizio Appalti e Contratti dellEnas gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato nonché le generalith ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Inoltre, il contratto si intendera automaticamente risolto qualora le fransazioni relative allo stesso contratto
siano eseguite senza awvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciability delle operazioni. L’appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha nofizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria ne da immediata comunicazione allEnas e alla prefettura-ufficio tenitoriale del Governo della
provincia ove ha sede I'ente.

Il pagamento di ciascuna fattura sara effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della
stessa fattura allEnte e, in ogni caso, dopo la verifica della regolaritd contributiva e previdenziale
dell'affidatario.

Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli alfri soggetti di cui allart. 3 comma 1 della legge
sopracitata, il Codice Identificativo di Gara (CIG) atfribuito dal’ AVCP su richiesta dell'ente e, ove obbligatorio
ai sensi dell'art 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP).
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

art. 8 - REVISIONE PREZZI

Si conviene e resta espressamente stabilito che il prezzo a corpo offerto & fisso ed invariabile e non soggetto
ad alcuna revisione.

art. 9 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari relativi alla presente fornitura, la ditta aggiudicataria si obbliga ad
ottemperare alle disposizioni contenute nellart3 della L. 136 del 13.08.2010 (Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in vigore dal 7 settembre 2010), al quale
espressamente si rinvia.

L’Enas effettuera il pagamento delle somme dovute alla ditta aggiudicataria esclusivamente mediante bonifico,
sul quale indichera il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Inoltre, anche i pagamenti che la ditta aggiudicataria dovra effettuare ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e
2 dell'articolo 3 della L. 136 del 13.08.2010 e smi dovranno essere eseguiti con le stesse modalita (bonifico su
conti correnti dedicati ed indicazione del CUP e del CIG).

Si richiamano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 3 della L. 136 del 13.08.2010 e smi: in ogni caso in cui
le transazioni finanziarie relative alla presente fornitura siano state eseguite senza l'osservanza delle
disposizioni di cui allart. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e smi, il confratto sara risolto di diritto ai sensi
dell'art. 1456 c.c..

Si rinvia all'articolo 6 della stessa legge n.136/2010 e smi per quanto riguarda le sanzioni in caso di
inosservanza degli obblighi posti a carico dell'appaltatore.

art. 10 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dellart. 31 ¢.8 D.Lgs. 50/2016, I'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. In tal caso, per il subappalto deve osservarsi quanto previsto dalfart. 105
D.Lgs. n. 50/2016, restando comunque impregiudicata la responsabilita dell'affidatario.

Ai sensi delart. 105 ¢.1 D.Lgs. 50/2016, & fatto divieto all'affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto di
servizio sotto qualsiasi forma, a pena di nullita.

art. 11 - GARANZIE

L'affidatario dovra inoltre dotarsi di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni, per un massimale di
copertura di almeno € 250.000,00 per invalidita permanente e morte, a copertura dei rischi afferenti
I'affidatario stesso ed i suoi collaboratori ed ausiliari contro i rischi di cui all'art. 14 del presente DTA.

Allatto della stipula del contratto, I'affidatario dovra produre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilita civile generale’ nel territorio delf'Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilitad civile professionale con specifico
riferimento ai lavori progettati. La suddetta polizza decorre dalla data di inizio lavori ed ha termine alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto operera di diritto ai sensi dell'art 1456 Codice Civile, mediante semplice
comunicazione scritta all'affidatario da effettuarsi con raccomandata A.R., in caso di:

1) frode da parte dell'affidatario o di collusione con personale appartenente al’ENAS o con i terzi;
2) grave negligenza o manifesta incapacita dell'affidatario nellesecuzione del servizio;
3) sospensione del servizio da parte dell'affidatario, senza giustificato motivo;
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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4) ritardo dell'affidatario nella consegna degli elaborati progettuali rispetto ai termini stabiliti per le varie fasi,
secondo quanto previsto dal precedente articolo 6.

Avvenuta la risoluzione, 'ENAS comunichera all'affidatario la data in cui deve aver luogo la consegna della
parte di progetto eseguita. L'affidatario sara obbligato allimmediata consegna degli elaborati nello stato in cui
si trovano.

La consegna degli elaborati avverra con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di
avanzamento delle attivita di progettazione e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna degli
elaborati, si dara corso alla compilazione dell'ulima situazione delle attivitd di progettazione, al fine di
procedere al conto finale di liquidazione.

L’ENAS si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere
dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in piu rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in
presenza di un regolare adempimento del contratto.

L’ENAS avra facolta di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla
quantificazione del danno che I'affidatario & tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due
importi.

art. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO

E facolta del’ENAS, per sua valutazione o per decisione della RAS Ente finanziatore, recedere dal contratto
unilateralmente in qualunque momento, ex art. 2237 cod. civ., anche a prestazione del servizio gia awviata,
rimborsando all'affidatario le spese sostenute e documentate, e pagando il comispettivo per [lattivita
regolarmente svolta.

art. 14 - SICUREZZA - RISCHI INTERFERENTI

Per quanto conceme le attivita comprese nel servizio, consistente in servizi di progettazione, cioé in
prestazioni di natura meramente intellettuale, ai sensi del comma 3 bis art. 26 D.Lgs. 81/2008 non viene
redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Si precisa comunque che ['affidatario, al fine del corretio e completo espletamento dellincarico, dovra
necessariamente compiere uno o pii sopralluoghi presso le opere esistenti, che risultano di competenza
del’ENAS.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, essi dovranno pertanto essere compiuti
dalf'affidatario congiuntamente allRT_ENAS o comunque a personale ENAS alfuopo incaricato, previ
opportuni accordi fra 'RT_ENAS e i servizi di gestione del’lENAS, cosi da garantire 'assenza di interferenze
con le attivita gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attivita straordinarie (es. manutenzioni, lavori,
etc.).

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di
riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di
“impiegato tecnico”, come definita nel DVR aziendale ENAS (DVR GENERALE rev. 02).

Le schede monografiche del DVR GENERALE del’ENAS, delle opere ove verranno effettuati i sopralluoghi,
saranno messe a disposizione per la consultazione da parte dell'affidatario al fine di conoscere i rischi presenti
in detti luoghi di lavoro.

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori & di limitata entitd anche in relazione al luogo di
lavoro ovvero unita produttiva (inteso il SPS ed i cantieri di esecuzione) ove & prevista la prestazione stessa.

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che il Professionista non introduca — negli anzidetti “luoghi di lavoro”
ovvero siti Enas compresi nell'appalto — “specifici rischi”, ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano
trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la
natura del medesimo. In ogni caso, il responsabile del contratto del SPS vigilera per la continua verifica di tale
presupposto durante 'esecuzione del servizio.
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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L'affidatario, per tutta la durata del contratto, dovra dotarsi di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni,
per un massimale di copertura di almeno € 250.000,00 per invalidita permanente e morte, a copertura dei
seguenti rischi afferenti, nell'esercizio dei sopralluoghi necessari presso gli impianti e/o i siti di cui al presente
contratto, |'affidatario stesso ed i suoi collaboratori ed ausiliari:

1) Amianto;

2) Annegamento;

3) Caduta dall'alto;

4) Caduta di materiale dall‘alto o a livello;

5) Getti, schizzi;

6) Inalazione polveri, fibre;

7) Incendi, esplosioni;

8) Investimento, ribaltamento;

9) Punture, tagli, abrasioni;

10)  Rumore;

11)  Scivolamenti, cadute a livello;

12)  Seppellimento, sprofondamento,

13) Ui, colpi, impatti, compressioni;

14)  Ustioni;

Per i sopralluoghi in questione, I'affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a
cura e spese dell'affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti,
scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilita, stivali in gomma,
secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo
indicato all'art. 4 del presente DTA.

art. 15 - DANNI IMPUTABIL! ALL’AFFIDATARIO

L’affidatario & responsabile dei danni recati al’ENAS ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso e colposo
del suo personale, dei suoi collaboratori e ausiliari in genere e di chiunque di cui esso debba rispondere
nell'esecuzione dell'incarico.

art. 16 - PROPRIETA DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Tutti i documenti ed elaborati progettuali prodotti dall’affidatario rimarranno di proprieta del'ENAS, che potra, a
suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche infrodurvi — nel modo e con i mezzi che
riterra pitl opportuni — tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che
dall'affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e purché non venga modificato sostanziaimente il
progetto nella parte architettonica o nei criteri informatori essenziali.

L’affidatario & inoltre tenuto a mantenere riservato e a non divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso
da quello occorrente per realizzare 'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento o dato acquisito
ed elaborato nello svolgimento del servizio oggetto del presente DTA.

art. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie inerenti e conseguenti allinterpretazione e I'applicazione del contratto €
esclusa la competenza arbitrale, ai sensi della L. n° 741 del 12/12/1987.

Eventuali controversie che dovessero sorgere fra FENAS e I'affidatario dovranno essere sottoposte ad un
preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine I'affidatario, qualora abbia pretese da far valere,

notifichera motivata domanda al’ENAS che provvedera su di essa nel termine di 90 giorni dal ricevimento
della notifica.
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Le inadempienze rispetto a quanto stabilito nel Disciplinare verranno contestate per iscritto dal RT_ENAS del
Contratto all'affidatario, che avra tre giomi lavorativi per fomire per iscritto le proprie giustificazioni; qualora
queste venissero ritenute non valide, il RUP applichera le penali stabilite in detrazione sulla somma spettante
in pagamento.

L'affidatario non potra di conseguenza adire I'Autorita giudiziaria finché FENAS non abbia emesso la decisione
amministrativa o fino a che non sia decorso inutiimente il termine per provvedervi.

art. 18 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non si fossero potute definire in via amministrativa, &
competente il Tribunale di Cagliari.

art. 19 - SPESE INERENTI IL CONTRATTO

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo e in generale ogni altra spesa conseguente alla definizione del
contratto.

Alla registrazione del contratto si procedera in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del DPR n. 131 del
26.04.1986. Le relative spese e tasse rimarranno a carico della parte che ne richiedera la registrazione.

art. 20 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente DTA si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
art. 21 - ALLEGATI AL DISCIPLINARE

E' allegato al presente disciplinare il seguente documento:
o All.1 —DPP (Documento Preliminare alla progettazione)

DATA del presente documento: Cagliari, 30.04.201

Redazione del presente documento a cura di.

SPS-ing. Giomgio Ot .. O
SPS - Ing. Simonetta Caredda W

------------------------------------------------------------------------------------

Controllato ed approvato:
DSPS - Ing. Antonio Loche
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