



Enas

Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos pùblicos
Assessorato dei lavori pubblici

**L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE
DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE
VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS**

**1° LOTTO 2° COMPARTO - 2° STRALCIO:
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PARZIALE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO**

**PROGETTO ESECUTIVO
Aggiornamento 2026**

**Parte B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E
QUADRO ECONOMICO**

QUADRO ECONOMICO

Allegato:

B.5

scala:

Redazione Progetto esecutivo:
Ing. Stefano Peltz
(per ATP Peltz - Frau - Nieddu - Casula)
EXE srl - Ing. Andrea Petruso

Coordinamento della sicurezza in progettazione:
EXE srl - Ing. Andrea Petruso

**Redazione aggiornamento
Progetto esecutivo e PSC:**
Ing. Stefano Peltz

Firmato digitalmente da
Stefano Peltz
CN = Stefano Peltz
C = IT

Collaboratori
Geom. Carmina Montisci

Il Direttore Generale
Ing. Giuliano Patteri

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Nicoletta Sale



Nicoletta
Sale
17.09.2026
11:24:11
GMT+02:00

Il Direttore del Servizio
Ing. Stefano Serra

PROGR.	DATA	ADOZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
1 EMISSIONE	Marzo 2026			
REV1	Maggio 2026			
REV3	Luglio 2026			

L88 – Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Z.I. di Isili – Is Barroccus CUP I79E07000020002 CUP I48B24000400006 1° LOTTO 2° COMPARTO - 2° STRALCIO Riqualificazione funzionale sollevamento "Ponte Maxia"			
PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO -			
A) Lavori			€ 2 133 000,00
1.	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 2 087 147,37	
1.1	Importo per lavori a misura	€ 0,00	
1.2	Importo per lavori a corpo	€ 2 087 147,37	
	di cui costi della manodopera inclusi nell'importo lavori	€ 157 549,46	
2.	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 45 852,63	
2.1	A misura	€ 0,00	
2.2	A corpo	€ 45 852,63	
3.	Importo ex art. 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ 0,00	
4.	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale - costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			€ 777 000,00
1.	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
2.	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00	
3.	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00	
4.	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ 0,00	
5.	Imprevisti	€ 213 270,00	
6.	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), e comma 9 del codice	€ 213 270,00	
7.	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00	
8.	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 263 827,64	
8.1	Attività dell'ufficio tecnico ENAS per RUP, DL - CSE	€ 101 876,54	
8.2	per progettazione definitiva/esecutiva	€ 54 075,70	
8.3	Servizio complementare di partecipazione alla progettazione	€ 32 513,02	
8.4	aggiornamento progettazione a D.Lgs. n. 36/23 e Prezzario LLPP RAS	€ 41 234,38	
8.5	Incentivo alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (80% del 2% di A.1)	€ 34 128,00	
9.	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 26 789,79	
10.	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (20% del 2% di A.1)	€ 0,00	
11.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
12.	Spese per pubblicità e contributo ANAC	€ 660,00	
13.	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 3 000,00	
14.	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 3 000,00	
15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 0,00	
16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 42 660,00	
17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ 0,00	
18	IVA ed eventuali altre imposte gravanti sul finanziamento	€ 10 522,57	
18.1	IVA (somme già erogate in precedente regime IVA - fatture intestate RAS)	€ 10 522,57	
18.2	eventuali altre imposte gravanti sul finanziamento	€ 0,00	
TOTALE			€ 2 910 000,00