



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI A: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E/O RISANAMENTO STRUTTURALE DI DIVERSI TRATTI DEGLI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS II", NEI COMUNI DI S. MARIA COGHINAS, VALLEDORIA, CASTELSARDO, SORSO, SASSARI, E PORTO TORRES" - "ACCORDO QUADRO SOSTITUZIONI LOTTO 1: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COGHINAS 1"

AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO N. 2: Sub-lotto: Interventi di sostituzione SGRIGLIATORE DIGA CASTELDORIA.

IMPEGNO DI SPESA DI € 16.065,95 SUL CAP. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 E DI € 3.534,51 SUL CAP. SC25.19C6/ 2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV.CDR 00.00.01.19 PER LA QUOTA IVA, IN FAVORE DEL RTP COMPOSTO DA S.T.P. S.R.L. (MANDATARIA), HYDRO ENGINEERING S.S. DI DAMIANO E MARIANO GALBO, ARCH. MARCO FOIS E ARCH. DAVIDE FANCELLO (MANDANTI)

C.A. N° 2 – SIA di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a “Accordo Quadro Sostituzioni lotto 1: Interventi di sostituzione Coghinas 1” - Sub-lotto: Interventi di sostituzione SGRIGLIATORE DIGA CASTELDORIA

CUP: I87H21004890005 **CIG:** 97696645C6 **CIG derivato:** B241C167AB

RUP: Ing. Fernando Mura

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1/7 del 05.01.24 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2024 di Enas per il solo mese di gennaio 2024 e, pertanto, a far data dal 01 febbraio 2024 e fino all'autorizzazione da parte della Regione dell'esercizio provvisorio anche per il mese di febbraio 2024, come da Deliberazione del Commissario Straordinario N° 2 del 25.01.24, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.lgs. n. 118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.lgs. n. 118/2011";

Premesso che:

- con DDG n. 193 del 26/02/2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento delle Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" compresi nella D.G.R. 67/29 del 31/12/2020 e affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 è stata disposta l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui al punto precedente;
- l'intervento in oggetto consiste nell'insieme delle attività tecniche e amministrative di indagine e progettazione preordinate alla "ristrutturazione" degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II al fine di consentire l'esercizio in sicurezza e con continuità;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. **355/4287/CRC del 26.05.2023**, e successivo contratto Rep. ENAS N. 260 del 09/11/2023 l'Accordo Quadro dei lavori di cui all'oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico ON TECHNOLOGY S.r.l.;
- il soggetto aggiudicatario ha offerto per i contratti attuativi che saranno stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro, il ribasso percentuale del 41,28% (diconsi quarantuno virgola ventotto per cento) sugli importi a base d'asta calcolati ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 degli ordinativi affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro per un importo massimo pari a € 233.425,65 inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%) e per una durata pari a 30 mesi rinnovabile di ulteriori 18 mesi in presenza dei presupposti di legge;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 1191 del 12/09/2023 e successivo contratto di accordo quadro Rep. ENAS N. 297 del 27/12/2023 l'incarico di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi compresi nell'Accordo Quadro in epigrafe sono stati affidati al RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo, Arch. Marco Fois e Arch. Davide Fancello (Mandanti);
- il predetto contratto di Accordo Quadro prevede, all'art. 7 dell'All. B Schema di contratto, qualora emerga la necessità, la possibilità di affidare una prestazione accessoria la cui fattispecie non sia tra quelle previste dal contratto di accordo quadro, ma che sia ad esse correlata, procedendo alla determinazione del relativo corrispettivo sulla base del D.M. 17.06.2016 che sarà soggetto al ribasso di gara offerto dall'Affidatario;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 819 del 27.06.2024 è stato adottato il Progetto Definitivo Esecutivo degli interventi denominati "PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", relativo al lotto denominato "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi di sostituzione SGRIGLIATORE DIGA CASTELDORIA";

Atteso che:

- si ritiene necessario, facendo ricorso all'Accordo Quadro Rep. ENAS N. 297 del 27/12/2023, provvedere all'affidamento del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzione lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi di sostituzione SGRIGLIATORE DIGA CASTELDORIA** al RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo, Arch. Marco Fois e Arch. Davide Fancello (Mandanti);
- si ritiene opportuno facendo ricorso al citato Accordo Quadro, affidare al RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo, Arch. Marco Fois e Arch. Davide Fancello (Mandanti), anche le ulteriori prestazioni Qcl.02 (liquidazione - rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile) e Qcl.09 (contabilità dei lavori);
- le prestazioni (Qcl.02 e Qcl.09), ricadono esattamente fra le predette fattispecie;
- L'importo complessivo dei corrispettivi, ante applicazione del ribasso offerto in sede di gara, calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016 ammonta a € 26.307,96 esclusi i contributi previdenziali e l'IVA;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



- A seguito dell'applicazione del ribasso percentuale del 41,28% (diconsi quarantunovirgolaventotto per cento) offerto in sede di gara l'importo degli onorari, calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta a **€ 16.065,95** compresi i contributi previdenziali ed esclusa l'IVA pari a **€ 3.534,51** per un totale di complessivi **€ 19.600,46** IVA compresa;
- Nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato B241C167AB;

Considerato che:

- è necessario provvedere all'affidamento del **contratto applicativo n. 2**, per l'esecuzione del servizio di Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, liquidazione - rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori, per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzione lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi di sostituzione SGRIGLIATORE DIGA CASTELDORIA**, alla S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo, Arch. Marco Fois e Arch. Davide Fancello (Mandanti);
- è necessario procedere all'impegno di spesa per il su citato affidamento del contratto applicativo n. 2 in favore del RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo, Arch. Marco Fois e Arch. Davide Fancello (Mandanti), con l'imputazione contabile di seguito riportata:
 - importo di € 16.065,95 (imponibile) sul capitolo SC20.19C6/2024 "PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001;
 - importo di € 3.534,51 (IVA) sul capitolo sul Cap. SC25.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV. - CDR 00.00.01.19 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001;

Atteso che:

- l'impegno di spesa per la quota imponibile di cui sopra, trova copertura negli accertamenti già assunti sul capitolo di entrata imputati all'esercizio 2024 EC402.9C6/2024 "PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. TRATTI ACQUEDOTTI COGHINAS I E COGHINAS 2(SC20.19C6)" CDR 00.00.01.19;
- è necessario affidare l'incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto al geom. Sebastiano Sau;
- è necessario autorizzare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'attivazione immediata del **contratto applicativo n. 2** consistente nel servizio di Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, liquidazione - rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori, per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi di sostituzione SGRIGLIATORE DIGA CASTELDORIA**;

Visto il punto 8.4 dell'All.4.2 del D.lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Atteso che:



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



- la ritardata attivazione del servizio in oggetto, in quanto propedeutica e imprescindibile per l'esecuzione degli interventi di manutenzione delle opere finanziate con il PNRR e quindi connesse al cronoprogramma delle attività predisposto dall'ENAS, potrebbe arrecare un danno patrimoniale certo e grave all'ente e, pertanto, si ritiene sussistano i presupposti per l'assunzione dell'impegno di spesa in regime di gestione provvisoria ai sensi del punto 8.4 dell'All.4/2 al D.Lgs 118/2011;
- trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

Considerato che le somme da impegnare trovano capienza negli stanziamenti di spesa dei capitoli sopraindicati del bilancio di previsione 2023/2025;

DETERMINA

Di affidare il contratto applicativo n. 2, discendente dall'Accordo Quadro Rep. ENAS N. 297 del 27/12/2023, per l'esecuzione del servizio di Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, liquidazione - rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzione lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi di sostituzione SGRIGLIATORE DIGA CASTELDORIA** al RTP composto da **S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo, Arch. Marco Fois e Arch. Davide Fancello (Mandanti)**;

Di dare atto che l'importo dei corrispettivi spettanti al RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo, Arch. Marco Fois e Arch. Davide Fancello (Mandanti), calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta a € 16.065,95 compresi i contributi previdenziali ed esclusa l'IVA;

Di impegnare l'importo di € **16.065,95** sul Cap. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 e l'importo di € **3.534,51** sul Cap. SC25.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV. - CDR 00.00.01.19 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001, per la quota IVA, in favore del RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo, Arch. Marco Fois e Arch. Davide Fancello (Mandanti), ai fini dell'esecuzione del **contratto applicativo n. 2** "Servizio di Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, liquidazione - rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori", per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi di sostituzione SGRIGLIATORE DIGA CASTELDORIA**;

Di affidare l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al geom. Sebastiano Sau;

Di autorizzare il Direttore per l'Esecuzione del Contratto all'attivazione immediata del **contratto applicativo n. 2**, per l'esecuzione del "Servizio di Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, liquidazione - rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori", per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi di sostituzione SGRIGLIATORE DIGA CASTELDORIA**;

Di dare atto che nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato B241C167AB.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013.



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

93-AE-96-F5-44-F2-7F-2A-1A-78-E3-AF-C0-B9-99-40-70-86-E5-46

CAdES 1 di 1 del 22/07/2024 13:59:15

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
