



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



Oggetto: “Piano Regionale delle infrastrutture” - D.G.R. n. 24/25 del 13.07.2023 e D.G.R. n. 26/11 del 25.07.2023.
Intervento L210_d.18 – Adeguamento centrale di Sollevamento "Piazzale Saras": Ampliamento Vasca di Accumulo e sostituzione pompe – importo € 300.000,00. CUP I58B23000350002
Intervento L211_d.19 – Sostituzione 1°Tratta di condotta premente destinata all'alimentazione dell'impianto di potabilizzazione di Sarroch a servizio dell'area costiera Sud-Occidentale – importo € 300.000,00. CUP I58B23000360002
Intervento L212_d.20 – Sostituzione 2° Tratta di Condotta Pensile destinata all'alimentazione dell'impianto di potabilizzazione di Sarroch a servizio dell'area costiera Sud-Occidentale. Importo € 300.000,00. CUP I58B23000370002
Servizio tecnico di collaborazione alla progettazione e di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Progetto di interventi finanziati nel mutuo infrastrutture relativi alla riqualificazione dell'impianto di sollevamento piazzale Saras e condotta premente (1 e 2 tratto), ed altri manutentivi e gestionali di interesse del Settore 4 del Servizio Gestione Sud.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023.
Importo complessivo di € 42.500,00 (I.V.A. non dovuta).
Operatore economico: Ing. Aldo Monaco
CIG B420329273
Affidamento e impegno di spesa.
Capitoli uscita: SC20.2013/2024 - 2025 "L210 D.18 - ADEGUAM. CENTRALE "PIAZZALE SARAS"AMPLIAM. VASCA E SOSTIT. POMPE (EC402.623)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001; SC20.2011/2024 - 2025 "L211 D.19 - SOSTIT. 1° TRATTA CONDOTTA PREMENTE ALIM. POTABILIZZATORE SARROCH (EC402.619)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001; SC20.2024/2024 - 2025 "L212 D.20 - SOSTIT. 2° TRATTA CONDOTTA PENSILE ALIM. POTABILIZZATORE SARROCH (EC402.624)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
RUP: Geom. Roberto Salis

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di cassa 2024". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con nota RAS AOO 08-01-00 Prot. Uscita n. 36435 del 12/09/2023, acquisita al prot. ENAS n. 12574 del 13.09.2023, è stata trasmessa all'Ente la delegazione amministrativa (da compilare nelle parti mancanti, sottoscrivere e ritrasmettere nel termine di dieci giorni unitamente ai relativi cronoprogrammi finanziari-procedurali) con la quale vengono disciplinati gli adempimenti dell'Ente e i rapporti con l'Assessorato Regionale LL.PP. per l'attuazione degli interventi di cui alle D.G.R. n. 24/25 del 13.07.2023 e D.G.R. n. 26/11 del 25.07.2023, per un importo totale di € 3.125.500,00;
- tra i suddetti interventi sono compresi:
 - quello denominato L210_“d.18 – Adeguamento centrale di Sollevamento "Piazzale Saras": Ampliamento Vasca di Accumulo e sostituzione pompe”, per un importo di finanziamento di € 300.000,00 a valere sui fondi del “Piano Regionale delle infrastrutture” (Mutuo Regionale), per il quale con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n.1256 del 25.09.2023 è stato nominato RUP il Geometra Roberto Salis;
 - quello denominato L211_“d.19 – Sostituzione 1°Tratta di condotta premente destinata all'alimentazione dell'impianto di potabilizzazione di Sarroch a servizio dell'area costiera Sud-Occidentale”, per un importo di finanziamento di € 300.000,00 a valere sui fondi del “Piano Regionale delle infrastrutture” (Mutuo Regionale), per il quale con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n.1255 del 25.09.2023 è stato nominato RUP il Geometra Roberto Salis;
 - quello denominato L212_“d.20 – Sostituzione 2° Tratta di Condotta Pensile destinata all'alimentazione dell'impianto di potabilizzazione di Sarroch a servizio dell'area costiera Sud-Occidentale”, per un importo di finanziamento di € 300.000,00 a valere sui fondi del “Piano



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Regionale delle infrastrutture" (Mutuo Regionale), per il quale con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n.1254 del 25.09.2023 è stato nominato RUP il Geometra Roberto Salis;

- il RUP ha definito un programma di affidamenti finalizzato alla realizzazione dei suddetti progetti per l'appalto dei Lavori, pervenendo alla definizione di un affidamento diretto del Servizio tecnico di collaborazione alla progettazione e di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Progetto;
- è stata effettuata un'indagine di mercato al fine di individuare un operatore economico che avesse interesse all'esecuzione del servizio di cui trattasi;
- l'operatore Ing. Aldo Monaco - Via Leopardi, 24 - 09017 Sant'Antioco, interessato all'esecuzione del servizio negli strettissimi tempi di attivazione prospettati, risulta avere la capacità professionale e l'affidabilità richiesta per l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi;
- per l'esecuzione del servizio di cui trattasi l'Ente ha, pertanto, ritenuto opportuno richiedere, mediante la piattaforma SardegnaCAT (RDO: rfq _ 447133 del 17/10/2024 - chiusura ore 10.00 del 25/10/2024), all'operatore economico suddetto un preventivo di spesa per l'esecuzione del servizio in argomento;
- entro i termini di chiusura della "RDO" di cui sopra è pervenuto all'Ente il preventivo di spesa che espone un importo complessivo di € 42.700,00, compresi gli oneri previdenziali (pari al 4%), oltre IVA di legge;
- ai fini di un probabile affidamento diretto, con nota prot. n. 14113 del 28.10.2024 è stato richiesto all'Ing. Aldo Monaco l'applicazione di uno sconto sul preventivo presentato;
- in riscontro a tale richiesta, l'Ing. Aldo Monaco, con nota prot. n. 14279 del 04.11.2024, ha offerto uno sconto pari a € 200,00 per cui l'importo complessivo del preventivo al netto dello sconto offerto risulta di € 42.500,00 compresi gli oneri previdenziali (pari al 4%), oltre IVA di legge;
- tale importo risulta congruente con i prezzi di mercato e i prezzi offerti da altri operatori economici per prestazioni analoghe;

Considerato inoltre che:

- il costo complessivo risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. 36/2023 (€ 140.000,00);
- ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, è consentito l'affidamento diretto;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



- ai sensi del comma 1 dell'art. 18, (Il contratto e la sua stipulazione) del Nuovo Codice dei Contratti in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti è possibile procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

Atteso che:

- è stata acquisita l'attestazione con la quale l'operatore economico in oggetto dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- è stato acquisito dall'Enas la regolarità contributiva mediante la procedura telematica "Inarcassa Online" (Prot. Enas n.14493 del 07.11.2024);

Considerato che:

- si ritiene opportuno confermare l'incarico di Responsabile Unico del Progetto al Geom. Roberto Salis e affidargli l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto;
- condividendo la proposta allegata, si ritiene opportuno affidare il "Servizio tecnico di collaborazione alla progettazione e di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Progetto di interventi finanziati nel mutuo infrastrutture relativi alla riqualificazione dell'impianto di sollevamento piazzale Saras e condotta premente (1 e 2 tratto), ed altri manutentivi e gestionali di interesse del Settore 4 del Servizio Gestione Sud" all'operatore economico *Ing. Aldo Monaco con sede in Via Leopardi, 24 09017 Sant'Antioco SU (P. IVA 10371910018 / C. F. MNCLDA80L21L219N)*;

Constatato che:

- sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto del "Servizio tecnico di collaborazione alla progettazione e di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Progetto di interventi finanziati nel mutuo infrastrutture relativi alla riqualificazione dell'impianto di sollevamento piazzale Saras e condotta premente (1 e 2 tratto), ed altri manutentivi e gestionali di interesse del Settore 4 del Servizio Gestione Sud" all'operatore economico *Ing. Aldo Monaco con sede in Via Leopardi, 24 09017 Sant'Antioco SU (P. IVA 10371910018 / C. F. MNCLDA80L21L219N)* per l'importo complessivo di € 42.500,00 compresi gli oneri previdenziali (pari al 4%), oltre IVA di legge;
- l'Ing. Aldo Monaco con nota del 07.11.2024 (Prot. Enas n. 14569 del 08.11.2024) ha dichiarato di appartenere al regime forfettario ai sensi dell'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, per cui l'I.V.A. non è dovuta;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 42.500,00 (imponibile) per il "Servizio tecnico di collaborazione alla progettazione e di supporto tecnico amministrativo al



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud

Responsabile Unico del Progetto di interventi finanziati nel mutuo infrastrutture relativi alla riqualificazione dell'impianto di sollevamento piazzale Saras e condotta premente (1 e 2 tratto), ed altri manutentivi e gestionali di interesse del Settore 4 del Servizio Gestione Sud" con l'imputazione contabile di seguito riportata:

- importo di € 5.000,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2013/2024 "L210 D.18 - ADEGUAM. CENTRALE "PIAZZALE SARAS"AMPLIAM. VASCA E SOSTIT. POMPE (EC402.623)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
- importo di € 5.000,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2011/2024 "L211 D.19 - SOSTIT. 1° TRATTA CONDOTTA PREMENTE ALIM. POTABILIZZATORE SARROCH (EC402.619)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
- importo di € 5.000,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2024/2024 "L212 D.20 - SOSTIT. 2° TRATTA CONDOTTA PENSILE ALIM. POTABILIZZATORE SARROCH (EC402.624)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
- importo di € 9.000,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2013/2025 "L210 D.18 - ADEGUAM. CENTRALE "PIAZZALE SARAS"AMPLIAM. VASCA E SOSTIT. POMPE (EC402.623)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
- importo di € 9.000,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2011/2025 "L211 D.19 - SOSTIT. 1° TRATTA CONDOTTA PREMENTE ALIM. POTABILIZZATORE SARROCH (EC402.619)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
- importo di € 9.500,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2024/2025 "L212 D.20 - SOSTIT. 2° TRATTA CONDOTTA PENSILE ALIM. POTABILIZZATORE SARROCH (EC402.624)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;

CONSIDERATO che:

- le somme da impegnare trovano capienza negli stanziamenti di spesa dei capitoli sopraindicati del bilancio di previsione 2024/2026;
- l'impegno di spesa per la quota imponibile di cui sopra trova copertura nell'avanzo distribuito al 01.01.2024 in sede di bilancio previsione 2024-2026 (esercizi);

CONSIDERATO che l'attivazione del contratto in oggetto successivamente alla firma del contratto potrebbe determinare grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare per cui si ritiene opportuno ordinare l'attivazione del contratto in via d'urgenza anche durante i termini dilatori di cui all'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

ATTESO che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Sud;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

- di confermare l'incarico di Responsabile Unico del Progetto al Geom. Roberto Salis e affidargli l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto;
- di affidare il "Servizio tecnico di collaborazione alla progettazione e di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Progetto di interventi finanziati nel mutuo infrastrutture relativi alla riqualificazione dell'impianto di sollevamento piazzale Saras e condotta premente (1 e 2 tratto), ed altri manutentivi e gestionali di interesse del Settore 4 del Servizio Gestione Sud", ai prezzi e alle condizioni contenute nell'offerta economica, all'operatore economico Ing. Aldo Monaco con sede in Via Leopardi, 24 09017 Sant'Antioco SU (P. IVA 10371910018 / C. F. MNCLDA80L21L219N) per l'importo complessivo di € 42.500,00 compresi gli oneri previdenziali (pari al 4%), oltre IVA di legge, se dovuta;
- l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 42.500,00 (imponibile) per il "Servizio tecnico di collaborazione alla progettazione e di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Progetto di interventi finanziati nel mutuo infrastrutture relativi alla riqualificazione dell'impianto di sollevamento piazzale Saras e condotta premente (1 e 2 tratto), ed altri manutentivi e gestionali di interesse del Settore 4 del Servizio Gestione Sud", a favore dell'operatore economico Ing. Aldo Monaco con sede in Via Leopardi, 24 09017 Sant'Antioco SU (P. IVA 10371910018 / C. F. MNCLDA80L21L219N), con l'imputazione contabile di seguito riportata:
 - importo di € 5.000,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2013/2024 "L210 D.18 - ADEGUAM. CENTRALE "PIAZZALE SARAS"AMPLIAM. VASCA E SOSTIT. POMPE (EC402.623)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
 - importo di € 5.000,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2011/2024 "L211 D.19 - SOSTIT. 1° TRATTA CONDOTTA PREMENTE ALIM. POTABILIZZATORE SARROCH (EC402.619)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
 - importo di € 5.000,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2024/2024 "L212 D.20 - SOSTIT. 2° TRATTA CONDOTTA PENSILE ALIM. POTABILIZZATORE SARROCH (EC402.624)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
 - importo di € 9.000,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2013/2025 "L210 D.18 - ADEGUAM. CENTRALE "PIAZZALE SARAS"AMPLIAM. VASCA E SOSTIT. POMPE (EC402.623)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



- importo di € 9.000,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2011/2025 "L211 D.19 - SOSTIT. 1° TRATTA CONDOTTA PREMENTE ALIM. POTABILIZZATORE SARROCH (EC402.619)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
- importo di € 9.500,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2024/2025 "L212 D.20 - SOSTIT. 2° TRATTA CONDOTTA PENSILE ALIM. POTABILIZZATORE SARROCH (EC402.624)"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
- di autorizzare l'attivazione del contratto in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio ad interim
Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

89-88-1B-A5-EE-79-D0-B0-F7-7D-F0-02-2A-90-24-F8-3E-DA-6E-04

CAdES 1 di 1 del 13/11/2024 13:33:37

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
