




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos pùblicos
Assessorato dei lavori pubblici



Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

**INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU -
L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE
ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA
- PROGETTO ESECUTIVO -**



**PARTE C - COMPUTO METRICO ESTMATIVO
E QUADRO ECONOMICO**

Quadro economico

Allegato

C.6.

scala:

Redatto da ATP Flumendosa:

Progettazione:

- Ing. Pietro Paolo Mossone (capogruppo)
- Ing. Giancarlo Orrù
- Ing. Carla Trampetta Giuffrida
- Ing. Francesca Melis

Consulenti:

- Dott. Geol. Giovanni Battista Demontis
- Ing. Giulia Balloco
- Dott. Mauro Cavallo

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Franco Ollargiu

**Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni
e Responsabile Unico del Procedimento**

Maggio 2015

Ente Acque della Sardegna

Cagliari

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU. L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU – DIGA FLUMENDOSA

PROGETTO ESECUTIVO

C.6. – Quadro economico

**INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI
NURAGHE ARRUBIU -**

**L 108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA
PROGETTO DEFINITIVO**

QUADRO ECONOMICO

		IMPORTI DI PROGETTO	
		PARZIALI	PROGRESSIVI
A	LAVORI		
a	Lavori a base d'asta (compresi oneri di capitolato)	846.243,30	
b	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	23.756,70	
	Sommano lavori	870.000,00	870.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Rilievi, accertamenti e indagini: indagini geognostiche	14.621,50	
B2	Imprevisti	918.162,84	
B3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (Indennità per espropriazioni; spese per notifiche, registrazioni e atti; oneri vari)	31.000,00	
B4	Accantonamento prezzo chiuso, compensazione prezzi: 3% di A	26.100,00	
B5	Spese Tecniche		
B5.1	Attività affidate ad esterni		
a	Progettazione preliminare e rilievi	73.559,19	
b	Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori	95.662,31	
	Sommano	169.221,50	
B5.2	Spese generali sostenute dall'Amministrazione		
a	Spese sostenute dall'amministrazione relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione, direzione lavori, collaudo, verifica progetto, gara d'appalto per personale interno all'amministrazione stessa etc....	93.616,00	
b	Spese generali per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	5.000,00	
c	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	
d	Spese per pubblicità gara	3.500,00	
e	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00	
f	Spese per contributo ANAC, Delibera n° CP del 09/12/2014: attuazione per l'anno 2015 dell'art. 1, c. 65 e 67, L. 266/2005	375,00	
	Sommano (12,93% di A)	112.491,00	
B.6	Accantonamento spese di cui all'art. 93, comma 7 bis del codice: incentivo 2% di A	17.400,00	
B.7	Accantonamento spese di cui all'art. 90, c.5 : polizze dipendenti interni progettisti,	2.000,00	
B.8	Accantonamento spese di cui all'art. 57 DPR 207/2010 : polizze gruppo di verifica progetto	2.000,00	
B.9	Imposte e contributi		
a	CNPAIA 4% di B.5.1.a	2.942,37	
b	CNPAIA 4% di B.5.1.b	3.826,49	
	Sommano	6.768,86	
B10	I.V.A.		
a	IVA al 22% su A	191.400,00	
b	IVA al 22% su B1	3.216,73	
c	IVA al 22% su B.4	5.742,00	
d	IVA al 20% su B.5.1.a	14.711,84	
e	IVA al 22% su B.5.1.b	21.045,71	
f	IVA al 22% su B.5.2	24.748,02	
g	IVA al 22% su B.7	440,00	
h	IVA al 22% su B.8	440,00	
i	IVA 20% di su B.9.a + 22% di B.9.b	1.430,30	
	Sommano	263.174,60	
	Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione	729.600,00	729.600,00
	Importo totale finanziamento	1.599.600,00	1.599.600,00

22/07/2015
A. Delav...

22/07/2015
A. Delav...
653.959,08

1.523.959,08