



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



## Il Direttore del Servizio Gestione Sud

**Oggetto:** *Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n.2 travi pescanti in acciaio per il nodo Sarais-Senorbì.*  
*Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 c. 2 L. 120/2020.*  
*Importo complessivo di € 1.200,00 oltre l'I.V.A. di legge.*  
*Ditta Nuova Cristall Srl*  
*CIG Z1F3BC0533*  
*Affidamento e Impegno di spesa.*  
*RUP Geom. Bernardino Pitzalis*

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

### Premesso che

- le 2 travi pescanti in acciaio per il nodo Sarais-Senorbì necessitano di interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale;
- la particolare tipologia di lavori richiesto determina la necessità di affidarsi ad apposite ditte specializzate;

### Considerato che

- per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per quanto suddetto, l'Ente ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta Nuova Cristall Srl con sede in Zona Industriale snc - 09040 – Guasila;
- in data 22.06.2023 (Prev. n.152 del 22.06.2023) è pervenuto il preventivo della ditta Nuova Cristall S.r.l che espone un'importo di € 1.200,00 (oneri per la sicurezza non previsti);
- tale importo risulta congruente con i prezzi di mercato e i prezzi offerti da altre ditte per prestazioni analoghe;

### Considerato inoltre che:

- l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 1.200,00 (oneri per la sicurezza non previsti);
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a) a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e al D.L. n. 77/2021, prevede sino al 30/06/2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro oltre IVA precisando che "in tali casi la SA procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando i principi di cui all'art. 30";
- ai sensi del comma 14 dell'art. 32, (Fasi delle procedure di affidamento) del Nuovo Codice dei Contratti per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro è possibile procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



**Evidenziato che:**

- in merito alle prescrizioni della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori si ritiene che nel luogo oggetto dei lavori non esistano rischi interferenziali conseguenti alle attività di cui all'oggetto, per cui non è stato redatto il DuVRI;

**Atteso che:**

- è stata acquisita l'attestazione con la quale l'impresa in oggetto dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Enas ha verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- è stato acquisito dall'Enas il DURC regolare mediante la procedura telematica "Durc Online";

**Vista:**

- la determinazione del Servizio Gestione Sud n. 25 del 3 febbraio 2012 con la quale vengono designati i Responsabili Unici del Procedimento, i Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione e i progettisti per tutti i lavori, i servizi e le forniture necessarie alle attività di competenza del Servizio Gestione Sud;
- la proposta di affidamento redatta dal Responsabile del Procedimento (Coordinatore del Settore 2) Geom. Bernardino Pitzalis con la quale si propone l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta *Nuova Cristall S.r.l. con sede in Zona Industriale snc - 09040 – Guasila* e si dichiara la congruità dei prezzi offerti;

**Considerato che:**

- condividendo la proposta allegata, si ritiene opportuno affidare i "Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n.2 travi pescanti in acciaio per il nodo Sarais-Senorbi" alla ditta *Nuova Cristall S.r.l. con sede in Zona Industriale snc - 09040 – Guasila*;

**Constatato che:**

- sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto alla ditta *Nuova Cristall S.r.l. con sede in Zona Industriale snc - 09040 – Guasila* per l'importo contrattuale di € 1.200,00 oltre l'IVA di legge;
- la relativa spesa complessiva di € 1.464,00 (di cui € 264,00 per IVA di legge) può essere imputata al seguente capitolo di spesa:

€ 1.464,00 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2023 (CDR 00.00.01.20)  
(Manutenzione straordinaria opere SIMR..)

**Considerato inoltre che:**

- si ritiene opportuno confermare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Bernardino Pitzalis (Coordinatore del Settore 2) e affidargli l'incarico di Direttore dei Lavori;

**Vista:**

- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio su cui imputare l'impegno di spesa;

**DETERMINA**

- di confermare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Bernardino Pitzalis e nominarlo Direttore dei Lavori;
- di affidare, secondo il preventivo e la lettera d'ordine, i "Lavori di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti presenti presso il Canale Principale Adduttore nei Comuni di Selegas e Guamaggiore", ai prezzi e alle condizioni contenute nell'offerta economica, all'impresa *Nuova Cristall S.r.l. con sede in Zona Industriale snc - 09040 – Guasila (P.IVA 02137140923)* per l'importo



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



contrattuale di € 1.200,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge pari a € 264,00 per un importo complessivo di € 1.464,00;

- di impegnare a favore della ditta Nuova Cristall S.r.l. con sede in Zona Industriale snc - 09040 – Guasila (P.IVA 02137140923) la somma complessiva di € 1.464,00 (di cui € 1.200,00 di imponibile e € 264,00 per I.V.A.), sul seguente capitolo:

€ 1.464,00 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2023 (CDR 00.00.01.20)

(Manutenzione straordinaria opere SIMR..)

- di approvare la lettera d'ordine.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013.

|

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, [è] immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio [ad interim]

[Fernando Mura]

[Fare clic o toccare qui per immettere il testo.]

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

**B0-BD-6D-E5-10-65-A2-C9-6A-C7-FA-86-6F-3F-37-4A-CB-B5-41-A2**

CADES 1 di 1 del 30/06/2023 11:45:14

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 03:10:17 al 09/02/2025 12:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

.....



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



**Spett.le ditta**  
Nuova Cristall Srl  
Zona Industriale SNC  
09040 Guasila

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n.2 travi pescanti in acciaio per il nodo Sarais-Senorbi.  
*Lettera d'ordine per l'affidamento alla ditta Nuova Cristall Srl con sede in Zona Industriale snc - 09040 – Guasila.*  
CIG Z1F3BC0533

**Trasmessa via pec all'indirizzo**  
***nuovacristallsrl@pec.it***

**Premesso che:**

- le 2 travi pescanti in acciaio per il nodo Sarais-Senorbi necessitano di interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale;
- la particolare tipologia di lavori richiesto determina la necessità di affidarsi ad apposite ditte specializzate;
- per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per quanto suddetto, l'Ente ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta Nuova Cristall Srl con sede in Zona Industriale snc - 09040 – Guasila;
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Direttore del Servizio Gestione Sud ha disposto l'affidamento dei *Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n.2 travi pescanti in acciaio per il nodo Sarais-Senorbi* alla ditta Nuova Cristall S.r.l. con sede in Zona Industriale snc - 09040 Guasila (P.IVA 02137140923) per l'importo contrattuale di € 1.200,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge;

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente ordine,

**SI ORDINA**

alla ditta Nuova Cristall S.r.l. con sede in Zona Industriale snc - 09040 – Guasila (P.IVA 02137140923) l'esecuzione dei *Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n.2 travi pescanti in acciaio per il nodo Sarais-Senorbi* secondo l'offerta economica dettagliata nel preventivo n. 152 del 22.06.2023, allegato alla presente, secondo le condizioni appresso riportate.

**ARTICOLO 1 – TERMINE DI ESECUZIONE E PENALE**

I lavori di manutenzione e ripristino funzionale di n.2 travi in acciaio dovranno essere eseguiti entro 10 (diconsi dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente a mezzo posta elettronica certificata.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 20,00, salvo comprovate cause di forza maggiore opportunamente segnalate e motivate dalla ditta con pec, raccomandata o fax prima della scadenza del termine ultimo.

In caso di ripetuti ritardi sarà facoltà dell'Ente procedere alla revoca dell'ordine.

**ARTICOLO 2 – IMPORTO DELL'INTERVENTO E PAGAMENTO**

L'importo complessivo dei lavori è di € 1.200,00 offerto con il preventivo n. 152 del 22.06.2023, allegato alla presente.

Al pagamento si procederà in una unica soluzione, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, che avverrà solo successivamente alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55. Le fatture intestate a **Ente Acque della Sardegna, Via G. Mameli, 88 – 09123 Cagliari** dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

codice univoco ufficio **RBALD5**

CIG **Z1F3BC0533**

Oggetto: **Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n.2 travi pescanti in acciaio per il nodo Sarais-Senorbi**

RUP: **Geom. Bernardino Pitzalis**

numero di repertorio \_\_\_\_\_ e data del contratto \_\_\_\_\_ (protocollo lettera d'ordine)

centro di costo: \_\_\_\_\_

Il pagamento è comunque subordinato alla regolarità contributiva della ditta suddetta che verrà accertata dall'Enas attraverso il DURC.

#### **ARTICOLO 3 – CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE - DIREZIONE DEI LAVORI**

L'Ente effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che i lavori vengano effettuati in conformità ai patti contrattuali.

Il Direttore dei Lavori sarà un tecnico designato dall'Ente.

#### **ARTICOLO 4 – ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIA**

Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori provvederà a redigere il certificato di regolare esecuzione.

#### **ARTICOLO 5 – TRACCIABILITA'**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'aggiudicatario comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture elettroniche il CIG ed il CUP riportato in contratto. L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati in contratto.

#### **ARTICOLO 6 – NORME FINALI**

In caso di controversia il foro competente e il foro di Cagliari.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera d'ordine si fa riferimento alle condizioni di cui al preventivo allegato.

La presente lettera d'ordine dovrà essere restituita, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, entro 3 giorni dal ricevimento della presente.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

*Il Responsabile Unico del Procedimento  
e Direttore dei Lavori  
Geom. Bernardino Pitzalis*

*Servizio Gestione Sud  
Il Direttore ad interim  
Ing. Fernando Mura*

*Per accettazione  
Nuova Cristall Srl*

# Prenotazione fondi 3230001297

Dati generali			
Tipo documento	IM	Categoria documento	030
Società	1000	Data documento	30.06.2023
Area finanziaria	1000	Data di registrazione	30.06.2023
Controlling area	1000	Divisa	EUR/ 1,00000
Statistica			
Autore acquisizione	000008	Creato il	30.06.2023
Autore ultima modifica		Ultima modifica effettuata il	Bloccato
Altri dati			
Testo	MANUT. STR. TRAVI PESCANI NODO SARAIS SENORBI		
Riferimento			
Importo totale	1.464,00 EUR		

Posizione documento 001			
Testo	MANUT. STR. TRAVI PESCANI NODO SARAIS SENORBI		
Posizione finanziaria	SC20.2025	Centro di responsabilità	00.00.01.20
Fondo		Conto Co.Ge.	P121001700
Centro di costo	C00000120	Scade il	30.06.2023
Fornitore	2057	Cliente	
Importo	1.464,00 EUR		
Importo originale	1.464,00 EUR		