



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Determinazione n° 168 del 13 FEB. 2018

Oggetto: SERVIZIO di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento "L82-3: Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas I° in località Porto Torres – Ristrutturazione della vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas – Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II° in località Truncu Reale-Sassari".
Procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del Codice Contratti - Importo a base di gara: € 46.551,20 + IVA.
CUP: I86B05000050002
Approvazione dei documenti per l'espletamento della procedura negoziata e relativa prenotazione d'impegno.
RUP: Ing. Stefano Serra

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/6 del 16.01.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'ENAS n. 71 del 29.12.2017 concernente l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

VISTO l'art. 30 della LR 31/98;

VISTA la nota prot. n. 5312 del 13/03/2017 con la quale l'Ing. Antonio Attene è stato individuato quale Sostituto del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni con decorrenza immediata;

Premesso che:

- l'Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n° 427 del 01.09.2005 ha definito un quadro di interventi da attuarsi in ordinario dall'Assessorato dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna, nei quali è ricompreso il progetto denominato "Ristrutturazione linea Coghinas I e II" per un importo complessivo di € 15.000.000;
- con Convenzione LL.PP. RAS/EAF in data 25.07.2006, approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche LL.PP. RAS n. 792 in data 31.07.2007, è stata affidata all'Ente Autonomo del Flumendosa (ora Ente acque della Sardegna) l'attuazione dell'intervento di cui sopra in regime di concessione;

- l'importo di finanziamento è stato inizialmente rimodulato a € 11.500.000 con Det. Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche n. 53055/4467 del 24.12.2007, poi ulteriormente rimodulato a € 11.000.000 con D.G.R. n. 8/8 del 05.02.2008 e Det. Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche n. 13530/869 del 18.03.2008, infine ripristinato agli originari € 15.000.000 con D.G.R. n. 52/8 del 27.11.2009 e Det. Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche n. 41363/3223 del 30.11.2010;
- previo parere positivo dell'Unità Tecnica Regionale, con Determinazione del Servizio Infrastrutture n. 2588 Rep. 53/4467 del 25.01.2011 è stato approvato il Progetto Preliminare dell'intervento complessivo redatto dall'ENAS;
- il progetto preliminare approvato prevede la realizzazione dei seguenti interventi, per lotti funzionali:
 - a) Coghinas 1° - Variante La Ciaccia;
 - b) Installazioni lungo linea per il Sistema di telecontrollo e automazione;
 - c) Coghinas 2° - Ristrutturazione della Vasca di carico di Casteldoria;
 - d) Coghinas 2° - Ristrutturazione della Vasca terminale di Truncu Reale;
 - e) Coghinas 1° - Ristrutturazione della Vasca terminale di Porto Torres;
 - f) Coghinas 1° - Variante Lu Bagnu.

Considerato che:

- l'ENAS ha ritenuto opportuno riunire in un unico lotto funzionale i tre interventi di ristrutturazione delle vasche di Casteldoria, Truncu Reale e Porto Torres, di cui ai precedenti punti c), d), e);
- è stato quindi predisposto dall'ENAS il Progetto Definitivo per appalto integrato denominato *"Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas I° in località Porto Torres – Ristrutturazione della vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas – Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II° in località Truncu Reale-Sassarì"*, di importo complessivo per lavori e somme a disposizione pari a € 10.444.985,15;
- il suddetto progetto definitivo è stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Ass.to LL.PP. RAS prot. n. 27373 rep. n. 830 in data 18.07.2016;
- con l'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016), non è più consentito – neppure a seguito delle modifiche successivamente intervenute (D.Lgs. n. 56/2017; Legge n. 96/2017) – procedere all'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori, sulla base del Progetto Definitivo;

Dato atto che:

- con DDSPC n. 934 in data 07.07.2017 sono state attribuite all'ing. Stefano Serra, per le motivazioni in essa contenute, le funzioni di RUP dell'intervento *"Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas I° in località Porto Torres – Ristrutturazione della vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas – Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II° in località Truncu Reale-Sassarì"*;

- il termine di scadenza della predetta Convenzione LL.PP. RAS/EAF in data 25.07.2006 è stato rideterminato al 25.07.2021 con Determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche LL.PP. RAS prot. n. 41673 rep. n. 1937 in data 26.10.2017;
- con DDSPC n. 1178 in data 14.11.2017 sono stati approvati i documenti per l'espletamento dell'appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione, direzione dei lavori con sorveglianza archeologica degli scavi e coordinamento della sicurezza in esecuzione dell'intervento in questione;
- con DDSACP n. 1909 in data 27.11.2017 è stato autorizzato l'esperimento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei sopracitati servizi di ingegneria, per l'importo a base di gara di € 479.681,63 e il predetto appalto è attualmente in corso di aggiudicazione;

Considerato che:

- la progettazione esecutiva dell'intervento dovrà essere assoggettata alla procedura di verifica prevista dall'art. 26 del Codice contratti pubblici;
- l'importo delle opere in progetto è superiore alla soglia comunitaria, per cui la predetta verifica non può essere effettuata dagli uffici tecnici dell'Ente, bensì deve essere svolta da soggetto esterno che sia alternativamente un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, oppure un soggetto di cui all'art. 46 c. 1 del Codice contratti pubblici in possesso di sistema interno di controllo della qualità;
- è quindi necessario procedere all'affidamento all'esterno, a soggetto in possesso dei predetti requisiti di legge, del servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento *«Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas I° in località Porto Torres – Ristrutturazione della vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas – Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II° in località Truncu Reale-Sassari»*;
- che l'importo stimato del corrispettivo per il servizio di verifica di cui sopra, calcolato in ossequio al D.M. 17.06.2017, è pari a € 46.551,20 comprensivi di contributi previdenziali integrativi (4%) e al netto dell'IVA;
- che per l'affidamento del servizio in questione è quindi possibile procedere tramite procedura negoziata estesa a cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice contratti pubblici;

Dato atto che:

- in data 27.12.2017 è stato quindi pubblicato sul sito internet dell'Ente l'«*Avviso di indagine di mercato ai sensi delle L.G. ANAC n. 4 (G.U. n. 274 - 23.11.2016) per l'affidamento, tramite procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di verifica del progetto esecutivo dell'intervento «Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas I° in località Porto Torres – Ristrutturazione della vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas – Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II° in località Truncu Reale-Sassari»*», invitando gli operatori economici interessati, se in possesso dei requisiti di idoneità professionale,

di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale definiti nello stesso avviso, a presentare apposita manifestazione d'interesse entro il giorno 19.01.2018, esclusivamente via PEC all'indirizzo dell'Ente;

- il predetto termine è stato poi traslato al 02.02.2018, a seguito della pubblicazione in data 17.01.2018 sul sito internet dell'Ente di alcune precisazioni sul contenuto dell'avviso di indagine di mercato;
- entro il termine ultimo del 02.02.2018 sono state acquisite regolarmente n. 8 manifestazioni d'interesse ;
- l'avviso di cui trattasi prevede fra l'altro che, qualora pervengano più di cinque manifestazioni d'interesse, si proceda alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata "mediante sorteggio di cui sarà data successiva notizia";
- previa comunicazione inserita in data 05.02.2018 sul sito internet dell'Ente, in data 09.02.2018 il Direttore SPC e il responsabile del procedimento hanno provveduto, alla presenza di n. 2 testimoni e redigendo apposito verbale, al sorteggio degli operatori economici da invitare per l'affidamento del servizio, con modalità tali da garantire la riservatezza dei nominativi degli operatori economici interessati e di quelli sorteggiati, sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio;

Visti i documenti "*Disciplinare di incarico professionale*" e "*Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione*" predisposti dal RUP ai fini dell'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento del predetto servizio tecnico di ingegneria, per l'importo a base di gara di € 46.551,20 al netto dell'IVA di legge;

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA


- 1) l'approvazione dei seguenti documenti:
 - Disciplinare di incarico professionale;
 - Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione,non materialmente allegati alla presente determinazione e posti agli atti del Servizio Progetti e Costruzioni, ai fini dell'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico di ingegneria – per l'importo a base di gara pari a € 46.551,20 al netto dell'IVA di legge – relativo alla verifica della progettazione esecutiva dell'intervento "*L82-3: Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas I° in località Porto Torres – Ristrutturazione della vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas – Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II° in località Truncu Reale-Sassari*";
- 2) di autorizzare la prenotazione dell'impegno della somma di € 56.792,46, di cui € 46.551,20 per imponibile ed € 10.241,26 per IVA, a valere sul Capitolo U2021654/2018 "*L82 – Ristrutturazione linea Coghinas 1 e 2*";
- 3) La trasmissione al SACP, per i successivi provvedimenti di competenza, della presente determinazione unitamente all'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse

a partecipare alla procedura negoziata e al verbale del sorteggio degli operatori economici da invitare.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Servizio Progetti e Costruzioni
Il Sostituto del Direttore
Ing. Antonio Attene



RUP: Sebastiano 12.02.2018


Spazio riservato al Servizio Ragioneria

12.02

P.I. n. 3 / 13.02.18



Per



PUBBLICATA NEL SITO ENAS IN DATA 28.02.2018