

## Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006 n. 19)

## Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

**Oggetto:** L 100 – Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla. Opere di adduzione ed attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa. (CUP I68F06000030001)

*Affidamento del Servizio relativo all'espletamento delle procedure espropriative di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni della R.A.S. n° 594 del 21/06/2013 e n° 1083 del 18/11/2013 alla Ditta ES.PRO.GEO. snc.*

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 51 del 28 agosto 2013 con cui sono state attribuite all'Ing. Antonio Fadda, funzionario di categoria D, le funzioni temporanee di Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come modificato dall'art. 4, comma 5 L.R. n. 16/2011, a decorrere dal 28.08.2013 sino al 31.10.2014;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 6 dicembre 2013 concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 per un periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014" approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 1/17 del 17 gennaio 2014;

**Premesso che**

- Il III Atto Integrativo dell'A.P.Q. Risorse Idriche – Opere Fognarie Depurative, sottoscritto in data 29.11.2007, include l'intervento "Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo della bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa" da attuarsi dall'Ente Acque della Sardegna, per l'importo di € 36.245.948,00 con fonte finanziaria la delibera CIPE 3/2006;
- Con DDSIRI dell'Ass.to LLPP RAS n° 59174/3897 del 23.12.2008 è stata approvata la Convenzione RAS/ENAS stipulata in data 23.12.2008;
- Con DDSPC dell'Enas n° 12 del 30.01.2009 è stato adottato il Progetto Preliminare dell'intervento "Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo del distretto irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa", redatto dal SPC e che con voto n° 18 del 10.07.2009 l'U.T.R. ha espresso favorevole in merito all'approvazione del PP di cui sopra; il progetto Preliminare è stato successivamente approvato con DDSIRI dell'Ass.to LLPP RAS n° 46336/3557 del 27.11.2009;
- Con DDSPC Enas n° 494 del 23.06.2009 è stato adottato il Progetto Definitivo per l'appalto dell'intervento denominato "Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo del distretto irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa", redatto dal SPC;

Servizio Progetti e Costruzioni

Il Direttore

Ing. Antonio Fadda



- Con DDSIRI dell'Ass.to LLPP RAS n° 28743/2096 del 10.07.2009 è stato approvato il PD;
- Con DDSAC dell'Enas n° 1179 del 19.11.2009, resa esecutiva in data 10.12.2009, è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Aedars Scarl, con sede in Roma – Via Tiziano n 2;
- Con il contratto d'appalto rogito Notaio Stefano Casti rep. n° 12057 racc. 3131 del 26.01.2010 l'Enas ha affidato al Consorzio Stabile Aedars Scarl, l'appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, compreso l'espletamento delle procedure espropriative e/o di asservimento per le fasi successive all'ottenimento del Decreto d'occupazione d'urgenza, a carico dell'Enas, subordinatamente all'approvazione del PE;
- Con DDSPC n° 93 del 14.02.2013, l'Enas ha adottato il progetto esecutivo presentato dall'Impresa;
- Con DDSIRI dell'Ass.to LLPP RAS n° 7969/385 del 28.02.2013 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall'Impresa;
- A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo al contratto, rogito notaio Stefano Casti rep. n° 16430, racc. n° 6037 del 26.07.2013;
- Con DDSAC n° 1227 del 11.11.2013, l'Ente ha disposto di recedere, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011, dal contratto d'appalto rogito Notaio Stefano Casti rep. n° 12057 racc. 3131 del 26 gennaio 2010 e atti conseguenti relativo alla progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, stipulato con il Consorzio Stabile Aedars Scarl, con sede in Roma – Via Tiziano n 2;
- Con la determinazione sopracitata l'Ente ha altresì determinato di procedere, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n° 163/2006, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
- Il sottoscritto RUP, dopo aver inutilmente convocato il Consorzio Stabile Aedars per la redazione dello stato di consistenza delle attività espletate una prima volta per il giorno 17.12.2013 (nota prot. ENAS n° 17760\_P del 13.12.2013) ed una seconda ed ultima volta per il giorno 19.12.2013 (raccomandata A/R prot. ENAS n° 17994\_P del 18.12.2013, anticipata a mezzo fax), ha redatto in detta ultima data il verbale di consistenza delle attività espletate dal Consorzio;
- Con raccomandata prot. ENAS n° 551\_P del 15.01.2014, anticipata a mezzo PEC in pari data, il sottoscritto RUP ha trasmesso il già citato Verbale di Consistenza (ex art. 94 D.Lgs. 159/2011) al Consorzio Aedars in duplice copia affinché venga reso debitamente sottoscritto dallo stesso;

#### Atteso che

- La Pubblica Utilità dell'Opera è stata dichiarata con DDSIRI dell'Ass.to LLPP RAS n° 28743/2096 del 10/07/2009, con la quale è stato approvato il progetto definitivo;
- In tale provvedimento non veniva specificato il termine di emanazione del decreto d'esproprio delle aree e, conseguentemente, ai sensi del comma 4, dell'art. 13 del DPR 327/2001, il termine ultimo per l'emanazione del decreto d'esproprio e/o asservimento delle aree interessate dai lavori è fissato entro il termine di 5 anni, ovvero entro il 9 luglio 2014;
- Il suddetto termine può al massimo essere prorogato di 2 anni, scadenza al 9 luglio 2016;

#### Considerato che

- Come accennato nelle premesse, ai sensi dell'art. 33 comma 5 del Regolamento LL.PP. 21 dicembre 1999, n° 554, tutti gli adempimenti per occupazione d'urgenza, asservimento, espropriazione e occupazione temporanea vengono dal Capitolato Speciale d'Appalto accollati all'Appaltatore, fatta eccezione per tutte le fasi preliminari della procedura espropriativa sino all'ottenimento dei decreti di occupazione d'urgenza che restano in capo all'Amministrazione;
- Le opere di progetto interessano un'area molto estesa, per circa 2.613 particelle catastali nei comuni di Furtei, Sanluri, Lunamatrona Pauli Arbarei, Siddi e Ussaramanna nella provincia del Medio Campidano da sottoporre a procedura di asservimento e/o esproprio e/o occupazione temporanea;
- A causa della notevole estensione dell'area interessata dai lavori, il Capitolato Speciale d'Appalto prevede che il RUP possa disporre la consegna parziale delle procedure

Servizio Progetti e Costruzioni

Il Direttore

Ing. Antonio Fadda



**2° GRUPPO**

Tavola di progetto	Comune	Fogli interessati
D.1.1.c	Lunamatrona	13 - 18 - 21 (adduttrice)
D.1.2.b	Lunamatrona	6 - 10 - 11 - 15 - 16 (zona irrigua)
D.1.2.b	Pauli Arbarei	11 - 14 - 15 (zona irrigua)
D.1.2.c	Pauli Arbarei	11 - 15 - 16 (zona irrigua)

**3° GRUPPO (tutta zona irrigua)**

Tavola di progetto	Comune	Fogli interessati
D.1.2.d	Lunamatrona	3 - 6
D.1.2.g	Lunamatrona	3
D.1.1.d	Pauli Arbarei	9 - 10 - 11 - 14
D.1.2.e	Pauli Arbarei	10 - 11 - 12 - 13 - 16
D.1.2.f	Pauli Arbarei	4 - 8 - 11 - 12
D.1.2.g	Pauli Arbarei	1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9

**4° GRUPPO (tutta zona irrigua)**


Tavola di progetto	Comune	Fogli interessati
D.1.2.h	Pauli Arbarei	1
D.1.2.h	Siddi	6
D.1.2.h	Ussaramanna	6
D.1.2.i	Pauli Arbarei	3 - 4 - 5 - 6 - 8
D.1.2.j	Pauli Arbarei	1 - 2 - 3 - 4
D.1.2.j	Ussaramanna	9 - 10 - 11
D.1.2.k	Pauli Arbarei	3
D.1.2.k	Ussaramanna	6 - 9 - 10 - 11

- Con Determinazione del Direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni n° 594 del 21.06.2013, l'Ente è stato autorizzato ad occupare d'urgenza gli immobili relativi al 1° Gruppo;
- Con Ordine di Servizio del 21.06.2013, trasmesso in pari data all'appaltatore e da questo reso controfirmato per accettazione con nota del 17.07.2013, il Responsabile del Procedimento ha ordinato al Consorzio Stabile Aedars Scarl di dare immediato avvio alle procedure espropriative fino all'immissione in possesso delle aree interessate ricomprese nel provvedimento di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni n° 594 del 21.06.2013;
- Il Consorzio Aedars, per tramite della società incaricata ES.PRO.GEO. s.n.c., ha dato esecuzione al suddetto provvedimento di occupazione d'urgenza dal 26.08.2013 al 03.09.2013, con redazione dei relativi verbali di immissione in possesso e stati di consistenza, ai sensi dell'art. 24 comma 3 DPR 327/2001 e s.m. i.;
- Come da nota prot. ENAS n° 16720\_A del 27.11.2013, risulta che la Società ES.PRO.GEO. s.n.c., sia andata avanti con la procedura relativa al 1° GRUPPO ed ha già acquisito dai proprietari la documentazione attestante la proprietà delle aree e relativa accettazione dell'indennità, per cui urge procedere alla loro liquidazione, pena il pagamento aggiuntivo degli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, dalla data dell'immissione in possesso sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo;

Servizio Progetti e Costruzioni

Il Direttore

Ing. Antonio Fadda



espropriative all'Impresa, di pari passo alla progressiva acquisizione da parte dell'Ente dei provvedimenti di occupazione d'urgenza relativi ai gruppi in cui il RUP medesimo, d'accordo con l'appaltatore, avrà suddiviso le aree stesse;

- Il Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce inoltre che per ogni decreto d'occupazione d'urgenza, la consegna delle relative procedure espropriative all'appaltatore venga disposta con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento, da comunicarsi all'Impresa appaltatrice a mezzo fax, contenente l'indicazione dei tempi per l'ultimazione delle procedure di immissione in possesso di tutti gli immobili del relativo decreto di occupazione d'urgenza; inoltre lo stesso CSA stabilisce che il termine per dare compiutamente conclusi sia i lavori che le procedure espropriative sia di 1.080 (milleottanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- Il suddetto termine è incompatibile con il termine di scadenza della pubblica utilità, che può essere al massimo prorogato al 9 luglio 2016, termine entro il quale deve essere emanato il decreto d'esproprio e/o asservimento delle aree interessate dai lavori;
- La consegna dei lavori può essere effettuata solo dopo l'avvenuta immissione in possesso delle aree;
- Si rende pertanto necessario svincolare le procedure espropriative dai lavori, affinché le tempistiche delle prime siano adeguate al termine di scadenza della pubblica utilità;
- Con raccomandata prot. ENAS ° 551\_P del 15.01.2014, anticipata a mezzo PEC in pari data, il sottoscritto RUP, dopo aver redatto la consistenza delle procedure espropriative già espletate dal Consorzio Stabile Aedars, ha altresì comunicato il subentro dell'Ente nell'espletamento delle procedure espropriative già avviate;
- Il carico di lavoro del personale tecnico del Servizio Progetti e Costruzioni e del personale specializzato dei restanti servizi tecnici dell'Ente, come verificato dal Direttore Generale, è tale da non garantire il rispetto dei termini imperativi per il completamento delle procedure espropriative entro il 09.07.2016;
- Si rende pertanto necessario ricorrere all'apporto di professionisti esterni;
- Sussistono le condizioni previste dall'Art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare il comma 2, lett. c, per l'affidamento del Servizio in parola mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto l'estrema urgenza dipende da eventi imprevedibili per l'Amministrazione ed a questa non imputabili, ma bensì è conseguenza del recesso obbligato dal contratto col Consorzio Aedars Scarl, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011;

#### Tenuto conto che

- Il Consorzio Aedars Scarl, con nota prot. ENAS n° 2964\_A del 04.03.2013, ha comunicato di aver incaricato la società ES.PRO.GEO s.n.c., di Alberto Murru e Roberto Perseu, per l'espletamento delle procedure espropriative poste a suo carico dal contratto;
- Ai fini dell'occupazione delle aree queste sono state suddivise nei quattro gruppi appresso elencati, per ciascuno dei quali è prevista l'acquisizione di apposito Decreto d'Occupazione d'Urgenza da parte del Servizio Regionale delle Espropriazioni:

#### 1° GRUPPO

Tavola di progetto	Comune	Fogli interessati
D.1.1.a	Furtei	1 - 5 - 6 - 8 - 10 - 10 - 11 - 15 - 19
D.1.1.b	Sanluri	4 - 5 - 11 - 12 - 17
D.1.1.c	Lunamatrona	9 - 13 (area Vascone)
D.1.2.a	Lunamatrona	10 - 11 - 14 - 15 - 16 (zona irrigua)

Servizio Progetti e Costruzioni

Il Direttore

Ing. Antonio Fadda



- Al fine di limitare gli interessi da corrispondere ai proprietari è opportuno che la procedura avviata per il 1° GRUPPO venga perfezionata senza soluzione di continuità;
- Con Determinazione del Direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni n° 1083 del 18.11.2013, acquisito successivamente al recesso dal contratto col Consorzio Stabile Aedars Scarl, l'Ente è stato autorizzato ad occupare d'urgenza gli immobili relativi al 2° GRUPPO;
- Ai sensi del comma 4, art. 22bis DPR 327/2001 e s.m.i., l'esecuzione del suddetto provvedimento d'occupazione d'urgenza deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, ossia entro il 18.02.2014, pena la definitiva decadenza del titolo all'occupazione legittima delle aree del 2° GRUPPO;

**Considerato che**

- La Società ES.PRO.GEO. s.n.c., avendo a suo tempo ricevuto il mandato dal Consorzio Aedars Scarl per l'espletamento della procedura espropriativa relativa a tutti i 4 GRUPPI, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, ha già predisposto buona parte del lavoro necessario per il completamento delle procedure espropriative relative a tutti e quattro i gruppi, in misura ancor più spinta per quelle relative al 1° e 2° GRUPPO, già avviate;
- A seguito di apposita richiesta dell'Ente, la Società ES.PRO.GEO. ha trasmesso, con nota prot. ENAS n° 16718\_A del 27.11.2013, un'offerta prezzi, per singola particella catastale e al netto dell'IVA, per l'espletamento delle procedure espropriative così come descritte dall'Art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto e compensate dai prezzi di Elenco Prezzi D.0009.08, D.0009.09 e D.0009.10, riportati nella tabella sottostante:

Descrizione Attività	Prezzo di Progetto ENAS		Prezzo Offerto
	Art.	euro / particella catastale	euro / particella catastale
Espletamento di attività e procedura occorrente per l'imposizione di servitù o esproprio	D.0009.08	180,00	92,00
Espletamento di attività e procedura occorrente per l'occupazione temporanea di particelle non soggette ad esproprio o servitù	D.0009.09	150,00	76,00
Sovraprezzo a particella espropriata in parte per l'esecuzione del frazionamento	D.0009.10	750,00	380,00

- I prezzi unitari offerti sono congrui e persino inferiori a quelli di aggiudicazione al Consorzio Aedars Scarl, al netto del ribasso da questo Consorzio a suo tempo offerto pari al 36,55%, rispettivamente pari a: €/cad 114,21 per il D.0009.08; €/cad 95,18 per il D.0009.09; €/cad 475,88 per il D.0009.09;
- L'espletamento delle procedure espropriative relative alle particelle del 2° GRUPPO, cui si riferisce la Determinazione del Direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni n°1083 del 18.11.2013, ai prezzi unitari offerti dall'ES.PRO.GEO. s.n.c., comporterebbe una spesa pari a complessivi € 43.556,00, IVA esclusa, così ripartiti:

Servizio Progetti e Costruzioni  
Il Direttore

Ing. Antonio Fadda



Descrizione Attività	Spesa ai prezzi ES.PRO.GEO.			Spesa ai prezzi Consorzio Aedars Scarl	
	N° Particelle	Prezzo €/cad	Prodotti €	Prezzo €/cad	Prodotti €
Espletamento di attività e procedura occorrente per l'imposizione di servitù o esproprio	428	92,00	39.376,00	114,21	48.881,88
Espletamento di attività e procedura occorrente per l'occupazione temporanea di particelle non soggette ad esproprio o servitù	50	76,00	3.800,00	95,18	4.759,00
Sovraprezzo a particella espropriata in parte per l'esecuzione del frazionamento	1	380,00	380,00	475,88	475,88
<b>SOMMANO</b>			<b>43.556,00</b>		<b>54.116,76</b>

- Come emerge dalla tabella sopra riportata, l'espletamento delle procedure espropriative relative alle particelle del 2° GRUPPO, ai prezzi unitari offerti dall'ES.PRO.GEO. s.n.c., comporterebbe una minore spesa di € 10.560,76 rispetto a quella che l'Ente avrebbe dovuto sostenere nell'ambito del contratto col Consorzio Aedars Scarl, che aveva offerto un ribasso del 36,55%;
- A seguito di apposita richiesta dell'Ente, la Società ES.PRO.GEO. ha trasmesso, con nota prot. ENAS n° 16782\_A del 28.11.2013, un'offerta a corpo, al netto dell'IVA, per il completamento della procedura espropriativa relativa al 1° GRUPPO (di cui ES:PRO:GEO: s.n.c. ha già espletato per conto del Consorzio AEDARS Scarl circa il 40%, della procedura), pari a € 31.544,50;
- Che il suddetto prezzo a corpo è congruo e ad esso corrisponde una minore spesa di circa € 8.703,1 rispetto a quella che l'Ente avrebbe dovuto sostenere nell'ambito del contratto col Consorzio Aedars Scarl, pari ad € 40.247,60 (60% di € 67.079,34, relativi alla procedura completa del 1° GRUPPO);

**Ritenuto che:**

- Sussistano le condizioni per l'affidamento alla Società ES.PRO.GEO. s.n.c. di Alberto Murru e Roberto Perseu, Via G. D'Annunzio, 1 – 09170 Oristano, delle procedure espropriative che restano da eseguire per il 1° ed il 2° GRUPPO individuati nelle premesse, a cui si riferiscono le Determinazioni del Direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni n° 594 del 21.06.2013 e n° 1083 del 18.11.2013, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex Art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 2, lett. c;

**Verificato che:**

- Tutti i fondi ad oggi erogati dalla R.A.S. per il progetto L/100 "Opere di adduzione ed attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla" sono stati impegnati a favore del Consorzio AEDARS Scarl al capitolo 16.36.13/2009 e che occorre quindi procedere al disimpegno delle somme necessarie per l'affidamento in oggetto;


**Vista** l'indicazione dei capitoli di bilancio e l'attestazione di capienza rilasciata dal Servizio ragioneria.

**DETERMINA**

- L'affidamento, per le motivazioni in premessa, dell'incarico per l'espletamento di tutte le procedure espropriative sino al completamento relative all'intervento denominato "Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo della bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa", limitatamente alle particelle comprese nei decreti d'occupazione d'urgenza di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni n° 594 del 21.06.2013 e n° 1083 del 18.11.2013, per l'importo complessivo a corpo di € 75.100,00, oltre € 16.522,00 per IVA, a favore della società ES.PRO.GEO. s.n.c. di Alberto Murru e Roberto Perseu, Via G. D'Annunzio, 1 – 19170 Oristano;

Servizio Progetti e Costruzioni  
Il Direttore

Ing. Antonio Fadda




- L'affidamento del Servizio, per le ragioni d'urgenza esposte nelle premesse, anche in data antecedente alla stipula del contratto;
- Il disimpegno dell'importo di € 91.622,00 delle somme destinate al Consorzio AEDARS Scarl, con determinazione S.P.C. n° 1374 del 21.12.2009 (impegno di spesa n°. 1755/2009 di complessivi € 18.915.874,50 al capitolo 16.36.13/2009, così come modificato con determinazione SPC n° 316 del 09.04.2013);
- il contestuale impegno di spesa e successivo pagamento a favore della Società ES.PRO.GEO s.n.c. di Alberto Murru e Roberto Perseu, via G. D'Annunzio, 1 – 09170 Oristano, dell'importo complessivo di € 91.622,00 , di cui € 75.100,00 per imponibile ed € 16.522,00 per IVA, da imputarsi al capitolo 16.36.13/Res. 2009;
- l'approvazione del Disciplinare Tecnico per il servizio relativo all'espletamento delle procedure espropriative di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni della R.A.S. n° 594 del 21/06/2013 e n° 1083 del 18/11/2013, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, già sottoscritto per accettazione preliminare dalla Ditta ES.PRO.GEO. s.n.c. di Alberto Murru e Roberto Perseu, Via G. D'Annunzio, 1 – 19170 Oristano.
- la trasmissione del presente atto al Servizio Appalti e Contratti per gli adempimenti di competenza

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Progetti e Costruzioni

Il Direttore

Ing. Antonio Fadda



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

5/2

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	428002712
Impegno di spesa n.	1755/1/21
Cap.	16.36.13 Esercizio 2009
Importo €	- 91.622,00
DATA	

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	
Impegno di spesa n.	1755/17
Cap.	16.36.13 Esercizio 2009
Importo €	- 91.622,00
DATA	

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	428003638
Impegno di spesa n.	0/43
Cap.	16.36.13 Esercizio 2009
Importo €	91.622,00
DATA	

  
05 FEB 2014

