



























 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>	 <div>Italiadomani NUOVI RITORNI DI SPERANZA E RESILENZA</div>
		
Ente acque della Sardegna		
(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)		
ACCORDO QUADRO		
per l'esecuzione del Servizio professionale di Ingegneria e Architettura di		
Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per		
gli interventi relativi a: "Accordo quadro Sostituzioni lotto 2: PNRR - MC24-I4.1-		
A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o		
risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e		
"Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo,		
Sorso, Sassari, e Porto Torres" - Interventi di Risanamento Coghinas 2". – CIG		
9787168289 – CUP I87H21004890005 – RUP Ing. Fernando Mura (Gara n.		
50EC/2023).		
TRA		
l'Ente Acque della Sardegna C.F. 00140940925, rappresentato dal Dott. Paolo		
Loddo, C.F. LDDPLA64L02B354F, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e		
Patrimonio, il quale interviene nel presente atto giusta delega prot. n° 13860		
del 30/07/2020 del Direttore Generale dell'Enas (Ente Appaltante)		
E		
l'impresa S.T.P. S.R.L., con sede legale in Cagliari (CA) via Giovanni Battista		
Tuveri n. 124, CAP 09129, Codice fiscale, Partita iva e numero iscrizione al		
Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano 02373920921, quale mandataria		
del R.T.P. composto dall'impresa S.T.P. S.R.L. e dalle mandanti di seguito		
identificate:		
- Hydro Engineering Societa' Semplice degli Ingegneri Damiano e Mariano		
Galbo, con sede legale in Alcamo (TP) via Rossotti n. 39, CAP 91011, Codice		
1		






<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Italiadomani PILLOLE NATURALI DI BENESSERE E VITALITÀ</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		
fiscale, Partita iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Trapani		
02050770813;		
- Arch. Marco Fois, con sede in Pimentel (SU), via Margherita 32, CAP 09020		
Codice fiscale FSOMRC88L10B354P, Partita iva 0385010929;		
- Arch. Davide Fancello, con sede in Dorgali (NU), via Lamarmora 82, CAP		
08022, Codice fiscale FNCDVD85C13F979I, Partita iva 01376640916;		
nel prosieguo denominata anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”, in persona		
dell'Ing. Pietro Diliberto, C.F. DLBPTR57M02B354Z, domiciliato per la carica		
presso la sede della società, in qualità di Legale Rappresentante della		
mandataria S.T.P. S.R.L. e giusto mandato collettivo speciale irrevocabile con		
rappresentanza e procura di cui all'atto di costituzione del raggruppamento		
Repertorio numero 27.725, Raccolta numero 16.925, registrato presso		
l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cagliari in data 28 settembre 2023 al n.		
20131 Serie 1T, a rogito del Dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto		
presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e		
Oristano, che si allega al presente contratto sotto la lettera “A”.		
PREMESSO CHE:		
- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Gestione Nord n.		
311 del 09/03/2023, è stata approvata la documentazione di gara ai fini		
dell'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50		
2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più		
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato Decreto legislativo per		
stipula di Accordo Quadro con un unico operatore economico, finalizzata al		
successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, del servizio in		
oggetto;		

	Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	 Italiadomani Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
			
<p>- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 514 del 27.04.2023 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'Accordo Quadro di servizi in oggetto sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del citato Decreto legislativo e previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 del citato decreto legislativo, per l'importo a base di gara di € 514.582,47, al lordo degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA;</p>			
<p>- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1224 del 19/09/2023, immediatamente efficace a seguito dell'espletamento con esito positivo dei controlli di legge, l'Accordo Quadro di servizi in oggetto è stato aggiudicato al RTP composto da S.T.P. S.R.L. (Mandatara), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante) per il punteggio complessivo per l'offerta economica e tecnica di 83,85 punti (punteggio finale tecnico 63,85 punti e punteggio finale economico 20 punti) con il ribasso effettuato del 41,28% (pari a € 204.249,65) sull'importo soggetto a ribasso pari a € 494.790,84 esclusi i contributi previdenziali integrativi ed al netto dell'IVA, per un importo complessivo, ai soli fini dell'aggiudicazione, pari ad € 290.541,19 esclusi i contributi previdenziali integrativi ed al netto dell'iva. L'importo massimo complessivo di Accordo Quadro assomma ad € 514.582,47, al lordo degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA;</p>			
<p>- con nota prot. Enas n. 012996 del 22/09/2023 è stata comunicata ai concorrenti l'intervenuta aggiudicazione della gara in oggetto;</p>			
<p>3</p>			






	Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	 Italiadomani <small>PIÙ SPESEREMO DI SPESA E RESILIANZA</small>
			
- le parti danno atto:			
- della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giusta l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 acquisita per la mandataria S.T.P. S.R.L. (PR_CAUTG_Ingresso_0104345_20230804), l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 acquisita per la mandante Hydro Engineering Societa' Semplice degli Ingegneri Damiano e Mariano Galbo (PR_TPUTG_Ingresso_0061137_20230804), l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 acquisita per la mandante Arch. Marco Fois (PR_CAUTG_Ingresso_0104352_20230804) e l'informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per la mandante Arch. Davide Fancello (PR_NUUTG_Ingresso_0039295_20230804);			
- resta chiarito e inteso che il presente Accordo quadro è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011;			
- ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 l'Appaltatore ha costituito la garanzia di euro 160.961,40 per l'esecuzione mediante polizza fidejussoria n. PC7WNBOP, rilasciata dalla società Zurich Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia in data 29/09/2023, calcolata sulla base del ribasso e ridotta ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del medesimo Decreto legislativo;			
- il DURC agli atti dell'Ente alla data di stipula del presente contratto risulta regolare;			
- Ai sensi del comma 3, dell'art. 50, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77,			






 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	 Italiadomani NUOVI RITORNELLI DI SPERANZA E RESILIENZA
		
convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, con modificazioni, il contratto diviene		
efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12,		
del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone l'efficacia del contratto alla condizione		
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli		
previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;		
- si dà atto che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore		
(Enas) viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione		
dell'iniziativa Next Generation EU – Italia;		
TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del		
presente atto, si stabilisce quanto segue:		
ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEI		
SERVIZI		
Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del		
Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto gli		
eventuali servizi professionale di Ingegneria e Architettura di Direzione dei		
lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi		
relativi a: "Accordo quadro Sostituzioni lotto 2: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 -		
Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento		
strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei		
comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto		
Torres" - Interventi di Risanamento Coghinas 2". – CIG 9787168289 – CUP		
I87H21004890005.		
I servizi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dell'elaborato		
denominato "Schema di contratto", allegato al presente contratto sotto la		
lettera "B", dell'elaborato "Disciplinare di esecuzione dei servizi", degli altri		
5		






 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>	 <div>Italiadomani NUOVI RITORNELLI DI SPERANZA E RESILIENZA</div>
		
elaborati posti a base di appalto e dell'offerta tecnica dell'Appaltatore, che si		
allegano al presente contratto non materialmente ma come parti integranti e		
sostanziali del suddetto.		
Qualora se ne concretizzi la necessità, i servizi da espletare nell'ambito del		
presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati sulla base di		
appositi contratti applicativi. I servizi da espletare dovranno essere svolti con i		
tempi, i contenuti e con le modalità conseguenti alle scelte di ENAS in		
relazione all'esecuzione dei lavori oggetto del presente incarico (Esecuzione di		
lavori in uno o più interventi, Accordo quadro con uno o più contratti		
applicativi). Il solo appaltatore è obbligato a stipulare i relativi contratti		
applicativi.		
Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che		
resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo e che regoleranno i		
successivi contratti applicativi.		
ART. 2 – DOCUMENTI COSTITUENTI L'ACCORDO QUADRO		
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si		
intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e		
fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento		
concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i		
documenti tecnici ed amministrativi e l'offerta tecnica dell'Appaltatore.		
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E CONDIZIONI		
I servizi dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e le modalità stabilite		
dal presente contratto di Accordo Quadro, dall'elaborato "Schema di contratto"		
allegato al presente contratto di Accordo Quadro sotto la lettera "B" e dal		
relativo allegato "Disciplinare di esecuzione dei servizi", parte integrante e		
6		

 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>	 <div>Italiadomani NUOVI RITORNI DI SPERANZA E RESILIENZA</div>
		
<p>sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegato, il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni che regolano il presente affidamento. L'appaltatore si impegna inoltre specificamente al rispetto di tutte le prescrizioni di cui allo "Schema di contratto" (All. B) ed al "Disciplinare di esecuzione dei servizi". L'appaltatore è tenuto specificamente al rispetto del principio di "Non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH) all'ambiente, nonché al rispetto degli obblighi in materia di PNRR come da dichiarazioni specifiche rese dall'Appaltatore in sede di gara e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegati.</p> <p>In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli obblighi assunti in relazione al rispetto del principio del DNSH.</p> <p>Nei contratti di subappalto, così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, dovrà essere obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il subcontraente assume i medesimi obblighi assunti dall'Appaltatore ai fini del rispetto del principio del DNSH. Si precisa che il mancato rispetto del principio del DNSH, ai sensi delle disposizioni specifiche regolanti gli interventi ammessi al PNRR, comporta il de finanziamento dell'intervento. Di riflesso, il mancato rispetto del DNSH da parte dell'appaltatore costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 108, comma 3 ed è e motivo di risoluzione del contratto. Inoltre, il mancato rispetto del DNSH, comporta l'inammissibilità in contabilità dell'attività svolte dall'Appaltatore inadempiente.</p>		
<p>ART. 4 – CONTRATTI APPLICATIVI E VERBALI DI CONSEGNA</p>		
<p>7</p>		






La durata dell'Accordo Quadro sarà di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di






 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>	 <div>Italiadomani NUOVI RITORNELLI DI SPERANZA E RESILIENZA</div>
		
sottoscrizione dell'accordo quadro, entro i quali possono essere perfezionati		
contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti attuativi, e comunque		
fino all'esaurimento del corrispettivo massimo dell'Accordo Quadro, ove		
intervenuto prima della scadenza del suddetto.		
L'ENAS non è vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro,		
contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo		
stesso. L'ENAS, potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un		
termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dall'art.		
5 dell'elaborato "Schema di contratto", al quale si rimanda. In tali casi		
l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a		
qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed		
extracontrattuale. L'Affidatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti		
applicativi, alle condizioni di cui agli articoli dello "Schema di contratto".		
Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in		
ciascun contratto applicativo dovrà essere fissato entro e non oltre la data del		
31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del		
finanziamento stesso.		
In presenza dei presupposti di legge, è possibile estendere la durata		
dell'Accordo Quadro, in relazione alla possibilità di dover far fronte a		
problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di		
esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori appaltati, e che, se non		
prontamente risolte, rischierebbero di causare danni all'incolumità di cose e/o		
persone.		
In tali circostanze, ENAS si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1,		
lett. a) del D.lgs. 50/2016 di estendere la durata dell'accordo quadro, per un		
9		






<div><div><div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div></div><div><div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div></div><div><div>Italiadomani NUOVA INFRASTRUTTURA DI SPERANZA E RESILIENZA</div></div></div>		
<div><div></div><div></div></div>		
di cui al presente Accordo Quadro è composto dai seguenti professionisti:		
- Ing. Pietro Diliberto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 2111 dal 14/02/1984, C.F. DLBPTR57M02B354Z, nel ruolo di "Direttore dei Lavori";		
- Ing. Franco Civile, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 5768 dal 24/01/2005, C.F. CVLFNC73H15B354A, nel ruolo di "Coordinatore Sicurezza Esecutiva (professionista abilitato ai sensi dell'art. 98, D.Lgs. 81/2008)";		
- Ing. Giampiero Pili, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 2613 dal 25/01/1990, C.F. PLIGPR59R19B354D, nel ruolo di "Direttore Operativo Strutture" e "Supporto CSE" (professionista abilitato ai sensi dell'art. 98, D.Lgs. 81/2008);		
- Ing. Damiano Galbo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. 460 dal 12/02/1980, C.F. GLBDMN54D15A176Q, nel ruolo di "Direttore Operativo Componente amministrativa e verifiche e accettazione Materiali";		
- Ing. Fulvio Galbo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. A1809 dal 22/05/2014, C.F. GLBFLV86E26A176Z, nel ruolo di "Direttore Operativo Idraulica";		
- Arch. Marco Fois, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia del Sud Sardegna al n. 1124 dal 08/01/2019, C.F. FSOMRC88L10B354P, nel ruolo di "BIM Coordinator";		
- Arch. Davide Fancello, iscritto all'Ordine degli Architetti di Nuoro al n. 422 dal 22/01/2018, nel ruolo di "BIM Specialist".		
I professionisti facenti parte della struttura tecnico-professionale indicata in		
11		






 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>	 <div>Italiadomani NUOVI RITORNI DI SPERANZA E RESILIENZA</div>	 
sede di offerta non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa da parte dell'ENAS, detta sostituzione potrà essere ammessa, ferma restando la composizione e la qualificazione del soggetto affidatario del servizio.			
Si rimanda all'art. 8 dell'elaborato "Schema di contratto" (All. B).			
ART. 9 – ANTICIPAZIONE			
Entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni l'Affidatario avrà diritto al pagamento dell'anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rimanda all'art. 14 dello "Schema di contratto" (All. B).			
ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI			
Si applica la revisione dei prezzi, con le modalità di cui all'art. 6 dello "Schema di contratto" (All. B).			
ART. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO			
Il corrispettivo spettante all'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo verrà corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 14 dell'elaborato "Schema di contratto" (All. B), dietro presentazione di regolare fattura ed acquisizione da parte dell'Ente del certificato di regolarità contributiva. Le parti danno atto che, come da art. 3 dell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo (All. A), la fatturazione di tutti i crediti nascenti dal contratto e delle sue modificazioni verrà fatta unitariamente alla Capogruppo Mandataria che, successivamente, provvederà a rifondere quanto dovuto ai mandanti, in proporzione alla quota parte dei servizi dagli stessi espletati.			
12			

 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>	 <div>Italiadomani NUOVI RITORNI DI SPERANZA E RESILIENZA</div>
		
I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, alla presentazione di apposito documento fiscale con accredito sul seguente conto corrente dedicato:		
- Banca Intesa San Paolo, Filiale di Cagliari 13835, – IBAN IT65U0306904856033403350176, sul quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti:		
- Ing. Pietro Diliberto (C.F. DLBPTR57M02B354Z);		
- Ing. Giampiero Pili (C.F. PLIGPR59R19B354D).		
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio (1UON7K), il CIG, il CUP e il nominativo del RUP, nonché il riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico mediante D.U.R.C., che sarà richiesto dall'ENAS. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in regime di Split Payment con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S" e il campo "importo pagamento", se compilato, dovrà indicare il solo imponibile. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del		
13		

 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>	 <div>Italiadomani NUOVI RITORNI DI SPERANZA E RESILIENZA</div>
		
<p>D. Lgs 50/16 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.</p>		
<p>Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.</p>		
<p>ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</p>		
<p>Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 l'operatore economico assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi in oggetto. Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.</p>		
<p>L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne darà immediata comunicazione all'ENAS e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti</p>		
<p>14</p>		

 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>	 <div>Italiadomani NUOVI RITORNI DI SPERANZA E RESILIENZA</div>
		
di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture elettroniche il CIG ed il CUP riportati in contratto. L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati in contratto.		
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO		
E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.		
Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), del Decreto Semplificazioni bis.		
ART. 14 – SUBAPPALTO		
Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice, l’Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, strutturali, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In tali casi resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Si richiama la disciplina di cui all'art. 10 dell’elaborato “Schema di contratto”.		
15		

 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>	 <div>Italiadomani NUOVI RITORNELLI DI SPERANZA E RESILIENZA</div>
		
Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che l'Appaltatore		
ha dichiarato in sede di gara di non intendere subappaltare alcuna parte del		
contratto a terzi. Si richiama la disciplina prevista dall'art. 105 del Codice.		
ART. 15 – GARANZIE E POLIZZE		
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia delle		
obbligazioni assunte con il presente contratto e per tutta la durata dello stesso		
e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo ha prestato, con		
le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita		
garanzia cauzionale come costituita nelle premesse. Detta garanzia sarà		
progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5		
dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.		
Si dà atto che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 11 dell'elaborato		
“Schema di contratto”, la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi		
dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.		
Si rimanda all'art. 11 dello “Schema di contratto”.		
ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E		
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		
L'Appaltatore, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni,		
dovrà necessariamente effettuare sopralluoghi e visite sui siti interessati dagli		
interventi di cui a ciascun contratto applicativo.		
Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale		
essi dovranno pertanto essere compiuti dall'Affidatario congiuntamente al DEC		
o comunque a personale ENAS all'uopo incaricato, se del caso previi opportuni		
accordi tra il DEC e il competente Servizio gestionale dell'ENAS, così da		
garantire l'assenza di interferenze con le attività gestionali ordinarie delle opere		
16		

	Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	 Italiadomani <small>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</small>
			
e/o con eventuali attività straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).			
Si rimanda all'art. 12 dell'elaborato "Schema di contratto" (All. B) per ogni			
dettaglio. L'Appaltatore, nell'ambito dell'incarico di coordinatore della sicurezza			
in fase di progettazione dovrà redigere gli elaborati di cui agli artt. 17 comma 1			
lett. f), 24 comma 2 lett. n) e 33 comma 1 lett. f) del D.P.R. 207/2010 nel			
rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008.			
L'Appaltatore, nell'ambito dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di			
esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, si impegna ad applicare			
tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia			
del coordinamento della sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori			
in cantiere. Si rimanda all'art. 6 del "Disciplinare di esecuzione dei servizi"			
ricompreso nella documentazione tecnica ed amministrativa a base di appalto			
e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure			
non materialmente allegato.			
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO			
In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal			
singolo contratto applicativo si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e			
109 del Codice, per quanto applicabili. L'ENAS procederà alla risoluzione del			
contratto in qualunque momento, qualora fosse accertato il venir meno del			
possesso continuativo dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla			
gara, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa. Resta			
comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice			
civile, l'ENAS potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento.			
ART. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE			
Per la risoluzione delle controversie si richiamano le disposizioni di cui all'art.			
<div style="text-align: center;">17</div>			



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
NUOVI RITORNELLI
DI SPERANZA E RESILIENZA





17 dello “Schema di contratto” (All. B).

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO






Il personale dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi di cui all'Accordo Quadro dovrà conformare la sua condotta al codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023.






ART. 20 – PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'Ente e dallo stesso Appaltatore, che si allega al presente contratto sotto la lettera “C”. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 21 – STANDARD SOCIALI MINIMI

L'Appaltatore dichiara che i servizi oggetto del presente appalto saranno realizzati in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si allega al presente contratto sotto la lettera "D" la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Italiadomani PILLOLE DI BUONA VITA</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;">   </div>		
159 del 10 luglio 2012), sottoscritta dall'Aggiudicatario.		
ART. 22 – NORME SULLA PRIVACY		
In relazione ai dati personali che entreranno nella disponibilità di ENAS con la gestione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) le parti danno atto che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità istituzionali, per adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per consentire un'eventuale comunicazione istituzionale.		
ART. 23 – SPESE DELL'ATTO		
Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo e di registro inerente il presente contratto. Alla registrazione si procederà in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, DPR n. 131 del 25.4.1986.		
ART. 24 – CONFORMITA' CON DOCUMENTI DI GARA		
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda agli articoli dello "Schema di contratto" (All. B) nonché dell'elaborato "Disciplinare di esecuzione dei servizi" e degli altri elaborati costituenti la documentazione tecnica ed amministrativa a base di appalto, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegata.		
ART. 25 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE		
Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno effettuate al domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e del D. Lgs. n. 82/2005. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione del medesimo.		
Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute		
19		

 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>	 <div>Italiadomani NUOVI RITORNI DI SPERANZA E RESILIENZA</div>
		
dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento all'indirizzo PEC comunicato		
al registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del DL 29 novembre		
2008, n. 185.		
ART. 26 – ALLEGATI		
Si allegano al presente atto, di cui formano parte integrante, l'atto costitutivo		
del raggruppamento (All. A), lo Schema di contratto (All. B), il Patto d'integrità		
(All. C) e la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (All. D).		
Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché		
non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell'ENAS:		
- elaborato denominato "Disciplinare di esecuzione dei servizi";		
- tutti gli elaborati costituenti la documentazione tecnica ed amministrativa		
a base di appalto;		
- Offerta tecnica ed economica sottoscritta dall'aggiudicatario in sede di		
gara;		
- dichiarazioni specifiche sul rispetto degli obblighi in materia di PNRR rese		
dall'Appaltatore;		
- Garanzie specificate all'art. 15 del presente contratto.		
SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO		
Dott. Paolo Loddo		
R.T.P. S.T.P. S.R.L. - HYDRO ENGINEERING SOCIETA' SEMPLICE		
DEGLI INGEGNERI DAMIANO E MARIANO GALBO - ARCH. MARCO		
FOIS - ARCH. DAVIDE FANCELLO		
Ing. Pietro Diliberto		
20		

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

F2-39-91-E0-04-13-A1-2B-9B-20-9F-EC-BE-38-15-AA-CF-DE-AE-97

PAdES 1 di 2 del 15/12/2023 14:14:59

Soggetto: Diliberto Pietro
S.N. Certificato: DDBD6B46
Validità certificato dal 29/11/2022 00:00:00 al 28/11/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 21/12/2023 09:19:09

Soggetto: Paolo Loddo
S.N. Certificato: C6D7D2C3
Validità certificato dal 18/02/2022 01:12:20 al 28/12/2024 09:12:20
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
