



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO LOTTO E

PROGETTO ESECUTIVO

Allegati grafici

Quadro Economico

Allegato:

D

scala:

Redatto dal Servizio Gestione Nord

Responsabile del Procedimento: Ing. Libero Ferreri

Redazione a cura di:

Collaborazioni tecniche: geom. Gianluca Rullo - p.e. Giovanni Battista Manunza

Progettista: geom. Roberto Salis

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio
Ing. Libero Ferreri

Dicembre 2013

Riepilogo finanziamento

Lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionalità del canale adduttore Sinistra Tirso

	Importo lavori e sicurezza	Spese generali	I.V.A.
<i>Importi Progetto generale</i>	733.455,00	66.545,00	176.000,00
<i>Importo contratto Lotto A - C</i>	155.192,33	14.080,31	37.239,98
<i>Importo contratto Lotto B</i>	152.842,55	13.867,12	36.676,13
<i>Disponibilità residua</i>	425.420,12	38.597,57	102.083,89

<i>Importi progetti Lotto D</i>	199.598,25	18.109,18	47.895,63
<i>Importi progetti Lotto E</i>	198.980,38	18.053,12	47.747,37

Quadro economico Lotto E

<i>Imprto Lavori</i>	192.430,40		
<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	6.549,98		
<i>Importo Lavori e sicurezza</i>		198.980,38	
<i>Spese generali</i>		18.053,12	
<i>Importo totale</i>			217.033,50
<i>I.V.A.</i>			47.747,37
Importo complessivo			264.780,87