



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



Oggetto: Reingegnerizzazione e retrofit degli impianti oleodinamici e di raffreddamento della centrale idroelettrica “Tirso 2° salto” e per l'adeguamento del quadro MT di centrale 15 kV ed integrazione contatore energia centrale idroelettrica “Tirso 1° salto”.

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023.

Importo complessivo di € 181.005,30 (di cui € 148.365,00 di imponibile e € 32.640,30 per I.V.A.).

Ditta SIDERTECNICA Srl

CIG B4AFB1F24C (Codice appalto: 368342_240902)

Affidamento e impegno di spesa.

Capitoli uscita: SC20.1008/2025 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi - opere multisettoriali - finanziato da avanzo disponibile"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001; SC25.1001/2025 "IVA INVESTIMENTI - finanziato da avanzo disponibile" - CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001

RUP Ing. Antonio Collu

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di cassa 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



Premesso che:

- durante l'esercizio della centrale idroelettrica "Tirso 2° salto" si sono manifestate alcune anomalie che hanno imposto la fermata cautelativa del gruppo di produzione;
- le verifiche effettuate a seguito di tali anomalie hanno evidenziato un avanzato stato di deterioramento di alcune componenti fondamentali degli impianti oleodinamici e di raffreddamento;

Considerato che:

- ai fini del mantenimento in esercizio di detta centrale idroelettrica occorre provvedere con la massima tempestività all'affidamento delle prestazioni necessarie per la reingegnerizzazione e il retrofit degli impianti oleodinamici e di raffreddamento;
- la mancata esecuzione di dette prestazioni avrebbe rilevanti ripercussioni sulla produzione energetica costituendo, pertanto, un grave danno economico per l'Ente;
- la centrale idroelettrica "Tirso 1° salto" non risulta dotata di contatore per il rilevamento diretto dell'energia scambiata con la Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) e che, pertanto, si ritiene opportuno provvedere all'adeguamento del quadro MT di centrale 15 kV e alla contestuale integrazione della relativa apparecchiatura di misura;

Evidenziato che:

- è stata svolta per le vie brevi, stante l'urgenza, una specifica indagine di mercato al fine di individuare una ditta operante nel settore elettromeccanico interessata all'esecuzione delle attività suddette;
- trattandosi di attività estremamente specialistiche, l'indagine è stata rivolta all'esiguo numero di operatori presenti sul mercato e non antecedentemente contrattualizzati, disponibili nel breve termine, aventi la struttura, la capacità tecnica adeguata e in possesso delle esperienze pregresse idonee per l'esecuzione delle prestazioni richieste;
- la ditta SIDERTECNICA Srl con sede in via Segrè, snc - 09122 - Cagliari (P.IVA 02032090926), si è resa disponibile, previo sopralluogo, a valutare la possibilità di un proprio intervento per l'esecuzione delle attività necessarie;
- in seguito al sopralluogo effettuato congiuntamente la ditta SIDERTECNICA Srl (CA) ha confermato l'interesse all'esecuzione dell'intervento in argomento;
- l'Ente ha ritenuto, pertanto, di dover richiedere, mediante la piattaforma SardegnaCAT (RDO: rfq_452630 del 05/12/2024 - chiusura ore 18.00 del 06/12/2024), un preventivo di spesa alla suddetta ditta regolarmente iscritta alla ctg. "AQ23AV - OS16 - Impianti per centrali di produzione energia elettrica";



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



- entro i termini di chiusura della "RDO" di cui sopra è pervenuto il preventivo richiesto che espone un importo di € 148.365,00 oltre IVA (oneri di sicurezza interferenziali non previsti);
- tale importo risulta congruente con i prezzi di mercato e i prezzi offerti da altre ditte per prestazioni analoghe;

Considerato inoltre che:

- l'importo complessivo delle prestazioni è pari ad € 148.365,00 (oneri di sicurezza interferenziali non previsti) oltre l'IVA di legge;
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 50 comma 1, lettera a), prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro oltre IVA, "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- in relazione al principio di rotazione degli inviti e affidamenti onde addivenire all'individuazione del cosiddetto "contraente uscente" si è ritenuto di indirizzare le attività di verifica all'insieme degli affidamenti effettuati dal Servizio Gestione Sud e Nord;
- il principio di rotazione degli inviti e affidamenti risulta rispettato in quanto la ditta SIDERTECNICA Srl (CA) per prestazioni di importo paragonabile e ricadenti nella medesima categoria in cui ricade l'affidamento in oggetto: "AQ23AV - OS16 - Impianti per centrali di produzione energia elettrica", non risulta assegnataria di un affidamento immediatamente precedente;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 18, (Il contratto e la sua stipulazione) del Nuovo Codice dei Contratti in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti è possibile procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

Atteso che:

- è stata acquisita l'attestazione con la quale l'impresa in oggetto dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- è stato acquisito dall'Enas il DURC regolare mediante la procedura telematica "Durc Online";

Evidenziato che:

- in merito alle prescrizioni della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori il sito di intervento costituisce "luogo di lavoro" di esclusiva competenza della ditta STE Energy – Padova, appaltatore del



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



“Servizio di gestione delle opere del SIMR di competenza del SGS - Utilizzo multisettoriale delle risorse idriche e produzione energetica” che provvederà all'aggiornamento del relativo DUVRI di competenza;

Considerato che:

- è stato conferito all'Ing. Antonio Collu, funzionario del Settore Tecnico Centrale del Servizio Gestione Sud, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto della procedura in oggetto;

Vista:

- la proposta di affidamento redatta dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Antonio Collu con la quale si propone l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta *SIDERTECNICA Srl con sede in via Segrè, snc - 09122 - Cagliari (P.IVA 02032090926)* e si dichiara la congruità dei prezzi offerti;

Considerato che:

- si ritiene opportuno confermare l'incarico di Responsabile Unico del Progetto all'Ing. Antonio Collu e affidargli l'incarico di Direttore dei Lavori;
- condividendo la proposta allegata, si ritiene opportuno affidare la "Reingegnerizzazione e retrofit degli impianti oleodinamici e di raffreddamento della centrale idroelettrica “Tirso 2° salto” e per l'adeguamento del quadro MT di centrale 15 kV ed integrazione contatore energia centrale idroelettrica “Tirso 1° salto”” alla ditta *SIDERTECNICA Srl con sede in via Segrè, snc - 09122 - Cagliari (P.IVA 02032090926)*;

Constatato che:

- sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto della "Reingegnerizzazione e retrofit degli impianti oleodinamici e di raffreddamento della centrale idroelettrica “Tirso 2° salto” e per l'adeguamento del quadro MT di centrale 15 kV ed integrazione contatore energia centrale idroelettrica “Tirso 1° salto”” alla ditta *SIDERTECNICA Srl con sede in via Segrè, snc - 09122 - Cagliari (P.IVA 02032090926)* per l'importo complessivo di € 148.365,00 oltre l'IVA di legge;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 181.005,30 (imponibile pari a € 148.365,00 e iva pari a € 32.640,30) per la "Reingegnerizzazione e retrofit degli impianti oleodinamici e di raffreddamento della centrale idroelettrica “Tirso 2° salto” e per l'adeguamento del quadro MT di centrale 15 kV ed integrazione contatore energia centrale idroelettrica “Tirso 1° salto”” con l'imputazione contabile di seguito riportata:

- importo di € 148.365,00 (imponibile) sul capitolo SC20.1008/2025 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi - opere multisettoriali - finanziato da avanzo disponibile"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

• importo di € 32.640,30 (iva) sul capitolo SC25.1001/2025 "IVA INVESTIMENTI - finanziato da avanzo disponibile" - CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001

CONSIDERATO che:

- le somme da impegnare trovano capienza nello stanziamento di spesa del capitolo sopraindicato del bilancio di previsione 2024/2026;
- l'impegno di spesa per la quota imponibile di cui sopra trova copertura nell'avanzo libero distribuito con Delibera AU n. 41 del 29/11/2024;

CONSIDERATO che l'attivazione del contratto in oggetto successivamente alla firma del contratto potrebbe determinare grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare per cui si ritiene opportuno ordinare l'attivazione del contratto in via d'urgenza anche durante i termini dilatori di cui all'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

ATTESO che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Sud;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

- di confermare l'incarico di Responsabile Unico del Progetto all'Ing. Antonio Collu e nominarlo Direttore dei Lavori;
- di affidare la "Reingegnerizzazione e retrofit degli impianti oleodinamici e di raffreddamento della centrale idroelettrica "Tirso 2° salto" e per l'adeguamento del quadro MT di centrale 15 kV ed integrazione contatore energia centrale idroelettrica "Tirso 1° salto", ai prezzi e alle condizioni contenute nell'offerta economica, alla ditta SIDERTECNICA Srl con sede in via Segrè, snc - 09122 - Cagliari (P.IVA 02032090926) per l'importo di € 148.365,00, oltre l'IVA di legge pari a € 32.640,30 per un importo complessivo di € 181.005,30;
- l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 181.005,30 (imponibile pari a € 148.365,00 e iva pari a € 32.640,30) per la "Reingegnerizzazione e retrofit degli impianti oleodinamici e di raffreddamento della centrale idroelettrica "Tirso 2° salto" e per l'adeguamento del quadro MT di centrale 15 kV ed integrazione contatore energia centrale idroelettrica "Tirso 1° salto", a favore della ditta SIDERTECNICA Srl con sede in via Segrè, snc - 09122 - Cagliari (P.IVA 02032090926) con l'imputazione contabile di seguito riportata:
 - importo di € 148.365,00 (imponibile) sul capitolo SC20.1008/2025 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi - opere multisettoriali - finanziato da avanzo disponibile"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



- importo di € 32.640,30 (iva) sul capitolo SC25.1001/2025 "IVA INVESTIMENTI - finanziato da avanzo disponibile" - CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001

- di autorizzare l'attivazione del contratto in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio ad interim
Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

83-86-CE-17-DE-45-50-A4-D6-E2-37-B8-4C-78-A6-64-97-8B-3B-E9

CAdES 1 di 1 del 19/12/2024 16:47:24

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
