

DET. N. 2 DEL 31.03.2023 R.E.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Oggetto: PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras.
Determina a contrarre per procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori ex art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e relativa prenotazione di impegno.
CUP: I37H21006400005
RUP: Ing Nicola Pennisi.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente Acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/29 del 23 marzo 2023, avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 13 febbraio 2023, concernente la richiesta all'esercizio provvisorio per l'anno 2023. Autorizzazione alla proroga all'esercizio provvisorio limitatamente al periodo 1 marzo – 31 marzo. L.R. n. 14/1995;

Premesso che:

- in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 517 in data 16.12.2021 l'Enas è stato individuato quale soggetto attuatore di n. 7 interventi nell'ambito della misura M2C4 - I4.1 *"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"* del PNRR;
- in particolare, l'Allegato 1 al citato D.M. n. 517/2021 ha attribuito fra l'altro all'ENAS la competenza attuativa dell'intervento denominato *"PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras"*, per un importo di finanziamento ammissibile pari a € 5.500.000, a valere su Risorse Aggiuntive PNRR - CUP: I37H21006400005;
- con D.G.R. n. 50/30 del 28.12.2021 è stato peraltro approvato il programma di interventi avente ad oggetto *"Interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica e la riqualificazione delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)"* per l'ammontare complessivo di euro 4.000.000, finalizzato a dare attuazione alla progettazione, fino al livello di cantierabilità, degli interventi in esso ricompresi;
- fra gli interventi del programma di cui al punto precedente è ricompreso lo stesso intervento *"Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras"*, per il quale l'ENAS è stato individuato quale soggetto attuatore in forza della L.R.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - 14.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

n.19/2006, per complessivi euro 100.000,00 - CUP: I37H21008460002 (intervento rubricato in ENAS con il codice L196);

- in data 31.12.2021 è stata sottoscritta la Delegazione Amministrativa Ass. LL.PP. RAS / ENAS relativa agli interventi (sola progettazione) di cui alla citata D.G.R. n. 50/30 del 28.12.2021;
- la competenza attuativa del predetto intervento L196 è stata assegnata al SPC con DDG n. 23 del 14.01.2022;
- con DDSPC n. 33 in data 24.01.2022 sono state fra l'altro attribuite all'ing. Nicola Pennisi, funzionario in forza al Settore Manutenzione Straordinaria Opere del SPC, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento denominato L196 - *"Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras"*, con riferimento alla sola fase di progettazione e limitatamente al relativo finanziamento regionale di € 100.000,00;

Considerato che, in presenza del sopradetto finanziamento regionale per la progettazione dell'intervento in questione, è stato ritenuto necessario, nelle more della formalizzazione del finanziamento PNRR per l'esecuzione dei lavori, dare avvio alle attività progettuali viste le stringenti tempistiche dello stesso PNRR che prevedono in particolare l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori entro il 30.09.2023;

Considerato altresì che con DDSPC n. 791 del 14.07.2015 venne adottato il progetto preliminare dell'intervento denominato *"L104 - Disconnessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras"*, redatto da personale interno dell'ENAS con il contributo di tecnico esterno del dott. geol. Franco Cherchi relativamente alla parte geologica-geotecnica, il cui iter realizzativo si interruppe poi per sopravvenuto defianziamento dell'opera;

Valutato che l'oggetto di quest'ultimo progetto corrisponde con quello dell'intervento in parola *"Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras"*, per cui il progetto ENAS già disponibile ha costituito la base di riferimento per la nuova progettazione, dovendosi principalmente provvedere a una modifica parziale del tracciato - motivata dalla sopravvenuta diversa perimetrazione delle locali aree a pericolo di frana - e all'aggiornamento della parte economica;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra:

- sono stati valutati dal RUP e dal Direttore SPC gli incarichi e le attività già in corso di svolgimento e previste per i dipendenti tecnici e amministrativi assegnati al SPC e le conoscenze, competenze e professionalità degli stessi, provvedendo inoltre a verificare le possibilità di acquisizione di contributi operativi da parte del personale assegnato agli altri Servizi dell'Ente;
- in esito alle suddette valutazioni si è ritenuto di poter individuare il seguente gruppo di lavoro per la progettazione di fattibilità tecnica-economica e definitiva:
 - progettista: Ing. Nicoletta Sale (SPC);
 - redazione piano particellare di esproprio: professionista esterno;
 - redazione elaborati geologici-geotecnici: professionista esterno;
 - redazione calcoli strutturali: professionista esterno;
 - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Bernardino Pitzalis (SGS);
- stante l'urgenza, in accordo con il Direttore SPC il RUP ha coordinato l'avvio dell'attività del suddetto gruppo di lavoro, nelle more della formalizzazione dello stesso;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

- con DDSPC n. 223 del 01.03.2022 è stato effettuato l'affidamento diretto del servizio tecnico di redazione del piano particellare di esproprio all'ing. Igor Murgia per l'importo di € 4.888,00 esente IVA (regime forfettario) a valere sul finanziamento regionale, con CIG: ZFA3542520;
- con DDSPC n. 373 del 31.03.2022 è stato effettuato l'affidamento diretto del servizio inerente l'esecuzione di prove chimiche sui terreni interessati dall'intervento ai fini della caratterizzazione ambientale degli stessi, alla società SAVI LABORATORI & SERVICE s.r.l. per l'importo di € 7.470,14 + IVA a valere sul finanziamento regionale, con CIG: Z0335AEDA2;
- con DDSPC n. 439 del 21.04.2022 è stato effettuato l'affidamento diretto del servizio di esecuzione di prove geofisiche sui terreni interessati dall'intervento in questione alla società TERGAM s.r.l. per l'importo di € 2.000,00 + IVA a valere sul finanziamento regionale, con CIG: ZCB3605122;
- con DDSPC n. 853 del 03.08.2022 è stato effettuato l'affidamento diretto dei servizi tecnici di natura geologica, geotecnica ed ambientale relativi alla progettazione dell'intervento in questione al dott. geol. Franco Cherchi, già redattore della parte geologica-geotecnica del sopra richiamato progetto ENAS del 2015, per l'importo di € 19.500,00 + IVA a valere sul finanziamento regionale, con CIG: Z1C3730799;
- con DDSPC n. 887 del 11.08.2022 è stato effettuato l'affidamento diretto del servizio tecnico di redazione della relazione di calcolo strutturale per l'intervento in questione all'ing. Cristiano Murru per l'importo di € 3.640,00 + IVA a valere sul finanziamento regionale, con CIG: Z1D376E13D;

Considerato che, relativamente al finanziamento PNRR dei lavori in parola (intervento *PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras*):

- con nota prot. ENAS n. 7346 del 28.06.2022, il MIMS ha trasmesso all'Ente, per la sottoscrizione digitale da parte del suo legale rappresentante, l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento relativo all'intervento, identificato dal codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-37 concesso dallo stesso MIMS - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche, comprensivo della "Scheda intervento" in esso richiamata;
- con nota prot. ENAS n. 7431 del 30.06.2022 l'Ente ha definitivamente inviato al MIMS - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche l'atto d'obbligo firmato dal Commissario Straordinario, unitamente all'aggiornamento al 23.06.2022 della relativa scheda Intervento contenente le informazioni anagrafiche, i budget previsionali con le tipologie di costi previsti, il cronoprogramma di attuazione e di spesa ed il quadro economico;
- con DDG ENAS n. 731 in data 07.07.2022 è stata fra l'altro formalizzata la competenza del SPC per l'attuazione dell'intervento;
- con la DDSPC ENAS n. 739 del 08.07.2022, nelle more dell'approvazione dell'Atto d'Obbligo in argomento da parte del MIMS, l'Ente ha dunque formalizzato:
 - l'attribuzione all'ing. Nicola Pennisi delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento denominato *"PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carrara"* - CUP: I37H21006400005 e di tutti i procedimenti ad esso connessi, a decorrere dalla data del provvedimento stesso;
 - la nomina dello stesso ing. Nicola Pennisi quale referente ReGIS per le operazioni finalizzate ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio dell'intervento A1-37;
- con Decreto n. 473 del 21.07.22 della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, registrato alla Corte dei



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

Conti con n. 2327 del 12.08.2022, è stata infine disposta l'approvazione dell'Atto d'Obbligo sottoscritto dall'ENAS, regolante i rapporti inerenti la realizzazione dell'intervento "PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri – Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas – Vasca Carraras" – CUP: I37H21006400005, per un importo pari a euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00);

- a seguito dell'emanazione del Decreto Direttoriale n.473 del 21.07.2022 sopra citato è stato quindi definitivamente perfezionato l'atto di assegnazione all'ENAS delle risorse finanziarie previste per l'attuazione dell'intervento denominato "PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri – Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas – Vasca Carraras" – CUP: I37H21006400005, per un importo pari a euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00) a valere sui fondi di finanziamento Europeo del NEXT Generation EU;

Dato atto che:

- a seguito della definitiva formalizzazione del finanziamento PNRR dell'intervento in parola, con specifico riguardo alle modalità di progettazione e appalto dell'intervento, il RUP ha stabilito di procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica-economica e definitivo in unica fase, avvalendosi della sospensione fino al 30.06.2023 del quarto periodo del comma 1 art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020, nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021);
- con DDSPC n. 1078 del 20.09.2022 è stato effettuato l'affidamento diretto del servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnica-economica, definitiva ed esecutiva alla società ICOVER s.p.a. per l'importo di € 39.907,11 + IVA a valere sul finanziamento regionale, con CIG: 9386250289;
- con DDSPC n. 1190 del 06.10.2022 è stata formalizzata la nomina del sopra citato gruppo di lavoro, formato da dipendenti ENAS ed in parte da professionisti esterni all'Ente, destinato alla progettazione di fattibilità tecnica-economica e definitiva, alle relative attività tecnico-amministrative ed alla fase di gara di appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori oltre alla successiva stipula del contratto di appalto riferite all'intervento "PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras";
- con la medesima DDSPC n. 1190/2022 è stato approvato il "Documento di Indirizzo alla progettazione" dell'intervento ai sensi dell'art. 35 comma 8 L.R. n. 8/2018 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 commi 5-6 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- la redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica e definitivo è stata ultimata in data 22.11.2022, con la sottoscrizione dello stesso dal progettista interno all'Ente ing. Nicoletta Sale, del coordinatore della progettazione in fase di progettazione geom. Bernardino Pitzalis, e da quelli esterni, incaricati delle rispettive parti specialistiche come già esplicitate: ing. Igor Murgia, dott. geol. Franco Cherchi ed ing. Cristiano Murru;
- con nota prot. ENAS n. 13636 del 22.11.2022, il progetto è stato inviato alla società ICOVER s.p.a. per le attività inerenti la verifica della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/16;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

- con nota prot. 06T/VAL149 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 15324 del 20.12.2022, la società ICOVER s.p.a. ha inviato il rapporto di verifica intermedio n. 01, dove sono state evidenziate alcune non conformità ed alcune osservazioni al progetto;
- a seguito di istruttoria del citato rapporto, eseguita dal RUP, è stato richiesto per le vie brevi ai progettisti di integrare la suddetta progettazione secondo quanto prescritto e/o osservato dalla società ICOVER s.p.a.;
- nel rispetto delle indicazioni ricevute dal RUP, i progettisti interni ed esterni all'Ente hanno dunque trasmesso la versione aggiornata della progettazione di fattibilità tecnica-economica e definitiva in data 13.01.2023;
- secondo valutazione tecnica dello stesso RUP, visti la natura di tali non conformità ed osservazioni espresse dalla società ICOVER s.p.a. ed i successivi aggiornamenti dei progettisti, è risultato possibile indire la conferenza dei servizi ex L. 241/90 ai fini dell'ottenimento dei necessari pareri ed autorizzazioni degli Enti competenti, rimandando all'avvenuta acquisizione degli stessi la fase successiva del procedimento di verifica, mirato all'ottenimento del rapporto conclusivo propedeutico alla validazione e all'approvazione del progetto;
- con DDSPC n. 15 del 13.01.2023 il progetto di fattibilità tecnica-economica e definitivo dell'intervento è stato dunque adottato dall'ENAS per un finanziamento complessivo di € 6.624.439,27;
- con nota prot. ENAS n. 548 del 13.01.2023 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis;
- con DDSPC n. 252 del 01.03.2023 è stata determinata la conclusione della conferenza dei servizi decisoria e apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree private interessate dall'intervento, ai sensi del combinato disposto dall'art. 10 c.1 del D.P.R. n. 327/01 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/04;
- con nota di cui al prot. ENAS n. 3210 del 02.03.2023, il progetto modificato ed integrato ad esito del rapporto di verifica intermedio n. 1 del 19.12.2022 e di alcune prescrizioni ottenute dagli Enti interessati in sede di conferenza dei servizi decisoria, veniva inviato alla società ICOVER s.p.a. per l'emissione del rapporto finale di verifica;
- con nota prot. 08T/VAL149 acquisita al prot. ENAS n. 3733 del 13.03.2023 la società ICOVER s.p.a. trasmetteva il rapporto finale di verifica del 07.03.2023 controfirmato dai progettisti ai fini del necessario contraddittorio;

Visto l'atto di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo in argomento, a firma del RUP in data 14.03.2023, ex art. 26 c. 8 del D.Lgs. n. 50/16, di cui al prot. ENAS n. 3866 del 14.03.2023;

Visto l'Atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo, adottato dal RUP con prot. n. 3868 del 14.03.2023, con il quale si approva:

- ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021, e dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il progetto di fattibilità tecnica-economica e definitivo dei lavori denominati *"PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras"*, datato Marzo 2023 di cui all'allegato elenco elaborati, redatto dall'Ing. Nicoletta Sale e dagli ulteriori professionisti Ing. Igor Murgia, Geol. Franco Cherchi, Ing Cristiano Murru e Geom. Bernardino Pitzalis (CSP), positivamente verificato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del testo vigente come dal rapporto finale di verifica di cui al prot. 08T/VAL149 acquisita al prot. ENAS n. 3733 del 13.03.2023 emesso dalla società ICOVER s.p.a., quindi validato dal RUP con atto del 14.03.2023;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

- la rimodulazione del "quadro economico" e del "cronoprogramma procedurale" dell'intervento, rispetto a quanto previsto negli allegati dell'Atto d'Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n.473 del 21.07.2022, riportata rispettivamente negli elaborati B.4. e A 1.1 del progetto di fattibilità tecnica-economica e definitivo;

Visto che nel medesimo Atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo, di cui al prot. n. 3868 del 14.03.2023, il RUP ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett.a) del D.P.R. n. 327/01 tenendo conto che il vincolo preordinato all'esproprio è stato già apposto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 10 c.1 del D.P.R. n. 327/01 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/04, con DDSPC n. 252 del 01.03.2023;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 348 del 17.03.2023, con la quale è stato stabilito:

- di prendere atto e ratificare l'Atto di approvazione, prot. n. 3868 del 14.03.2023, del progetto di fattibilità tecnica-economica e definitivo dell'intervento di cui trattasi codice "PNRR-M2C4-I4.1-A1-37";
- di dare altresì atto che la presente determinazione è assunta dal Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni in qualità di Centro di Responsabilità della Spesa CDR 00.00.01.16, in relazione alle specifiche competenze dirigenziali ex L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;
- di dare altresì atto che, ai sensi dell'art.4 del DM 517/2021, la documentazione progettuale, firmata dal Legale Rappresentante dell'Ente dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche del Ministero delle Infrastrutture, ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza del Ministero;

Ritenuto pertanto di procedere all'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento "PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras", sulla base del progetto di fattibilità tecnica-economica e definitivo per le motivazioni indicate in premessa;

Dato atto che l'importo a base d'asta dell'intervento in questione, al netto di IVA, è pari a complessivi € 4.916.208,31 di cui € 4.745.009,40 per lavori a base d'asta, € 107.417,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 63.781,47 per oneri di redazione della progettazione esecutiva;

Dato atto che l'ammontare per l'IVA è pari a complessivi € 1.081.565,83 di cui € 1.043.902,07 per lavori a base d'asta, € 23.631,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.031,92 per oneri di redazione della progettazione esecutiva;

Considerato che:

- l'importo dell'affidamento dell'appalto dei lavori (prestazione prevalente rispetto ai servizi di ingegneria) è superiore a € 1.000.000 ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/16 per cui, in forza dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 nel testo vigente quale disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- risulta opportuno aggiudicare l'appalto col criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

- la stazione appaltante deve dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale e che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati;

Atteso che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara è motivato dalla necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 1 comma 450 L. n. 296/2006 nel testo vigente, ai sensi del quale – per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 24 comma 2 L.R. n. 8/2018, in ossequio al quale l'affidamento dei lavori in questione deve avvenire tramite la piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza (SardegnaCAT);

Verificato che:

- la tipologia di lavori da affidare è presente nell'albero merceologico della piattaforma SardegnaCAT alla categoria merceologica AQ22AF26 "OG 6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione – Lavori di importo superiore 1.033.000,00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica)";
- il RUP ha redatto il documento "Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione" recante le disposizioni regolamentari ai fini dell'espletamento della procedura, allegato al presente atto, nel quale vengono esplicitate le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;

Ritenuto necessario, nell'appalto in esame, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016 e del consolidato orientamento giurisprudenziale, derogare al principio di suddivisione in lotti, per le motivazioni appresso sinteticamente riportate:

- a) semplificazione dell'iter procedimentale ai fini del rispetto della stretta tempistica imposta dal PNRR per l'attuazione dell'intervento sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione tenuto conto delle scarse, in termini di numerosità, risorse umane a disposizione dell'Amministrazione;
- b) riduzione del rischio di compromissione della corretta esecuzione dei lavori su tutta la lunghezza della tratta di condotta interessata dai lavori;
- c) minimizzazione delle problematiche connesse al coordinamento dei lavori essendo questo ricondotto ad un unico centro di responsabilità e, conseguentemente, riduzione degli elementi di rischio per la sicurezza dei lavoratori per assenza di interferenze fra più imprese esecutrici;
- d) ottimizzazione della programmazione dei lavori nel rispetto dei vincoli previsti dallo Schema di Contratto di Appalto: Disposizioni Amministrative (All. B.6.1 del progetto) oltreché del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- e) in conseguenza di quanto riportato alla lettera b) minimizzazione dei fattori di rischio o, per meglio dire, variabili da cui dipende il rispetto dei target temporali imposti dal PNRR;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022 conv. in L. 25/2022, la Stazione Appaltante ha previsto nei documenti di gara l'inserimento della clausola revisione prezzi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n.108/2021, la Stazione Appaltante ha previsto nei documenti di gara che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto, un premio di accelerazione fissato nella misura dello 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) dell'importo di contratto relativo ai lavori, compresi costi della sicurezza, per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo;

Visto l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito in L. 108/2021 che prevede una serie di disposizioni volte a favorire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;

Considerato che:

- il comma 4 del sopra citato art. 47 stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile";
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

Visto il Decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) con il quale sono state adottate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" e sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 D.L. 77/2021;

Visto il Decreto n. 327 del 16 novembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, in attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - ha rilevato ed individuato tra i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore ad almeno il 25%, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione alla media annua del 2021, proprio il settore delle costruzioni civili, con un tasso di occupazione femminile pari al 9%; a fronte del 91% del tasso di occupati uomini, con un tasso di disparità pari all'82%.

Preso atto pertanto che, in considerazione del dato marcatamente inferiore alla media nazionale del tasso di occupazione femminile nello specifico settore, giustificato dalle caratteristiche strutturali delle mansioni e del contesto delle attività da svolgere, una rigida applicazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77 del 2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici;

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario prevedere, tra i requisiti di partecipazione, ai sensi dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, nell'ambito delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309. una quota da destinare all'occupazione femminile pari al 10% (dieci per cento), individuando un target orientato all'aumento del tasso di occupazione;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

Dato atto che per l'intervento è tassativo il rispetto dei target temporali previsti nell'Atto d'Obbligo citato in premessa oltre che dal DM 517/2021, ed in particolare l'aggiudicazione dell'appalto entro il 30 settembre 2023;

Considerato che ai fini dell'indizione della gara occorre provvedere alla prenotazione d'impegno della relativa spesa;

Atteso che la mancata indizione della gara d'appalto in premessa arrecherebbe un danno patrimoniale certo e grave all'ente in quanto si pregiudicherebbe l'indispensabile ottimizzazione della funzionalità delle opere e, pertanto, si ritiene sussistano i presupposti per l'assunzione dell'impegno di spesa in regime di gestione provvisoria ai sensi del punto 8.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che stabilisce che le spese di funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) siano in parte a carico del mercato di competenza;

Visto l'art. 3 della deliberazione n.1300 del 20 dicembre 2017 con il quale l'ANAC ha previsto che, per le stazioni appaltanti, il pagamento della contribuzione deve essere effettuato entro il termine di scadenza dei "pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure dalla stessa attivate nel periodo;

Atteso che l'importo della contribuzione per la procedura in epigrafe ammonta ad € 660,00 ed occorre, pertanto, procedere al relativo impegno di spesa in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Considerato che la previsione di spesa relativa all'appalto in generale risulta così distribuito nelle diverse annualità:

- 2023 – euro 200.000,00 per imponibile ed euro 44.000,00 per IVA;
- 2024 – euro 2.700.000,00 per imponibile ed euro 594.000,00 per IVA;
- 2025 – euro 2.100.000,00 per imponibile ed euro 462.000,00 per IVA;

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, richiamato il punto 8.11 dell'All.4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione;

Atteso che:

- la mancata attivazione della procedura di affidamento in oggetto arrecherebbe un danno patrimoniale certo e grave all'Ente in quanto essa risulta urgente e necessario per garantire il rispetto degli stringenti termini temporali imposti dal finanziamento PNRR pena la revoca dello stesso e, pertanto, si ritiene sussistano i presupposti per l'assunzione della prenotazione e dell'impegno di spesa in regime di esercizio provvisorio ai sensi del punto 8.11 dell'All.4.2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- le prenotazioni di impegno sulle annualità 2024/2025 potranno essere assunte a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023 con cui sono state autorizzate sul bilancio di competenza 2023 le variazioni per la distribuzione dell'avanzo 2022 tra cui rientra anche l'intervento in oggetto;

Verificata la disponibilità delle somme da prenotare sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022-2024, CDR 00.00.016;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

Ritenuto pertanto necessario:

- trasmettere tutti gli atti all'Ufficio SACP, competente per l'attivazione di una procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 nel testo vigente quale disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori denominati *"PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras"* mediante caricamento sulla piattaforma SardegnaCAT di una RDO (Richiesta di Offerta) da indirizzare a operatori economici selezionati tra quelli abilitati sulla piattaforma SardegnaCAT nella categoria AQ22AF26, per l'importo di € 4.916.208,31 al netto dell'IVA di legge;
- approvare il documento predisposto dal RUP *"Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione"* recante le disposizioni regolamentari ai fini dell'espletamento della procedura;
- procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per imponibile, pari a € 89.577,25, sul capitolo SC20.16C2/2023 *"PNRR/MIMS/A1-37 - Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras (EC402.6C2)"* di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con copertura nell'avanzo vincolato di Amministrazione distribuito in esercizio provvisorio con Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023;
- procedere all'impegno della somma di € 660,00 sul capitolo SC20.16C2/2023 *"PNRR/MIMS/A1-37 - Connessione dei compresori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras (EC402.6C2)"* di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione quale contribuzione per l'esperimento della procedura negoziata per l'affidamento in oggetto con copertura nell'avanzo vincolato di Amministrazione distribuito in esercizio provvisorio con Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023;
- procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per IVA, pari a euro 19.707,00, sul capitolo SC25.16C2/2023 *"PNRR/MIMS/A1-37 IVA"* - CDR 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Dato atto che si provvederà ad integrare la prenotazione di impegno della restante quota di spesa relativa alle annualità successive non appena sarà approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Dato atto che la sostituta del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi neanche potenziale con l'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che non emergono situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi neanche potenziale in capo al RUP, ing. Nicola Pennisi;

Atteso che trattasi di provvedimenti di competenza del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni;

Vista la proposta del RUP in data 31.03.2023;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato *"PNRR-M2C4-I4.1-A1-37: Connessione dei*



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras", sulla base del progetto di fattibilità tecnica-economica e definitivo, avvalendosi della sospensione fino al 30.06.2023 del quarto periodo del comma 1 art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020, nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021) mediante affidamento ex art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 così come sostituito dall'art. 1 della Legge n. 120/2020 nel testo vigente, con procedura negoziata di cui all'art. 63 del medesimo decreto, per un importo complessivo a base d'asta, al netto dell'IVA, pari a complessivi € 4.916.208,31, così ripartiti: € 4.745.009,40 per lavori a base d'asta, € 107.417,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 63.781,47 per oneri di redazione della progettazione esecutiva;

- 2) di trasmettere tutti gli atti all'Ufficio SACP, competente per l'attivazione della procedura mediante caricamento sulla piattaforma SardegnaCAT di una RDO (Richiesta di Offerta) da indirizzare a operatori economici selezionati tra quelli abilitati sulla piattaforma SardegnaCAT nella categoria AQ22AF26, per l'importo stimato di € 4.916.208,31 al netto dell'IVA di legge;
- 3) di approvare il documento predisposto dal RUP *"Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione"*, recante le disposizioni regolamentari ai fini dell'espletamento della procedura;
- 4) di prenotare l'impegno di spesa per imponibile, pari a € 89.577,25, sul capitolo SC20.16C2/2023 *"PNRR/MIMS/A1-37 - Connessione dei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras (EC402.6C2)"* di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con copertura nell'avanzo vincolato di Amministrazione distribuito in esercizio provvisorio con Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023;
- 5) di impegnare la somma di € 660,00 sul capitolo SC20.16C2/2023 *"PNRR/MIMS/A1-37 - Connessione dei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras (EC402.6C2)"* di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione quale contribuzione per l'esperimento della procedura negoziata per l'affidamento in oggetto con copertura nell'avanzo vincolato di Amministrazione distribuito in esercizio provvisorio con Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023;
- 6) di prenotare l'impegno di spesa per IVA, pari a € 19.707,00, sul capitolo SC25.16C2/2023 *"PNRR/MIMS/A1-37 IVA"* - CDR 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- 7) di provvedere con successivo atto ad integrare la prenotazione di impegno della restante quota di spesa relativa alle annualità successive non appena sarà approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- 8) di dare atto che sulla base del combinato disposto dell'art. 47, commi 4 e 7 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in Legge n. 108/2022, in considerazione del tasso di occupazione femminile che, nel settore delle costruzioni, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2021, è notevolmente inferiore alla media nazionale, rispetto ad altri settori del sistema, si è ritenuto opportuno e necessario prevedere, tra i requisiti di partecipazione, una quota da destinare all'occupazione femminile pari al 10% (dieci per cento), individuando un target orientato all'aumento del tasso di occupazione.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - 14.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Progetti e Costruzioni
La Sostituta del Direttore
Anna Mossa

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

A4-92-A1-75-47-0A-62-86-69-0D-9A-92-9E-5B-03-39-50-20-70-D7

CAdES 1 di 1 del 03/04/2023 12:35:39

Soggetto: ANNA MOSSA

S.N. Certificato: 7B20 5643 1CBE E2FA

Validità certificato dal 09/02/2022 19:28:06 al 17/12/2024 09:22:06

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
