



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

Il Direttore del Servizio Dighe

Oggetto: Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis

Delibera della Giunta Regionale N.18/03 del 12.04.2018 ss.mm.ii

Piano Operativo FSC 2014-2020 – Asse tematico D – Linea d'azione D4

L.n.205/2017 Piano Invasi - Primo Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione "invasi" – Codice intervento 518/30

Affidamento dell'appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori con procedura aperta e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Approvazione dei documenti necessari per l'espletamento della gara, decisione a contrarre ex art. 17 D.Lgs. n. 36/2023 e prenotazione di impegno sui capitoli SC20.2280, SC25.2280, SC20.22B2 e SC25.22B2.

RUP Ing. Francesco Caturano – CUP I44D18000030002

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- tra la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del MIT, la Regione Autonoma della Sardegna e l'Ente Acque della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore, è stato stipulato un accordo "Per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Maccheronis, ai sensi della DELIBERA CIPE n.54/2016" per un importo complessivo pari ad euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse Tematico D – Linea d'azione D4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe Diga di Maccheronis (n.a. 688) - Regione Sardegna;
- tra la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del MIT e l'Ente Acque della Sardegna è stata stipulata una convenzione per la realizzazione dell'intervento "Lavori sulle opere di scarico della diga di Maccheronis" denominato con DGR RAS n.18/03 del 12.04.2018 "Completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis" per un importo complessivo pari ad euro 1.500.000,00 a valere sui fondi L.n. 205/2017 art.1 comma 518 Piano Invasi – Primo



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

- Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – Sezione “invasi” - Codice intervento 518/30 – “Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis”;
- con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze n. 187 del 11/08/2023, è stata assegnata, per l'attuazione dell'“Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis”, la somma pari ad euro di € 2.413.366,78 a valere sul “Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili” secondo semestre 2023, previsto dalla legge n.91 del 15 luglio 2022;
 - tali ultime somme, ai sensi dell'art.9, comma 5 del Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 10 febbraio 2023, ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dovrà riscontrare che entro il 31 dicembre 2023, l'avvenuta pubblicazione del bando di gara e la contestuale associazione ad un CIG perfezionato;
 - con la Determinazione del Direttore del Servizio Dighe n. 816 del 23.07.2018, sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'“Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis” all'ing. Francesco Caturano;
 - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2021, ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti, è stata nominata, quale Commissario Straordinario degli interventi prioritari di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L.14.06.2019 n. 55 per le dighe di cui all'allegato 1 tra le quali la diga di Maccheronis, l'ing. Angelica Catalano.

Considerato che con nota prot. ENAS n. 14969 del 02.11.2023 è stato trasmesso il rapporto finale di verifica del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cura dell'Organismo di Ispezione incaricato alla verifica, CONTECO Check Srl con parere di **conformità** con osservazioni residue.

Visto l'atto di validazione del progetto definitivo dell'“Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis” per l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e alla esecuzione dei lavori in argomento, a firma del RUP in data 06.11.2023, ex art. 26 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla determinazione DSD n. 1478 del 07.11.2023.

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Dighe n. 1478 del 07.11.2023 con la quale è stato adottato il progetto definitivo dell'“Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis” per un importo di finanziamento pari a € 9.433.366,78 oltre IVA.

Considerato necessario ed urgente procedere all'affidamento dell'appalto integrato in parola in quanto l'intervento è volto a completare la realizzazione degli scarichi di superficie dello sbarramento e ampliare la capacità di invaso dello sbarramento, capacità necessaria per gli usi irrigui e potabili delle utenze servite.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

Ritenuto pertanto necessario procedere all'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, dell'"Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis" sulla base del progetto definito, ai sensi dell'art. 225 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n.36/2023 da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 comma 2 lettera e D.Lgs n. 36/2023.

Visto l'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Considerato che, in relazione al sopracitato art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con il seguente prospetto si evincono gli elementi essenziali del contratto di cui trattasi e le procedure applicate per l'affidamento dell'appalto in oggetto:

Oggetto del contratto	D.Lgs.36/23 art.17 c.1	L'oggetto del contratto è l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'"Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis"
Fine da perseguire	D.Lgs.36/23 art.17 c.1	Il fine che il contratto d'appalto intende perseguire è quello di realizzare la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera pubblica così come previsto nel progetto definitivo approvato posto a base di gara.
Forma del contratto	D.Lgs.36/23 art.18 c.1	Esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione e del D.Lgs. n. 82/2055 ss.mm.ii. recante "Codice dell'amministrazione digitale", da perfezionare o in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante o con atto pubblico notarile informatico secondo quanto previsto dall'art.18 del D.Lgs. n. 36/2023 c.1
Clausole contrattuali essenziali	D.Lgs.36/23 art.17 c.1	Quelle definite nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati progettuali, oltre quelle definite negli ulteriori elaborati allegati al bando di gara
Criterio di selezione degli operatori economici	D.Lgs.36/23 art.71	Trattasi di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, pertanto tutti gli operatori economici aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal bando potranno partecipare alla selezione. La stazione appaltante sceglierà l'operatore economico che avrà offerto le condizioni economicamente più vantaggiose ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 36/2023.
Criterio di selezione dell'offerta	D.Lgs.36/23 art.108	La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Considerato che per la procedura in oggetto si è stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva, redatta sulla base del progetto definitivo approvato, e l'esecuzione delle opere.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

Dato atto che l'importo a base d'asta, al netto dell'IVA, è pari a complessivi euro 7.898.525,78 comprensivi degli oneri previdenziali relativi alla progettazione esecutiva, così ripartiti:

- € 7.346.064,35 oltre IVA, per lavori, soggetti a ribasso d'asta;
- € 389.876,79 oltre IVA, per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 162.584,64 comprensivi degli oneri previdenziali oltre IVA, per onorari e spese di progettazione esecutiva, soggetti a ribasso d'asta.

Dato atto che l'ammontare complessivo per l'IVA è pari ad € 1.737.675,67 così ripartito:

- € 1.616.134,16 per IVA relativa ai lavori;
- € 85.772,89 per IVA relativa a costi della sicurezza;
- € 35.768,62 per IVA relativa a onorari e spese di progettazione.

Ritenuto altresì di procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, valutata sulla base dei criteri oggettivi concernenti aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ritenuto inoltre, che l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 60, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha previsto nei documenti di gara l'inserimento della clausola revisione prezzi.

Vista la D.G.R. n. 9/51 del 22.02.2019, recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art.45 D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 33 L.R. n. 8/2018.

Accertato che l'importo del suddetto incentivo, conteggiato secondo i criteri previsti nell'Allegato della D.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019, art. 9 Tabella A - Lavori pubblici e nella Tabella 1 (Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori), è così ripartito:

Servizio di progettazione esecutiva

Classi importo dei servizi	Percentuale incentivo	Importo servizi per classi	Importo incentivi
Fino a € 500.000,00	2,0 %	€ 162.584,64	€ 3.251,69
Oltre € 500.000,00	1,5 %	€ 0,00	€ 0,00
	Sommano	€ 162584,64	€ 3.251,69



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

Importo Incentivi	Fase Programmazione	Fase affidamento	Fase Esecuzione
80%	5%	25%	70%
€ 2.601,35	€ 130,06	€ 650,34	€ 1.820,95

Esecuzione lavori

Classi importo dei servizi in milioni di euro	Percentuale incentivo	Importo servizi per classi	Importo incentivi
Fino a M€ 1	2,0 %	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
oltre M€ 1 a M€ 5,548	1,8 %	€ 4.548.000,00	€ 81.864,00
oltre M€ 5,548 a M€ 10	1,6 %	€ 2.187.941,14	€ 35.007,06
oltre M€ 10 a M€ 25	1,4 %	€ 0,00	€ 0,00
oltre M€ 25	1,0 %	€ 0,00	€ 0,00
	Sommano	€ 7.735.941,14	€ 136.871,06

Importo Incentivi	Fase Programmazione	Fase Verifica	Fase affidamento	Fase Esecuzione
80%	5%	20%	15%	60%
€ 109.496,85	€ 5.474,84	€ 21.899,37	€ 16.424,53	€ 65.698,11

Preso atto che, ai sensi dell'art.45 c.5 del Dlgs 36/2023, trattandosi di finanziamenti a destinazione vincolata, non è dovuto l'accantonamento del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 3 dell'art.45 c.2 del D.lgs. n.36/2023.

Dato atto che:

- con successivi provvedimenti, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art.45 c.2 del Dlgs n. 36/2023" approvata con DGR n. 9/51 del 22.2.2019 sarà costituito il fondo e saranno impegnate le somme per la corresponsione degli incentivi;
- con successiva determinazione verrà individuata la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo in parola, identificando il nominativo e il ruolo dei dipendenti coinvolti, il cronoprogramma delle funzioni da svolgere, le aliquote dell'incentivo spettanti a ciascun dipendente.

Dato atto che il RUP ha predisposto i seguenti documenti:

- "CONTENUTO DELL'OFFERTA – ECONOMICA – CRITERI DI VALUTAZIONE - Affidamento Appalto integrato sulla base della offerta economicamente vantaggiosa ex art. 108 D.Lgs. n. 36/2023".

Ritenuto pertanto necessario approvare i seguenti documenti predisposti dal RUP:



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

- "CONTENUTO DELL'OFFERTA – ECONOMICA – CRITERI DI VALUTAZIONE - Affidamento Appalto integrato sulla base della offerta economicamente vantaggiosa ex art. 108 D.Lgs. n. 36/2023".

Considerato che ai fini dell'indizione della gara occorre provvedere alla prenotazione d'impegno della relativa spesa.

Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che stabilisce che le spese di funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) siano in parte a carico del mercato di competenza; Visto l'art. 3 della deliberazione n.1300 del 20 dicembre 2017 con il quale l'ANAC ha previsto che, per le stazioni appaltanti, il pagamento della contribuzione deve essere effettuato entro il termine di scadenza dei "pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure dalla stessa attivate nel periodo.

Atteso che l'importo della contribuzione per la procedura in epigrafe ammonta ad € 880,00 ed occorre, pertanto, procedere al relativo impegno di spesa in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Considerato che la previsione di spesa relativa all'appalto risulta così distribuita nei diversi capitoli e nelle diverse annualità:

- Capitolo SC20.2280 (Manutenzione Straordinaria Maccheronis)
 - Esercizio 2023 - € 923.280,93
 - Esercizio 2024 - € 1.400.000,00
 - Esercizio 2025 - € 2.000.000,00
- Capitolo SC25.2280 (IVA Manutenzione Straordinaria Maccheronis)
 - Esercizio 2023 - € 203.128,40
 - Esercizio 2024 - € 308.000,00
 - Esercizio 2025 - € 440.000,00
- Capitolo SC20.22B2 (Completamento lavori di ampliamento)
 - Esercizio 2023 - € 300.000,00
 - Esercizio 2024 - € 0,00
 - Esercizio 2025 - € 1.000.000,00
- Capitolo SC25.22B2 (IVA Completamento lavori di ampliamento)
 - Esercizio 2023 - € 66.000,00
 - Esercizio 2024 - € 0,00
 - Esercizio 2025 - € 220.000,00



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

Considerato che è stata assegnata per l'attuazione dell'intervento in parola, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze n. 187 del 11.08.2023 la somma di € 2.413.366,78 a valere sul "Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili" secondo semestre 2023.

Verificata la disponibilità delle somme da prenotare sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2023- 2025, CDR 00.00.01.22.

Visto il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze n. 187 del 11.08.2023 con il quale viene assegnata la somma di € 2.413.366,78 per l'esecuzione dell'intervento in epigrafe.

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare i seguenti documenti predisposti dal RUP:
 - "CONTENUTO DELL'OFFERTA – ECONOMICA – CRITERI DI VALUTAZIONE - Affidamento Appalto integrato sulla base della offerta economicamente vantaggiosa ex art. 108 D.Lgs. n. 36/2023";
- procedere alle prenotazioni dei seguenti impegni di spesa sul capitolo SC20.2280 CDR 00.00.01.22:
 - € 900.000,00 sul capitolo SC20.2280 – Esercizio 2023, tale prenotazione trova parziale copertura nell'accertamento di € 423.280,93 a valere sul capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 per l'esercizio 2023 disposto con determinazione DSD n. 641 del 31.05.2023;
 - € 1.400.000,00 sul capitolo SC20.2280 – Esercizio 2024;
 - € 2.000.000,00 sul capitolo SC20.2280 – Esercizio 2025;
- procedere alle prenotazioni dei seguenti impegni di spesa sul capitolo SC25.2280 CDR 00.00.01.22:
 - € 198.000,00 sul capitolo SC25.2280 – Esercizio 2023;
 - € 308.000,00 sul capitolo SC25.2280 – Esercizio 2024;
 - € 440.000,00 sul capitolo SC25.2280 – Esercizio 2025;
- procedere alle prenotazioni dei seguenti impegni di spesa sul capitolo SC20.22B2 CDR 00.00.01.22:
 - € 300.000,00 sul capitolo SC20.22B2 – Esercizio 2023;
 - € 1.000.000,00 sul capitolo SC20.22B2 – Esercizio 2025.
- procedere alle prenotazioni dei seguenti impegni di spesa sul capitolo SC25.22B2 CDR 00.00.01.22
 - € 66.000,00 sul capitolo SC25.22B2 – Esercizio 2023;
 - € 220.000,00 sul capitolo SC25.22B2 – Esercizio 2025;
- accertare in entrata le seguenti somme a valere sul capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 da fondi MIT FSC 2014/2020:
 - € 476,719,07 capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 esercizio 2023;
 - € 1.400.000,00 capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 esercizio 2024;
 - € 2.000.000,00 capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 esercizio 2025;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

- accertare in entrata le seguenti somme a valere sul capitolo EC402.2B2 CDR 00.00.01.22 da fondi MIT Piano invasi L.n. 205/2017;
 - € 300.000,00 capitolo EC402.2B2 CDR 00.00.01.22 esercizio 2023;
 - € 1.000.000,00 capitolo EC402.2B2 CDR 00.00.01.22 esercizio 2025.
- che con successivi provvedimenti, si proceda all'accertamento e alla prenotazione delle somme necessarie alla totale copertura dell'importo, pari a € 2.298.525,78 oltre IVA, per l'affidamento dell'appalto integrato in parola, sulle somme del "Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili" secondo semestre 2023 assegnate alla realizzazione dell'intervento con il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze n. 187 del 11/08/2023, lo stesso Decreto all'art.2 (Verifica dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento) prevede che le somme vengano definitivamente impegnate solo a riscontro della avvenuta pubblicazione del bando entro il 31 dicembre 2023;
- procedere all'impegno della somma di € 880,00 sul capitolo SC20.2280/2023 "Manutenzione Straordinaria Maccheronis" di pertinenza del Servizio Dighe - CDR. 00.00.01.22 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione quale contribuzione per l'esperimento della procedura aperta per l'affidamento in oggetto;
- accertare in entrata le somma di € 880,00 a valere sul capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 anno 2023;
- trasmettere tutti gli atti al servizio SACP, competente per l'attivazione di una procedura aperta, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere dell'"Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis", per l'importo di € 7.898.525,78 più IVA di legge.

Dato atto che il Direttore del Servizio Dighe, ing. Roberto Meloni, non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi neanche potenziale con l'adozione del presente provvedimento.

Dato atto che non emergono situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi neanche potenziale in capo al RUP, ing. Francesco Caturano.

Atteso che trattasi di provvedimenti di competenza del Direttore del Servizio Dighe.

Tutto ciò visto, premesso e considerato



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e alla esecuzione dei lavori dell' "Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis" mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.108 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 7.898.525,78 comprensivo degli oneri previdenziali relativi alla progettazione esecutiva più IVA di legge, così ripartiti:
 - € 7.346.064,35 oltre IVA, per lavori, soggetti a ribasso d'asta;
 - € 389.876,79 oltre IVA, per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 - € 162.584,64 comprensivi degli oneri previdenziali oltre IVA, per onorari e spese di progettazione esecutiva, soggetti a ribasso d'asta;
- di approvare i seguenti documenti predisposti dal RUP:
 - "CONTENUTO DELL'OFFERTA – ECONOMICA – CRITERI DI VALUTAZIONE - Affidamento Appalto integrato sulla base della offerta economicamente vantaggiosa ex art. 108 D.Lgs. n. 36/2023";
- procedere alla prenotazione dei seguenti impegni di spesa sul capitolo SC20.2280 CDR 00.00.01.22:
 - € 900.000,00 sul capitolo SC20.2280 – Esercizio 2023, tale prenotazione trova parziale copertura nell'accertamento di € 423.280,93 a valere sul capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 per l'esercizio 2023 disposto con determinazione DSD n. 641 del 31.05.2023;
 - € 1.400.000,00 sul capitolo SC20.2280 – Esercizio 2024;
 - € 2.000.000,00 sul capitolo SC20.2280 – Esercizio 2025;
- procedere alle prenotazioni dei seguenti impegni di spesa sul capitolo SC25.2280 CDR 00.00.01.22:
 - € 198.000,00 sul capitolo SC25.2280 – Esercizio 2023;
 - € 308.000,00 sul capitolo SC25.2280 – Esercizio 2024;
 - € 440.000,00 sul capitolo SC25.2280 – Esercizio 2025;
- procedere alle prenotazioni dei seguenti impegni di spesa sul capitolo SC20.22B2 CDR 00.00.01.22
 - € 300.000,00 sul capitolo SC20.22B2 – Esercizio 2023;
 - € 1.000.000,00 sul capitolo SC20.22B2 – Esercizio 2025;
- procedere alle prenotazioni dei seguenti impegni di spesa sul capitolo SC25.22B2 CDR 00.00.01.22
 - € 66.000,00 sul capitolo SC25.22B2 – Esercizio 2023;
 - € 220.000,00 sul capitolo SC25.22B2 – Esercizio 2025;
- accertare in entrata le seguenti somme a valere sul capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 da fondi MIT FSC 2014/2020:
 - € 476.719,07 capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 esercizio 2023;
 - € 1.400.000,00 capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 esercizio 2024;
 - € 2.000.000,00 capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 esercizio 2025;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

- accertare in entrata le seguenti somme a valere sul capitolo EC402.2B2 CDR 00.00.01.22 da fondi MIT Piano invasi L.n. 205/2017;
- € 300.000,00 capitolo EC402.2B2 CDR 00.00.01.22 esercizio 2023;
- € 1.000.000,00 capitolo EC402.2B2 CDR 00.00.01.22 esercizio 2025;
- di dare atto, che con successivi provvedimenti, si proceda all'accertamento e alla prenotazione delle somme necessarie alla totale copertura dell'importo, pari a € 2.298.525,78 oltre IVA, per l'affidamento dell'appalto integrato in parola, sulle somme del "Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili" secondo semestre 2023 assegnate alla realizzazione dell'intervento con il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze n. 187 del 11/08/2023, lo stesso Decreto all'art.2 (Verifica dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento) prevede che le somme vengano definitivamente impegnate solo a riscontro della avvenuta pubblicazione del bando entro il 31 dicembre 2023;
- procedere all'impegno della somma di € 880,00 sul capitolo SC20.2280/2023 "Manutenzione Straordinaria Maccheronis" di pertinenza del Servizio Dighe - CDR. 00.00.01.22 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione quale contribuzione per l'esperimento della procedura aperta per l'affidamento in oggetto;
- accertare in entrata le somma di € 880,00 a valere sul capitolo EC402.259 CDR 00.00.01.22 anno 2023;
- trasmettere tutti gli atti al servizio SACP, competente per l'attivazione di una procedura aperta, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere dell'Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis", per l'importo di € 7.898.525,78 più IVA di legge;
- di quantificare come indicato nella tabella in premessa gli incentivi di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016", (Delib.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019);
- di dare atto che con successivo provvedimento sarà costituito il fondo e saranno impegnate le somme per la corresponsione degli incentivi, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall' art. 113 del d.lgs. n. 50/2016", (Delib.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019).

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 3/2013.

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, [è] immediatamente esecutiva.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

Il Direttore del Servizio

[Roberto Meloni]

[Fare clic o toccare qui per immettere il testo.]

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

CD-13-92-4F-F4-B1-3E-A9-75-A8-BC-DF-79-3C-74-03-14-1B-6B-4C

CAdES 1 di 1 del 21/11/2023 13:32:48

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: 2F27 19F7 F3DC 56A7

Validità certificato dal 17/02/2022 08:49:26 al 14/12/2024 12:16:26

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
