



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



## Il Direttore del Servizio Gestione Sud

**Oggetto:** *Accordo Quadro per i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna*  
**CIG Accordo Quadro:** 9232864068  
**CIG derivato contratto applicativo:** 9519783573  
**Importo contratto applicativo n. 2\_SGS € 246.258,60 oltre l'I.V.A. di legge**  
**Ditta:** Gesuino Monni S.r.l.  
**Aggiudicazione e Impegno di spesa Contratto Applicativo n. 2\_SGS**  
**RUP:** Ing. Sandro Bachis

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

### Premesso che:

- l'Ente, con contratto rep. n. 2555 del 07.11.2022, ha stipulato con l'impresa Gesuino Monni S.r.l. avente sede legale in Via Spagna n.9 08040 Arzana il contratto di accordo quadro per la regolamentazione normativa dei *Lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna* per un importo complessivo di € 4.000.000,00 oltre l'I.V.A. di legge, avente durata di anni quattro, ovvero termine anticipato al raggiungimento dell'importo contrattuale;
- l'esecuzione dei lavori di cui al citato accordo quadro è subordinata alla stipula di specifici contratti applicativi ed al contestuale impegno di spesa;

### Considerato che:

- è necessario eseguire con urgenza i lavori di "*Sostituzione di un tratto di condotta Ø 500 in acciaio dell'acquedotto di derivazione dalla traversa San Giovanni al sollevamento "Ponte Murtas"*";
- infatti il suddetto tratto di condotta in acciaio è ammalorato, emergente fuori terra e pertanto non protetta da agenti esterni, per effetto della corrosione passante è affetta da numerose perdite e soprattutto è in condizioni di instabilità statica con pericolo di rotazione, traslazione e conseguente crollo indotto dal cedimento dei blocchi e del terreno sottostante costituente la sponda destra idraulica del corso d'acqua denominato "Rio San Giovanni di Domusnovas";

### Considerato inoltre che:

- per dar compimento agli interventi di cui sopra occorre procedere all'aggiudicazione dei lavori occorrenti e alla stipula del relativo contratto applicativo, avente importo pari a € 246.258,60 (di cui € 234.983,44 per lavori, e € 11.275,16 per oneri della sicurezza) oltre l'I.V.A. di legge;
- tale importo è stato determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi di cui all'elenco prezzi unitari allegato al contratto di accordo quadro (Prezzario RAS pubblicato con DGR n. 19/23 del 21.06.2022 e Prezzi Aggiuntivi di cui alla documentazione di gara – All. 04), nonché all'insieme dei Nuovi Prezzi concordati tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, come da Verbale di concordamento Nuovi Prezzi in



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



data 24.11.2022, causa la presenza di alcune prestazioni lavorative non previste nell'elenco prezzi di cui al contratto di accordo quadro;

- le prestazioni lavorative non previste nell'elenco prezzi di cui al contratto di accordo quadro, ed i relativi prezzi concordati, secondo quanto disposto all'art. 22 delle Disposizioni amministrative, sono di seguito elencate:

€ 7.000,00/corpo per l'esecuzione della prestazione NP.001-C.App.2\_SGS: Prezzo a corpo per la realizzazione della condotta per la continuità idraulica durante tutto il periodo dell'intervento comprensivo di: Taglio e chiusura con lamiera dello spessore di 10 mm delle estremità della condotta esistente DN 500 e dello scarico DN 400; fornitura di ml 100,00 di tubazione DN 150 del tipo spiralato, con attacchi rapidi di giunzione; Supporti di sostegno della tubazione da ancorare alla parete di recinzione; Realizzazione dei pezzi speciali DN 150 flangiati di innesto alle tubazioni: Saracinesche a monte e valle d'intercettazione DN150; Compresi e compensati nel prezzo qualsiasi altro onere per garantire la continuità idraulica.

€ 4.500,00/corpo per l'esecuzione della prestazione NP.002-C.App.2\_SGS: Prezzo a corpo per la demolizione dei blocchi d'ancoraggio in calcestruzzo, mediante l'uso escavatore con martellone o l'uso di martello demolitore o qualsiasi altra attrezzatura necessaria alla demolizione del blocco, senza arrecare danno alle strutture adiacenti, compreso l'onere della raccolta minuziosa del calcestruzzo demolito, l'accatastamento, il carico su automezzo, il trasporto e il conferimento a discarica.

€ 629,00/m per l'esecuzione della prestazione NP.003-C.App.2\_SGS: Fornitura e posa in opera di tubazione in G.S. DN 500 Classe S30, a giunto elastico rapido con rivestimento esterno in zinco ed interno in malta cementizia, secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m<sup>2</sup> e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. Dalla fornitura e posa in opera è escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali.

- i relativi prezzi concordati tra l'Appaltatore e l'Amministrazione sono da ritenersi congrui;

**Vista:**

- la relazione redatta dal Coordinatore del Settore 4 del Servizio Gestione Sud Geom. Roberto Salis con la quale si individuano gli interventi manutentivi da effettuare e si propone:
  - di approvare il progetto redatto dal Settore 4 del Servizio Gestione Sud e costituito da: Schema di contratto applicativo n. 2\_SGS; Relazione Tecnica contratto applicativo n. 2\_SGS; Computo metrico contratto applicativo n. 2\_SGS; Elenco prezzi contratto applicativo n. 2\_SGS; Analisi dei Nuovi Prezzi contratto applicativo n. 2\_SGS; Computo sicurezza contratto applicativo n. 2\_SGS; Elaborati grafici (Planimetria dell'intervento); Documentazione fotografica; Relazione Paesaggistica;
  - di approvare i nuovi prezzi contrattuali pari a:

€ 7.000,00/corpo per l'esecuzione della prestazione NP.001-C.App.2\_SGS: Prezzo a corpo per la realizzazione della condotta per la continuità idraulica durante tutto il periodo dell'intervento comprensivo di: Taglio e chiusura con lamiera dello spessore di 10 mm delle estremità della condotta esistente DN 500 e dello scarico DN 400; fornitura di ml 100,00 di tubazione DN 150 del tipo spiralato, con attacchi rapidi di giunzione; Supporti di sostegno della tubazione da ancorare alla parete di recinzione; Realizzazione dei pezzi speciali DN



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



*150 flangiati di innesto alle tubazioni: Saracinesche a monte e valle d'intercettazione DN150; Compresi e compensati nel prezzo qualsiasi altro onere per garantire la continuità idraulica.*

*€ 4.500,00/corpo per l'esecuzione della prestazione NP.002-C.App.2\_SGS: Prezzo a corpo per la demolizione dei blocchi d'ancoraggio in calcestruzzo, mediante l'uso escavatore con martellone o l'uso di martello demolitore o qualsiasi altra attrezzatura necessaria alla demolizione del blocco, senza arrecare danno alle strutture adiacenti, compreso l'onere della raccolta minuziosa del calcestruzzo demolito, l'accatastamento, il carico su automezzo, il trasporto e il conferimento a discarica.*

*€ 629,00/m per l'esecuzione della prestazione NP.003-C.App.2\_SGS: Fornitura e posa in opera di tubazione in G.S. DN 500 Classe S30, a giunto elastico rapido con rivestimento esterno in zinco ed interno in malta cementizia, secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m<sup>2</sup> e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. Dalla fornitura e posa in opera è escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali.*

- di procedere all'aggiudicazione dei lavori necessari per l'esecuzione degli interventi suddetti all'impresa *Gesuino Monni S.r.l. con sede legale in Via Spagna n.9 08040 Arzana (Nu)* nell'ambito del contratto di accordo quadro rep. n. 2555 del 07.11.2022 concluso con la stessa ditta per la regolamentazione dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna per un importo, al netto del ribasso, di € 246.258,60 (compresi € 11.275,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'I.V.A. di legge;
- di provvedere alla stipula del contratto applicativo (contratto applicativo n. 2\_SGS) dell'importo al netto dell'I.V.A. pari a € 246.258,60 (oneri per la sicurezza compresi);
- di impegnare la somma di € 246.258,60 (compresi € 11.275,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'I.V.A. di legge per gli interventi di manutenzione;

**Considerato che:**

- si ritiene opportuno aggiudicare i lavori di *Sostituzione di un tratto di condotta Ø 500 in acciaio dell'acquedotto di derivazione dalla traversa San Giovanni al sollevamento "Ponte Murtas"*, all'impresa *Gesuino Monni S.r.l. con sede legale in Via Spagna n.9 08040 Arzana (Nu)* e stipulare il relativo contratto applicativo nell'ambito del contratto di accordo quadro rep. 2555 del 07.11.2022 concluso con la stessa ditta per la regolamentazione dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna;

**Atteso che:**

- è stata esperita con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo alla ditta *Gesuino Monni S.r.l. con sede legale in Via Spagna n.9 08040 Arzana (Nu)* e in particolare in relazione:
  - al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
  - alla regolarità contributiva mediante la procedura telematica "Durc Online";

**Constatato che:**



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



- sussistono le condizioni per procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa *Gesuino Monni S.r.l. con sede legale in Via Spagna n.9 08040 Arzana (Nu)* per l'importo contrattuale di € 246.258,60 (compresi € 11.275,16 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'I.V.A. di legge;
- le relative spese possono essere imputate ai seguenti capitoli di spesa:
  - € 196.000,00 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2022 (CDR 00.00.01.20)  
(Spese manutenzione straordinaria opere SIMR)
  - € 104.435,49 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2023 (CDR 00.00.01.20)  
(Spese manutenzione straordinaria opere SIMR)

**Ritenuto:**

- di doversi procedere all'individuazione ed alla nomina della struttura tecnico-amministrativa incaricata della esecuzione del contratto applicativo n.2\_SGS, coinvolgendo oltre al personale del Servizio Gestione Sud anche quello degli altri servizi per tutte le attività amministrative connesse;

**Atteso che:**

- il personale del Servizio Gestione Sud impegnato nel procedimento in oggetto è così individuato:
  - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sandro Bachis;
  - Direttore dei Lavori: Geom. Roberto Salis;
  - Direttore Operativo: Geom. Giorgio Incani;
  - Collaboratori amministrativi: Dott.ssa Paola Urru;
- il personale del Servizio Ragioneria impegnato nel procedimento in oggetto è così individuato:
  - Collaboratori amministrativi: Rag. Carla Melis;

**Dato atto che:**

- la misura del fondo è quantificata nell'1,8% dell'importo del singolo contratto applicativo, in ragione dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, pari ad € 4.000.000,00, risultando quindi pari ad € 4.432,65 nella fattispecie, considerato che l'importo dei lavori in oggetto è pari a € 246.258,60;
- ai fini della corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i, si farà riferimento al contributo effettivo di ciascun componente del gruppo di lavoro;

**Vista:**

- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio su cui imputare l'impegno di spesa; |

**DETERMINA**

1. di individuare la struttura tecnica e amministrativa di competenza, responsabile della esecuzione del contratto applicativo n.2\_SGS relativo ai Lavori di *Sostituzione di un tratto di condotta Ø 500 in acciaio dell'acquedotto di derivazione dalla traversa San Giovanni al sollevamento "Ponte Murtas"* nella seguente struttura:
  - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sandro Bachis (SGS);*
  - Direttore dei Lavori: Geom. Roberto Salis (SGS);*
  - Direttore Operativo: Geom. Giorgio Incani (SGS);*
  - Collaboratori amministrativi: Dott.ssa Paola Urru (SGS); Rag. Carla Melis (SR);*
2. *la misura del fondo in € 4.432,65 per le motivazioni precedentemente indicate;*
3. *di dare atto che, ai fini della corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i, si farà riferimento al contributo effettivo di ciascun componente del gruppo di lavoro;*
4. di approvare il progetto redatto dal Settore 4 del Servizio Gestione Sud e costituito da: *Schema di contratto applicativo n. 2\_SGS; Relazione Tecnica contratto applicativo n. 2\_SGS; Computo metrico contratto applicativo n. 2\_SGS; Elenco prezzi contratto applicativo n. 2\_SGS; Analisi dei Nuovi Prezzi*



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



- contratto applicativo n. 2\_SGS; Computo sicurezza contratto applicativo n. 2\_SGS; Elaborati grafici (Planimetria dell'intervento); Documentazione fotografica; Relazione Paesaggistica;*
5. di aggiudicare i Lavori di Sostituzione di un tratto di condotta Ø 500 in acciaio dell'acquedotto di derivazione dalla traversa San Giovanni al sollevamento "Ponte Murtas" – così come individuati nella relazione e negli elaborati progettuali allegati - all'impresa *Gesuino Monni S.r.l. con sede legale in Via Spagna n.9 08040 Arzana (Nu)* nell'ambito del contratto di accordo quadro rep. 2555 del 07.11.2022 concluso con la stessa ditta per la regolamentazione dei *Lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna*, per l'importo di € 246.258,60 (compresi € 11.275,16 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'IVA di legge pari a € 54.176,89 per un importo complessivo di € 300.435,49;
  6. di approvare i nuovi prezzi contrattuali pari a:

€ 7.000,00/corpo per l'esecuzione della prestazione NP.001-C.App.2\_SGS: Prezzo a corpo per la realizzazione della condotta per la continuità idraulica durante tutto il periodo dell'intervento comprensivo di: *Taglio e chiusura con lamiera dello spessore di 10 mm delle estremità della condotta esistente DN 500 e dello scarico DN 400; fornitura di ml 100,00 di tubazione DN 150 del tipo spiralato, con attacchi rapidi di giunzione; Supporti di sostegno della tubazione da ancorare alla parete di recinzione; Realizzazione dei pezzi speciali DN 150 flangiati di innesto alle tubazioni: Saracinesche a monte e valle d'intercettazione DN150; Compresi e compensati nel prezzo qualsiasi altro onere per garantire la continuità idraulica.*

€ 4.500,00/corpo per l'esecuzione della prestazione NP.002-C.App.2\_SGS: Prezzo a corpo per la demolizione dei blocchi d'ancoraggio in calcestruzzo, mediante l'uso escavatore con martellone o l'uso di martello demolitore o qualsiasi altra attrezzatura necessaria alla demolizione del blocco, senza arrecare danno alle strutture adiacenti, compreso l'onere della raccolta minuziosa del calcestruzzo demolito, l'accatastamento, il carico su automezzo, il trasporto e il conferimento a discarica.

€ 629,00/m per l'esecuzione della prestazione NP.003-C.App.2\_SGS: Fornitura e posa in opera di tubazione in G.S. DN 500 Classe S30, a giunto elastico rapido con rivestimento esterno in zinco ed interno in malta cementizia, secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m<sup>2</sup> e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. Dalla fornitura e posa in opera è escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali.



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



7. di impegnare a favore dell'impresa *Gesuino Monni S.r.l. con sede legale in Via Spagna n.9 08040 Arzana (Nu)* (P.IVA 01279460917) la somma complessiva di € 300.435,49 (di cui € 246.258,60 di imponibile e € 54.176,89 per I.V.A.) sui seguenti capitoli:

- € 196.000,00 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2022 (CDR 00.00.01.20)  
(Spese manutenzione straordinaria opere SIMR)
- € 104.435,49 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2023 (CDR 00.00.01.20)  
(Spese manutenzione straordinaria opere SIMR)

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio ad interim,  
*(Ing. Fernando Mura.)*

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

**F6-21-AF-55-BC-DD-D3-F9-03-2B-91-AA-6C-42-4B-92-DD-D0-BC-BF**

CADES 1 di 1 del 06/12/2022 11:06:09

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 02:10:17 al 09/02/2025 11:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

.....

# Prenotazione fondi 3220002332

Dati generali			
Tipo documento	IM	Categoria documento	030
Società	1000	Data documento	06.12.2022
Area finanziaria	1000	Data di registrazione	06.12.2022
Controlling area	1000	Divisa	EUR/ 1,00000
Statistica			
Autore acquisizione	000008	Creato il	06.12.2022
Autore ultima modifica		Ultima modifica effettuata il	Bloccato
Altri dati			
Testo	MANUT OPERE SIMR - CONTR. APPL.VO N. 2 SGS		
Riferimento			
Importo totale	300.435,49 EUR		

Posizione documento 001			
Testo	MANUT OPERE SIMR - CONTR. APPL.VO N. 2 SGS/2022		
Posizione finanziaria	SC20.2025	Centro di responsabilità	00.00.01.20
Fondo		Conto Co.Ge.	P121001700
Centro di costo	C00000120	Scade il	06.12.2022
Fornitore	1026	Cliente	
Importo	196.000,00 EUR		
Importo originale	196.000,00 EUR		

Posizione documento 002			
Testo	MANUT OPERE SIMR - CONTR. APPL.VO N. 2 SGS/2023		
Posizione finanziaria	SC20.2025	Centro di responsabilità	00.00.01.20
Fondo		Conto Co.Ge.	P121001700
Centro di costo	C00000120	Scade il	01.01.2023
Fornitore	1026	Cliente	
Importo	104.435,49 EUR		
Importo originale	104.435,49 EUR		