



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



**Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.1**
*“Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”*

Il Direttore del Servizio Gestione Nord

OGGETTO: Piano nazionale per la ripresa e resilienza PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E/O RISANAMENTO STRUTTURALE DI DIVERSI TRATTI DEGLI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS II", NEI COMUNI DI S. MARIA COGHINAS, VALLEDORIA, CASTELSARDO, SORSO, SASSARI E PORTO TORRES”

Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di COMMISSARIO della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ai sensi dell’articolo 116 del D.Lgs. 36/2023.

Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1

RUP Ing. Fernando Mura

CUP I87H21004890005 – CIG 988434103C (CIG padre)

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021 l’Enas è stato individuato quale soggetto attuatore di n. 7 interventi PNRR per un importo complessivo di € 120.000.000 (misura M2C4);
- tra gli interventi finanziati risulta il seguente: A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres (importo di finanziamento pari a 66 milioni di euro - CUP I87H21004890005);
- con Determinazione n. 28 del 19/01/2022 sono stati aggiudicati, mediante Accordo Quadro, i servizi tecnici di ingegneria e architettura per l’attuazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres”. – Aggiudicazione appalto al RTP composto dagli operatori economici AI ENGINEERING S.R.L. (Mandatara), Lombardi Ingegneria S.R.L. (Mandante), Lombardi SA Ingegneri Consulenti (Mandante), Alpina S.p.A. (Mandante), Valdemarin s.r.l. (Mandante), Ing. Marcello Ligas (Mandante), Geol. Domenico Praticò (Mandante) e Archeol. Andrea Lecca (Mandante);



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



**Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.1**
"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"

Dato atto che:

- Per la realizzazione dell'intervento in oggetto l'Ente Acque della Sardegna, in qualità di stazione appaltante, ha ritenuto opportuno l'appalto dei lavori in due Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e della Direttiva 2014/24/UE, denominati rispettivamente:
 - **Accordo quadro Relining:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Risanamento Coghinas 1 e Coghinas 2.**
 - **Accordo quadro Sostituzioni:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1 e Coghinas 2.**
- I due Accordi Quadro di cui sopra sono stati a loro volta suddivisi in due lotti e precisamente:
 - **Accordo quadro Relining lotto 1:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Risanamento Coghinas 1.**
 - **Accordo quadro Relining lotto 2:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Risanamento Coghinas 2.**
 - **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1.**
 - **Accordo quadro Sostituzioni lotto 2:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 2.**

Rilevato che:

- Con nota prot. n. 13963 del 28/11/2022 e successivo sollecito è stata inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche – la richiesta per la nomina di componente della commissione di collaudo ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 517/2021, specificando di indicare quattro nominativi in quanto è intenzione dell'Ente Acque della Sardegna, nominare quattro distinte commissioni di collaudo, una per ciascun lotto;
- Con nota prot. n. 10809 del 27/07/2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha inviato i quattro nominativi richiesti.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.1
"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"

- Con nota prot. n. 14521 del 06/12/2022 è stata avviata la Procedura ricognitiva per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'individuazione di dipendenti di ruolo dell'ENAS, dell'Amministrazione Regionale, Enti e Agenzie. Art. 47 L.R. 31/1998 e Art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 per i lavori relativi a:
 - Accordo quadro Relining lotto 1 - Interventi di Risanamento Coghinas 1.
 - Accordo quadro Relining lotto 2 - Interventi di Risanamento Coghinas 2.
- Con nota prot. n. 14524 del 06/12/2022 è stata avviata la Procedura ricognitiva per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'individuazione di dipendenti di ruolo dell'ENAS, dell'Amministrazione Regionale, Enti e Agenzie. Art. 47 L.R. 31/1998 e Art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 per i lavori relativi a:
 - Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1.
 - Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 2.
- Entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui sopra, fissata al 21/12/2022, non è pervenuto alcun riscontro.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Considerato che:

- È necessario provvedere alla nomina della Commissione di collaudo composta da n. 3 (tre) componenti per ciascun lotto relativo ai due accordi quadro dei lavori di cui all'oggetto a operatori economici esterni di comprovata esperienza;
- L'importo del servizio è inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

Individuato nell'Accordo quadro ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs. 36/2023 uno strumento confacente alle esigenze sopradescritte in quanto, evitando l'indizione di molteplici appalti, consente di attivare la prestazione resasi necessaria con la stipula di un contratto applicativo col soggetto individuato, sulla scorta dei corrispondenti contratti applicativi relativi agli accordi quadro dei lavori che verranno attivati durante l'esecuzione.

Ritenuto:

- in ragione di una stima del fabbisogno di tali servizi effettuata dall'Ufficio in relazione alle caratteristiche dei lavori in programmazione, di concludere un accordo quadro di importo pari a € 135.000,00, inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%), per una durata pari a 30 mesi rinnovabile di ulteriori 18 mesi in presenza dei presupposti di legge, in relazione alla possibilità di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte, rischierebbero di causare danni all'incolumità di cose e/o persone.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



**Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.1**

“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”

- Il compenso per lo svolgimento delle attività di collaudo svolte dalla Commissione è stabilito complessivamente ed è da suddividersi tra i componenti della commissione secondo le seguenti percentuali:
 - 40% al presidente della Commissione di collaudo;
 - 30% a ciascun componente della Commissione di collaudo;

Dato atto che:

- non è applicabile la suddivisione in lotti di cui all’art. 58 del D.Lgs. 36/2023 in quanto l’importo sottosoglia dell’accordo quadro consente già l’accesso alle MPMI e non sono predeterminabili in questa fase i potenziali lotti di intervento che saranno affidabili in fase di stipula dei contratti attuativi e per garantire l’unitarietà del servizio svolto.

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e in particolare l’art. 50, comma 1, lett. b) che stabilisce che le stazioni appaltanti, per i servizi di ingegneria e architettura, procedono all’affidamento diretto delle attività di importo inferiore a € 140.000,00. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- le finalità e l’oggetto del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente sono ampiamente descritti e motivati nei capoversi precedenti;
- l’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, attraverso affidamento diretto;
- per forma del contratto, si procederà mediante scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso, in modalità elettronica;
- le clausole essenziali sono contenute nello schema di lettera d’invito e nello schema di convenzione d’incarico che, benché non materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- questa Amministrazione ha aderito alla piattaforma telematica Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e punti ordinante;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



**Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.1**
"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"

Considerato che:

- Con determinazione n 261 del 03/03/2023 si è proceduto con l'indizione dell'indagine di mercato per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla successiva negoziazione per l'affidamento dei servizi di componente della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori denominati Piano nazionale per la ripresa e resilienza PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres", da svolgersi sulla piattaforma CATSardegna, rfi_8762;
- In data 15/03/2023 è stato pubblicato sulla piattaforma CATSardegna, l'avviso di indagine di mercato rfi_8762;
- Alla data di scadenza della presentazione delle candidature, fissata alla data del 29/03/2023, sono pervenute n. 20 istanze di partecipazione;

Dato atto che, come esplicitato nell'avviso esplorativo, l'operatore economico invitato a presentare il proprio preventivo di offerta, è stato selezionato, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, sulla base della valutazione delle esperienze professionali pregresse desunte dal Curriculum professionale allegato alla domanda di partecipazione, sulla scorta di una accurata verifica qualitativa e quantitativa degli incarichi svolti in servizi affini a quello oggetto del presente affidamento.

Ritenuto pertanto procedere all'individuazione del contraente mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/20263, sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS con Richiesta di Offerta (RdO) all'operatore economico Arch. Giacomo Stefanile in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria S.G.N. Engineering srl già regolarmente iscritto nella categoria merceologica prevalente AP26AD23 - IDRAULICA - VERIFICHE E COLLAUDI - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00, ed avente il curriculum idoneo ed adatto all'incarico da svolgere, da aggiudicare al preventivo più vantaggioso per la Stazione Appaltante sulla base del ribasso offerto da applicare ai singoli contratti attuativi per i servizi in appalto e sulla base della valutazione delle esperienze svolte in analogia a quelle in appalto come previste dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.

Constatato che l'Ufficio, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010), ha provveduto alla registrazione del servizio in oggetto presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, cui ha fatto seguito l'attribuzione del Codice Identificativo di Gara CIG: 988434103C (CIG padre);

Visto lo schema di lettera d'invito, la modulistica, lo schema di convenzione di incarico riguardanti l'incarico in oggetto, all'uopo predisposti che benché non materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in data 14/07/2023 è stata indetta una Richiesta di Offerta (RdO) rfi_417278 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/20263 dell'Accordo quadro afferente il servizio di **COMMISSARIO** della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervento rubricato "PNRR M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres." **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1** per un importo massimo pari a € 135.000,00 inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%) e per una durata pari a 30 mesi rinnovabile di ulteriori 18 mesi in presenza dei presupposti di legge, invitando sulla piattaforma



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



**Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.1**

"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"

telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS l'operatore economico Arch. Giacomo Stefanile in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria S.G.N. Engineering srl, da aggiudicare al preventivo più vantaggioso per la Stazione Appaltante sulla base del ribasso offerto da applicare ai singoli contratti attuativi per i servizi in appalto e sulla base della valutazione delle esperienze svolte in analogia a quelle in appalto come previste dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.

Visto il verbale di gara generato dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC RAS) nella piattaforma di Sardegna CAT in data 21/07/2023, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale, dal quale si evince quanto segue:

- la RdO fissava alle ore 12:00 del giorno 21/07/2023 il termine ultimo per la presentazione dell'offerta economica mediante ribasso sull'importo a base di gara per l'affidamento del servizio in argomento;
- è stata ammessa l'offerta pervenuta nei termini stabiliti dall'operatore economico Arch. Giacomo Stefanile in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria S.G.N. Engineering srl C.F. STFGCM52M14F924R P.IVA 09663961218, avente studio in Nola (NA) Via Feudo n. 10 il quale ha indicato l'Ing. Giacomo Notaro C.F. NTRGCM75E28I469K quale professionista responsabile dell'incarico;
- sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla piattaforma telematica che i contenuti della documentazione amministrativa;
- l'operatore economico ha offerto per i contratti attuativi che saranno stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro, il ribasso percentuale del 8,50% (diconsi OTTO VIRGOLA CINQUANTA per cento) sugli importi a base d'asta calcolati ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 degli ordinativi affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro, e si propone quale aggiudicatario;

Visto l'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a norma del quale l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Dato atto che la documentazione amministrativa relativa alla RDO di cui sopra è stata inviata al Servizio Appalti Contratti e Patrimonio SACP per la verifica di competenza dei requisiti dichiarati dall'operatore in sede di offerta.

Precisato che la verifica dei requisiti ha avuto esito positivo e che la presente aggiudicazione è da ritenersi immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la legge 21 aprile 2023 n.49 sull'equo compenso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio, che è entrata in vigore in data 20 maggio 2023.

Dato atto che ai sensi della Legge 21 aprile 2023 n.49 sull'equo compenso, nel caso di affidamenti diretti quali il presente non è possibile procedere all'aggiudicazione di commesse aventi ad oggetto l'esecuzione di prestazioni intellettuali sulla base del massimo ribasso in quanto la base d'asta determinata secondo il combinato normativo di cui alla L. n. 49/2023 e al D.Lgs. n. 36/2023, è già da considerarsi quale equo compenso.

Ritenuto pertanto, di procedere all'approvazione del verbale di gara su menzionato e all'aggiudicazione dell'affidamento diretto dell'Accordo quadro afferente il servizio di **COMMISSARIO** della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervento rubricato "PNRR M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



**Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.1**
"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"

strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres." **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico Arch. Giacomo Stefanile in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria S.G.N. Engineering srl C.F. STFGCM52M14F924R P.IVA 09663961218, avente studio in Nola (NA) Via Feudo n. 10 che ha offerto per i contratti attuativi che saranno stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro, il ribasso percentuale del 8,50% (diconsi OTTO VIRGOLA CINQUANTA per cento) sugli importi a base d'asta calcolati ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 degli ordinativi affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro per un importo massimo pari a € 135.000,00 inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%) e per una durata pari a 30 mesi rinnovabile di ulteriori 18 mesi in presenza dei presupposti di legge.

Attestata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del Responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale così come previsto dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Dato atto che le somme necessarie per la stipula dei contratti attuativi saranno impegnate come segue:

- Imponibile: capitolo di bilancio Cap. SC20.19C6/2023 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19;
- IVA: Cap. SC25.19C6/ 2023 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV. CDR 00.00.01.19;

Considerato che la copertura è data dall'avanzo distribuito al 01.01.2023 con il bilancio di previsione 2023/2025, cassa 2023;

Vista la disponibilità sui Capitoli di Bilancio 2023/2025 su cui verrà successivamente imputato l'impegno di spesa

DETERMINA

Di approvare lo schema di lettera d'invito, la modulistica, lo schema di convenzione di incarico per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 dell'Accordo quadro afferente il servizio di **COMMISSARIO** della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervento rubricato "PNRR M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres." **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari 1**, all'uopo predisposti, che benché non materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale;

Di approvare il verbale di gara generato dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC RAS) nella piattaforma di Sardegna CAT in data 21/07/2023, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale, nel quale si propone l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Arch. Giacomo Stefanile in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria S.G.N. Engineering srl per l'affidamento diretto dell'Accordo quadro afferente ai servizi di cui all'oggetto

Di affidare, mediante affidamento diretto, l'Accordo quadro afferente il servizio di **COMMISSARIO** della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervento rubricato "PNRR M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres." **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico Arch. Giacomo Stefanile in qualità di legale rappresentante della Società di



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



**Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.1**
“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”

Ingegneria S.G.N. Engineering srl C.F. STFGCM52M14F924R P.IVA 09663961218, avente studio in Nola (NA) Via Feudo n. 10 il quale ha indicato l'Ing. Giacomo Notaro C.F. NTRGCM75E28I469K quale professionista responsabile dell'incarico, che ha offerto per i contratti attuativi che saranno stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro, il ribasso percentuale del 8,50% (diconsi OTTO VIRGOLA CINQUANTA per cento) sugli importi a base d'asta calcolati ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 degli ordinativi affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro per un importo massimo pari a € 135.000,00 inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%) e per una durata pari a 30 mesi rinnovabile di ulteriori 18 mesi in presenza dei presupposti di legge.

Di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa, in ossequio la principio sull'equo compenso di cui alla Legge 21 aprile 2023 n.49 il ribasso offerto in sede di RdO non verrà applicato sull'importo a base d'asta, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, dei singoli contratti attuativi che saranno stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro.

Di dare atto che i singoli servizi oggetto degli appalti attuativi (ordinativi), saranno affidati nell'ambito e nei limiti e secondo le condizioni stabilite nell'accordo quadro.

Di dare atto che l'accordo quadro e gli appalti attuativi saranno stipulati mediante scambio della corrispondenza secondo gli usi del commercio (ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023);

Di rimandare, in sede di adozione dei successivi provvedimenti di affidamento degli appalti attuativi dell'accordo quadro, l'adozione dei relativi impegni di spesa.

Di dare atto che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni verrà liquidato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che all'intervento è stato all'uopo associato il CIG 988434103C (CIG padre), oltre i rispettivi CIG derivati che saranno acquisiti in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi;

Di dare atto che la presente aggiudicazione è da ritenersi immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio Gestione Nord
Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

02-C8-A3-A3-15-FC-97-08-1E-41-CF-78-5D-FF-AD-C7-C3-BF-6B-F8

CADES 1 di 1 del 20/09/2023 07:59:21

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 03:10:17 al 09/02/2025 12:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
