



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



Oggetto: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO N. 6: “INTERVENTO DI POSA E ALIMENTAZIONE ACCESSORI IDRAULICI DI N. 2 ELETTROPOMPE DI RILANCIO IN LOC. LU BAGNU (CASTELSARDO) A SERVIZIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RISANAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA COGHINAS 2 FINANZIATI CON PNRR A1-35 – LAVORI IN CAT. OG10”.

INTEGRAZIONE IMPEGNO N 3250001592 sul Cap. SC20.1904/2025 (L224 ORDINANZA PROT.NE CIVILE - LAVORI URGENTI DI RIABILITAZIONE TRATTO DI CONDOTTA AL PORTO TORRES) e n. 3250001593 sul Cap. SC25.1437/2025 “IVA SU LAVORI RAS” DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N 796/2025 IN FAVORE DELLA RTI SAPI S.R.L. (MANDATARIA: (C.F/P. IVA 01080960923), TILOCCA S.R.L., LOMBARDA COSTRUZIONI S.R.L., BENASSI S.R.L. E EKSO S.R.L. (MANDANTI), CON SEDE LEGALE IN CAPOTERRA (CA), LOC. “SU SPANTU I” (IN QUALITÀ DI MANDANTI) CDR 00.00.01.19 CUP FINANZIAMENTO: I28B24000180002 CIG AQ: 9561728B8D CIG derivato: B76EF717A9

RUP: Ing. Massimiliano Deledda

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/60 del 31.05.2025 avente oggetto il Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 12 maggio 2025, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e Bilancio di previsione di cassa 2025”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

Premesso che in data 27/06/2025 è stata redatta la determinazione n. 796 di affidamento del Contratto Applicativo n.6 in favore della RTI SAPI S.R.L. (MANDATARIA), TILOCCA S.R.L., LOMBARDA COSTRUZIONI S.R.L., BENASSI S.R.L. E EKSO S.R.L. (MANDANTI), CON SEDE LEGALE IN CAPOTERRA (CA), LOC. “SU SPANTU I” (IN QUALITÀ DI MANDANTI) per un impegno di spesa pari a € 428.002,64 per lavori - e di € 94.160,58 per l' IVA:

che per mero errore materiale non è stato allegato alla determinazione il verbale di concordamento Nuovi Prezzi che doveva farne parte integrante e sostanziale;



Enas

Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Considerato che:

- è necessario provvedere alla integrazione della determinazione su citata allegando alla presente il verbale di concordamento Nuovi Prezzi firmato dalle parti in data 17/06/2025 a farne parte integrante e sostanziale;
- il Contratto Applicativo n.6 consiste nella posa e avvio di n.2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo) propedeutica ai lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2 finanziati con PNRR A1-35;
- che il funzionamento delle elettropompe è legato all'intervento di installazione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT, alla realizzazione dell'elettrodotto MT/BT e al perfezionamento della pratica di allaccio alla rete di distribuzione della società Enel Distribuzione;
- occorre procedere senza indugio a tali attività senza le quali non sarebbe possibile avviare l'impianto di rilancio e pertanto consentire l'utilizzo dei bypass temporanei sul Coghinas 2, propedeutici alla esecuzione degli interventi denominati PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Villedoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres;
- che le tempistiche ordinarie dell'ENTE in merito alle procedure di allaccio risulterebbero non in linea con le esigenze dettate dai cronoprogrammi di progetto, pertanto risulta più vantaggioso per la stazione appaltante, nonché per il buon esito degli interventi, affidare tale attività allo stesso Operatore Economico che è risultato affidatario dell'appalto principale relativo agli interventi di Relining Coghinas 2;
- si ritiene opportuno, vista l'estrema urgenza, affidare tutte le attività inerenti la pratica di allaccio alla rete di distribuzione della società Enel Distribuzione;

Rilevato che:

- il preventivo redatto da ENEL Distribuzione in data 02/07/2025 (qui allegato) inerente la spesa relativa alla richiesta di fornitura cantiere temporanea non ricorrente 200 kW in media tensione ammonta a € 50.032,38 al netto di IVA;
- per dare compimento alle attività di cui sopra occorre procedere all'affidamento del servizio di gestione della pratica di allaccio procedendo alla sottoscrizione del relativo contratto applicativo n.° 6, il quale sarà costituito dagli importi così di seguito dettagliati:
 - A. € 428.002,64 (di cui € 418.981,98 per lavori e € 9.020,66 per oneri della sicurezza) oltre l'IVA di legge per quanto riguarda i "Lavori di posa e alimentazione di n. 2 elettropompe di rilancio in Loc. Lu Bagnu (Castelsardo) a servizio dei lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2 finanziati CON PNRR A1-35 – lavori in Cat. OG10",
 - B. €63.290,96 oltre l'IVA di legge per il servizio di gestione pratica di richiesta fornitura cantiere temporanea non ricorrente 200 kW in media tensione;



Enas

Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

- l'importo A è stato determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi di cui all'elenco prezzi unitari (Prezzario RAS pubblicato con DGR n. 28/12 del 31/07/2024, elenco prezzi di cui al contratto di accordo quadro), nonché all'insieme dei Nuovi Prezzi concordati tra l'Amministrazione e l'Appaltatore firmato dalle parti in data 17/06/2025, come da verbale di concordamento Nuovi Prezzi allegato, causa la presenza di alcune prestazioni lavorative non previste nell'elenco prezzi di cui al contratto di accordo quadro;
- l'importo B è stato determinato sulla base del preventivo richiesto dalla RTI SAPI S.R.L. (MANDATARIA), TILOCCA S.R.L., LOMBARDA COSTRUZIONI S.R.L., BENASSI S.R.L. E EKSO S.R.L. (MANDANTI), CON SEDE LEGALE IN CAPOTERRA (CA), LOC. "SU SPANTU I" (IN QUALITÀ DI MANDANTI) ad ENEL Distribuzione, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, a cui è stata applicata una maggiorazione pari al 15% per le spese generali e 10% per gli utili da riconoscere all'impresa;

Considerato che:

- occorre integrare l'impegno n. 3250001592 sul Cap. SC20.1904/2025 (L224 ORDINANZA PROT.NE CIVILE - LAVORI URGENTI DI RIABILITAZIONE TRATTO DI CONDOTTA AL PORTO TORRES) per € 63.290,96 per la quota imponibile, - Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 - CDR 00.00.01.19, in favore dell'operatore economico aggiudicatario RTI SAPI S.r.l. (mandataria) con sede legale in Capoterra (CA), Loc. "Su Spantu I" (C.F./P. IVA 01080960923), e dalle mandanti Tilocca S.r.l. con sede legale in Burgos (SS), Via Gramsci n. 3, (C.F. e P.IVA 022566909), Lombarda Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sassari Zona Industriale Predda Niedda, Strada 2, ang. Strada 1, (C.F. e P.IVA 02351670902), Benassi S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia Via Giovanni Rinaldi n. 101/A, (C.F. e P.IVA 00690640354) e Ekso S.r.l. con sede legale in Ragusa, Zona Industriale C. da Tabuna s.n.c., (C.F. e P.IVA 01076940889), sul Contratto Applicativo n° 6 per l'esecuzione dell'intervento "Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città di Sassari - Posa e alimentazione di n.2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo) a servizio dei lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2 finanziati con PNRR A1-35 - Lavori Cat. OG10";
- occorre, altresì, integrare l'impegno n. 3250001593 per € 13.924,01, per la quota IVA, sul Cap. SC25.1437/2025 "IVA SU LAVORI RAS" - Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 - CDR 00.00.01.19;
- la copertura dell'impegno con avanzo distribuito in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord.

Vista la disponibilità dello stanziamento sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027



Enas

Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DETERMINA

- di integrare l'impegno n 3250001592 sul Cap. SC20.1904/2025 (L224 ORDINANZA PROT.NE CIVILE - LAVORI URGENTI DI RIABILITAZIONE TRATTO DI CONDOTTA AL PORTO TORRES) per € 63.290,96 per la quota imponibile, - Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 - CDR 00.00.01.19, in favore dell'operatore economico aggiudicatario RTI SAPI S.r.l. (mandataria) con sede legale in Capoterra (CA), Loc. "Su Spantu I" (C.F./P. IVA 01080960923), e dalle mandanti Tilocca S.r.l. con sede legale in Burgos (SS), Via Gramsci n. 3, (C.F. e P.IVA 022566909), Lombarda Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sassari Zona Industriale Predda Niedda, Strada 2, ang. Strada 1, (C.F. e P.IVA 02351670902), Benassi S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia Via Giovanni Rinaldi n. 101/A, (C.F. e P.IVA 00690640354) e Ekso S.r.l. con sede legale in Ragusa, Zona Industriale C. da Tabuna s.n.c., (C.F. e P.IVA 01076940889), sul Contratto Applicativo n° 6 per l'esecuzione dell'intervento "Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città di Sassari - Posa e alimentazione di n.2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo) a servizio dei lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2 finanziati con PNRR A1-35 – Lavori Cat. OG10";
- di integrare, altresì, l'impegno n. 3250001593 per € 13.924,01, per la quota IVA, sul Cap. SC25.1437/2025 "IVA SU LAVORI RAS" - Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 - CDR 00.00.01.19;
- la copertura dell'impegno con avanzo distribuito in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ex art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

B3-61-EA-25-68-97-20-81-EB-51-E3-39-86-1C-BA-D1-48-41-C5-7A
--

CAdES 1 di 1 del 02/07/2025 13:08:08

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 5C010130

Validità certificato dal 08/02/2025 11:41:17 al 08/02/2028 11:41:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
