



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga Minghetti.

Determinazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata e relativa prenotazione d'impegno di spesa sui Cap. SC20.1666/2022 e SC20.16A4/2022.

CUP: I74H15001030002 (codice d5.4 Mutuo Infrastrutture)

CUP: I62B18000320001 (codice IM_LLP_002/PattoA24)

RUP: Ing. Nicoletta Sale

VISTA la L.R. 06.12.2006 n. 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n. 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

in data 23.10.2015 è stata sottoscritta la Convenzione RAS LL.PP - ENAS per l'attuazione delle opere affidate all'ENAS, finanziate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 (Legge finanziaria 2015) e programmate con la D.G.R. 2211 del 7.5.2015.

- con la DDG ENAS n. 383 del 29.04.2016 è stato conferito all'ing. Maurizio Meloni, funzionario dell'Ente, l'incarico di RUP di alcune opere inserite nella linea d.5 - "Interventi strutturali per la messa in sicurezza o la dismissione delle grandi e piccole dighe (LR n.12/2007)", ricompresa nel "Piano delle infrastrutture Enas" ed incluse nella succitata Convenzione, tra cui l'intervento "*d.5.4: Diga di Minghetti: studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica dello stato attuale delle strutture e prima messa in sicurezza dello sbarramento e delle strutture annesse alla diga*" (importo complessivo del finanziamento € 400.000,00);
- in data 15.05.2017 è stato stipulato con l'RTP Ing. A. Saba/ Geol. F. Cau il Contratto rep. n. 1567 per l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga Minghetti*";
- a seguito della DDSPC Enas n. 633 del 25.05.2017, per le motivazioni in essa riportate, in data 31.05.2017 è stato stipulato con lo stesso RTP Saba/Cau l'atto aggiuntivo prot. n. 11817 per l'esecuzione di maggiori servizi di ingegneria consistenti nella redazione del "*Progetto di gestione dell'invaso*" relativo all'intervento sopra richiamato;
- con la DGR n. 5/8 del 24.01.2017 la Giunta Regionale ha tra l'altro rimodulato l'importo dell'intervento "*d.5 Interventi strutturali per la messa in sicurezza o la dismissione delle grandi e piccole dighe (LR*



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

- n.12/2007)" a € 500.000,00, procedendo al relativo parziale definanziamento sul Mutuo Infrastrutture e facendo gravare il completamento dello stesso sulle risorse FSC 2014/2020;
- in data 28.03.2017, tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna e l'ENAS è stato sottoscritto il secondo atto aggiuntivo per l'attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n.5/8 del 24.01.2017, che all'art. 3 prevede la realizzazione dell'intervento "*d.5.4 - Diga di Minghetti: studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica dello stato attuale delle strutture e prima messa in sicurezza dello sbarramento e delle strutture annesse alla diga*" per l'importo di € 30.000,00;
 - il quarto atto aggiuntivo alla convenzione del 27.10.2015, prot. n. 35579 rep. n.23 del 16.10.2018 procede tra l'altro alla rimodulazione parziale degli importi all'interno delle linee d.3; d.4; d.5; q1 e r.1, e in particolare modifica l'importo dell'intervento "*d.5.4 - Diga di Minghetti: studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica dello stato attuale delle strutture e prima messa in sicurezza dello sbarramento e delle strutture annesse alla diga*" portandolo a € 100.000,00;
 - con la DGR n. 30/16 del 20.06.2017 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi relativi al Programma di messa in sicurezza e riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso, a valere sui fondi FSC 2014/2020 di cui al Patto per lo Sviluppo della Sardegna, successivamente rimodulato con DGR n. 1/11 del 10.01.2018, tra i quali è ricompreso l'intervento IM_LL_P_002/PattoA24 "*Diga di Minghetti: Prima messa in sicurezza dello sbarramento e degli edifici e/o manufatti annessi alla diga*" per l'importo di € 370.000,00 ad integrazione del finanziamento di cui sopra;
 - con la Delegazione Amministrativa prot. n. 44505 Rep. n. 51 in data 18.12.2018, approvata con Determinazione del Direttore Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato Regionale LL.PP. prot. n. 45003 rep. n. 2237 in data 27.12.2018, l'ENAS è stato incaricato dell'attuazione di un insieme di interventi, facenti parte di quelli individuati dalle D.G.R. n.30/16 del 20.06.2018 e n.1/11 del 10.01.2018, finanziati con fondi FSC 2014-2020 nell'ambito del "Patto per lo Sviluppo della Sardegna" - Area tematica 2 - Tema Prioritario 2.2 - Linea d'Azione 2.2.1 - Intervento Strategico "Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso";
 - con la DDG ENAS n. 1301 in data 23.10.2018, in riferimento alla suddetta Delegazione, è stata stabilita la competenza del Servizio Progetti e Costruzioni per l'attuazione dell'intervento denominato IM_LL_P_002/PattoA24 "*Diga di Minghetti: Prima messa in sicurezza dello sbarramento e degli edifici e/o manufatti annessi alla diga*", finanziato con l'importo di € 370.000,00 di fondi FSC 2014-2020;
 - con la DDSPC ENAS n. 1347 del 05.11.2018 sono state attribuite le funzioni di RUP dell'intervento PattoA24 all'ing. Nicoletta Sale, funzionario in forza al Servizio Progetti e Costruzioni già nominato RUP dell'intervento d5.4 finanziato sul "Mutuo" con DDG ENAS n. 607/bis del 19.04.2018;
 - con la DDSOI LL.PP. RAS n. 2189/90 del 25.01.2021 è stato approvato il quinto atto aggiuntivo prot. n.681 rep. n.2 del 12.01.2021 alla citata convenzione del 27.10.2015, per la realizzazione degli interventi finanziati con il Piano regionale delle infrastrutture, che procede tra l'altro, alla modifica del titolo dell'intervento d.5.4 in "*Diga Minghetti – Prima messa in sicurezza dello sbarramento e degli edifici e/o manufatti annessi alla diga*".

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti relativi all'iter amministrativo di approvazione del progetto definitivo – esecutivo, redatto dall'RTP Saba/Cau nei termini contrattuali, denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga Minghetti*" nell'ambito del finanziamento relativo alla prima messa in sicurezza dello sbarramento e/o degli edifici annessi alla diga, di importo complessivo pari a € 470.000,00, di cui € 100.000,00 a valere sul "Mutuo Infrastrutture" (CUP:I74H15001030002) e € 370.000,00 a valere sulla programmazione 2014/2020 dei fondi FSC attribuiti alla Regione Sardegna nel "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna" (CUP:I62B18000320001):

- Determinazione n. 3116/49 del 8.04.2019 di approvazione del Progetto di Gestione dell'invaso Minghetti sul rio Istitti in comune di Lula (NU), trasmessa dalla Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna con nota prot. n. 3118 del 8.04.2019;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

- DDSPC ENAS n.629 del 29.06.2020, di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona indetta con nota ENAS prot. n.8447 del 11.05.2020;
- DDSPC ENAS n.767 del 27.07.2020 di adozione del progetto;
- Verbale di verifica tecnica e di validazione del medesimo progetto ai sensi dell'art.26 del DLgs. n. 50/2016 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 21.07.2020.
- DDSOI LL.PP. RAS n. 119/2775 del 28.01.2021 di approvazione del progetto.

Richiamata la Determinazione a contrarre DSPC ENAS n. 1916 del 15.12.2021 relativa alla procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza" ex art. 1 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e art. 63 DLgs 50/2016 di importo lavori pari a € 387.448,39 compresa IVA.

Dato atto che:

- la suddetta procedura effettuata tramite la piattaforma telematica istituita dalla suddetta CRC RAS e denominata SARDEGNA CAT mediante invio telematico di richiesta di offerta (RdO), al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 58 del DLgs. n. 50/2016, conclusa il 21.02.2022, è andata deserta;
- con nota ENAS prot. n. 9964 del 12.09.2022 è stato proposto al competente Servizio Opere Idriche e idrogeologiche (SOI) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS la rimodulazione della dotazione finanziaria di alcuni sub-interventi ricompresi in diverse linee d'intervento tra cui la d5 al fine di risolvere alcune criticità finanziarie dovute al rincaro dei materiali e ottimizzare le risorse assegnate con il "Mutuo Infrastrutture" in funzione dei tempi di attuazione di diversi interventi tra cui il d5.4;
- in risposta alla sopra richiamata nota Enas prot. n. 9964 del 12.09.2022, il SOI LL.PP. RAS con nota 36331 del 21.09.2022, acquisita al protocollo dell'Enas con n. 10476, ha inoltrato la DDSOI n. 1694 del 21.09.2022 di approvazione del settimo atto aggiuntivo alla convenzione del 27.10.2015 "Mutuo Infrastrutture" che procede alla rimodulazione della dotazione finanziaria di alcuni sub-interventi ricompresi anche nella linea d5, tra cui "d.5.4 Diga Minghetti: prima messa in sicurezza dello sbarramento e degli edifici e/o manufatti annessi alla diga" assegnando l'importo totale di € 137.366,41;
- conseguentemente, il finanziamento complessivo dell'opera denominata "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza" relativa alla prima messa in sicurezza dello sbarramento e/o degli edifici annessi alla diga Minghetti è ora pari a € 507.366,41, di cui € 137.366,41 a valere sul "Mutuo Infrastrutture" (CUP:I74H15001030002) e € 370.000,00 a valere sulla programmazione 2014/2020 dei fondi FSC attribuiti alla Regione Sardegna nel "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna" (CUP:I62B18000320001).

Vista la nota prot. n. 36623 del 22.09.2022 con cui il SOI ha comunicato che *"i progetti approvati da questo Servizio prima dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale 2022 e che entro la medesima data non sono stati oggetto di una specifica gara d'appalto devono necessariamente essere aggiornati e inviati nuovamente per l'approvazione ai sensi dell'art.20 della L.R. n.8/2018"*.

Atteso che:

- l'Enas, in conformità a quanto sopra riportato, ha redatto l'aggiornamento e/o integrazione ex art. 26 c.2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 di alcuni elaborati del progetto definitivo – esecutivo denominato "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza" nell'ambito del finanziamento relativo alla prima messa in sicurezza dello sbarramento e/o degli edifici annessi alla diga Minghetti già approvato con DDSOI LL.PP. RAS n. 119/2775 del 28.01.2021, recependo le attuali disposizioni normative e prevedendo una rivalutazione del costo di realizzazione dell'opera pari a € 352.180,51 + iva, di cui € 342.510,00 + iva per lavori soggetti a ribasso e € 9.670,51 + iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

- è stato firmato per presa visione il suddetto aggiornamento degli elaborati dall'ing. Andrea Saba, in qualità di capogruppo dell'RTP che ha curato il progetto definitivo – esecutivo dell'opera già approvato con DDSOI n. 119/2775 del 28.01.2021.

Vista la DDSPC ENAS n. 1236 del 12.10.2022 con cui è stata disposta:

- la formalizzazione del gruppo di lavoro che ha redatto l'aggiornamento ex art. 26 c.2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 di alcuni elaborati del progetto definitivo – esecutivo (approvato con DDSOI LL.PP. RAS n. 119/2775 del 28.01.2021);
- l'adozione dell'aggiornamento e/o integrazione ex art. 26 c.2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 del progetto definitivo - esecutivo "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza", relativo all'intervento "L133 - D5.4-Diga Minghetti: studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica dello stato attuale delle strutture e prima messa in sicurezza dello sbarramento e delle strutture annesse alla diga" di importo complessivo pari a € 507.366,41, di cui € 137.366,41 a valere sul "Mutuo" (CUP:I74H15001030002) e € 370.000 a valere sulla programmazione 2014/2020 dei fondi FSC attribuiti alla Regione Sardegna nel "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna" (CUP:I62B18000320001), costituito dal seguente quadro economico (all. 2.5.a dell'aggiornamento di progetto):

a) Lavori e prestazioni in appalto				€ 352.180,51
1. Importo per lavori a base d'asta			€	342.510,00
2. Importo per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso			€	9.670,51
<i>Importo totale appalto</i>			€	352.180,51
b) Somme a disposizione dell'amministrazione				€ 155.185,90
1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura			€	-
2. Allacciamenti ai pubblici servizi e diritti di attraversamento			€	-
3. Imprevisti			€	1.835,45
4. Acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee e pertinenti indennizzi			€	-
5. Spese generali stazione appaltante			€	61.369,46
1. Rilievi, accertamenti e indagini			€	18.000,00
2. Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. 207/2010:			€	40.764,10
1. Attività dell'ufficio tecnico stazione appaltante		€	-	
2. Fondo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016		€	-	
3. Incarichi esterni:		€	40.764,10	
a) per partecipazione alla progettazione preliminare		€	-	
b) per partecipazione alla progettazione definitiva/esecutiva		€	40.764,10	
4. Spese tecniche relative alle attività preliminari alla progettazione		€	-	
3. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			€	2.380,36
1. Incarichi esterni:			€	-
a) per servizi tecnici di supporto al RUP		€	-	
b) per verifica progettazione definitiva/esecutiva		€	-	
c) per contributi relativi a servizi tecnici		€	-	
4. Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€	-
5. Spese per pubblicità e contributi di gara			€	225,00
6. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi			€	-
6. I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€	90.980,99
1. I.V.A. 22% su a)			€	77.479,71
2. IVA 22% su b)5			€	13.501,28
7. Fondo per accordi bonari			€	1.000,00
<i>Importo totale somme a disposizione</i>			€	155.185,90
Totale complessivo				€ 507.366,41

- la trasmissione di copia dell'atto e degli elaborati che compongono l'aggiornamento ex art. 26 c.2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 del progetto definitivo - esecutivo di cui trattasi all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, finanziatore dell'intervento, per la approvazione di competenza.

Visto la DDSOI LL.PP. RAS n. 1938/40741 del 18.10.2022 con cui è stato approvato il suddetto aggiornamento e/o integrazione ex art. 26 c.2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 del progetto definitivo esecutivo



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

dell'intervento d.5.4 - IM_LLP_002/PattoA24 – “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga Minghetti” di importo complessivo pari a € 507.366,41, di cui € 137.366,41 a valere sul “Mutuo” (CUP:I74H15001030002) e € 370.000 a valere sulla programmazione 2014/2020 dei fondi FSC attribuiti alla Regione Sardegna nel “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna” (CUP:I62B18000320001) – di importo lavori e prestazioni in appalto pari a € 352.180,51 + iva (di cui € 342.510,00 + iva per lavori soggetti a ribasso e € 9.670,51 + iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Considerato che si rende necessario procedere all'avvio della nuova procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi.

Richiamati i testi vigenti del DLgs. 50/2016 e della L. 120/2020, in particolare:

- l'art. 32 comma 2 del DLgs. 50/2016 che stabilisce che “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;
- l'art. 1 c.1 della L. 120/2020, per cui le procedure di affidamento la cui determina a contrarre è adottata entro il 30.06.2023 avvengano in deroga agli artt. 36 c.2 e 157 c. 2 del DLgs. 50/2016;
- l'art. 1 c. 2 lett. b della L. 120/2020, da applicare nel caso di specie, che prevede di procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del DLgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- l'art. 58 del DLgs. 50/2016 che prevede, in ogni caso, l'effettuazione di gare con procedura telematica e che si rende quindi necessario, ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 8/2018, l'utilizzo della piattaforma telematica istituita dalla Centrale Regionale di Committenza RAS denominata SARDEGNA CAT alla quale ciascun candidato deve essere iscritto per poter accedere alla presente procedura di affidamento.

Dato atto che

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 c. 9-bis e dell'art. 95, commi 3 e 4, del DLgs. 50/2016;
- in relazione alla complessità della gara in questione, il termine assegnato agli operatori economici per la presentazione delle offerte, dovrà essere di almeno quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica SARDEGNACAT.

Vista la DDSPC ENAS n. 1229 del 12.10.2022 con cui sono state autorizzate, sul bilancio di previsione 2022-2024, le variazioni 2022 di competenza e di cassa di seguito riportate:

- Euro - 37.357,87 sul capitolo SC20.1665/2022 “L133-D53 Diga Gutturu Mannu: Studio fattibilità dismissione prima messa in sicurezza” - CDR 00.00.01.16;
- Euro + 37.366,41 sul capitolo SC20.1666/2022 “L133-D54 Diga Minghetti Studio fattibilità dismissione prima messa in sicurezza” - CDR 00.00.01.16;
- Euro - 8,54 sul capitolo SC20.1662/2022 “L133-D55 Studio fattibilità dismissione o sicurezza sbarramento antincendio EFS” - CDR 00.00.01.16.

Visto l'avviso di indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4 (G.U. n.274 del 23.11.2016), con scadenza fissata per il 31.10.2022, per l'affidamento tramite procedura negoziata senza bando dei lavori in oggetto, pubblicato nel sito dell'Ente in data 24.10.2022.

Ritenuto necessario:

- procedere all'affidamento in appalto dei “*Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga Minghetti*”, aventi un importo pari ad € 352.180,51 oltre iva (di cui € 342.510,00 per lavori a base d'asta e € 9.670,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) avviando, ai sensi dell'art. 32 c. 2



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

del DLgs 50/2016, procedura a contrarre per l'affidamento attraverso ricorso alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e dell'art. 63 del DLgs. 50/2016, individuando almeno cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite la piattaforma SARDEGNACAT ed utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 c. 9-bis e dell'art. 95, commi 3 e 4 del DLgs 50/2016;

- annullare la prenotazione di impegno ancora in essere – in ragione della procedura negoziata avviata con la richiamata DDSPC ENAS n. 1916 del 15.12.2021 poi andata deserta - per l'importo complessivo di € 298.479,26 sul cap. SC20.16A4/2022 (n. SAP 3220000230);
- autorizzare la prenotazione di impegno della somma complessiva prevista per la realizzazione dei lavori pari a € 429.660,22 nel Bilancio corrente nel seguente modo:
 - € 59.660,22 sul capitolo SC20.1666/2022, coperto dall'avanzo distribuito al 01.01.2022;
 - € 70.000,00 sul capitolo SC20.16A4/2022, coperto dall'avanzo distribuito al 01.01.2022;
 - € 100.000,00 sul capitolo SC20.16A4/2022, coperto dall'accertamento in essere sul cap. EC402.674/2022 (n. SAP: 621000829);
 - € 200.000,00 sul capitolo SC20.16A4/2022, in essere sul cap. EC402.674/2022 (n. SAP: 6180001707);
- trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per i successivi adempimenti di competenza.
- trasmettere con separata nota riservata allo stesso Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, in esito alla conclusione della suddetta indagine di mercato, l'elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata in parola da espletare tramite la piattaforma SARDEGNACAT.

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni.

Vista la proposta del RUP del 27.10.2022.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento in appalto dei "*Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga Minghetti*", aventi un importo pari ad € 352.180,51 oltre iva (di cui € 342.510,00 per lavori a base d'asta e € 9.670,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) con le seguenti condizioni:
 - a. è intendimento della scrivente Amministrazione avviare, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del DLgs. 50/2016, procedura a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui sopra;
 - b. l'affidamento avverrà attraverso ricorso alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e dell'art. 63 del DLgs 50/2016;
 - c. il procedimento negoziale sarà effettuato tramite la piattaforma telematica istituita dalla suddetta CRC RAS e denominata SARDEGNA CAT mediante invio telematico di richiesta di offerta (RdO), al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 58 del DLgs. 50/2016;
 - d. il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 c. 9-bis e dell'art. 95, commi 3 e 4 del DLgs 50/2016;
 - e. in relazione alla complessità della gara in questione, il termine assegnato agli operatori economici per la presentazione delle offerte, dovrà essere di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica SARDEGNACAT;
 - f. il contratto, ai sensi del c. 14 dell'art. 32 del DLgs. 50/2016, sarà stipulato in forma privata a cura del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Patrimonio dell'Ente Acque della Sardegna;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

- g. le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo - esecutivo approvato con DDSOI LL.PP. RAS n. 119/2775 del 28.01.2021 e successiva DDSOI LL.PP. RAS n. 1938/40741 del 18.10.2022 e nella documentazione di gara;
- h. il CUP attribuito al presente progetto è I74H15001030002 e I62B18000320001;
2. di annullare la prenotazione di impegno ancora in essere – in ragione della procedura negoziata avviata con la richiamata DDSPC ENAS n. 1916 del 15.12.2021 poi andata deserta - per l'importo complessivo di € 298.479,26 sul cap. SC20.16A4/2022 (n. SAP 3220000230);
3. di autorizzare la prenotazione di impegno della somma complessiva prevista per la realizzazione dei lavori pari a € 429.660,22 nel Bilancio corrente nel seguente modo:
- € 59.660,22 sul capitolo SC20.1666/2022;
 - € 70.000,00 sul capitolo SC20.16A4/2022;
 - € 100.000,00 sul capitolo SC20.16A4/2022;
 - € 200.000,00 sul capitolo SC20.16A4/2022;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per i successivi adempimenti di competenza.
5. di trasmettere con separata nota riservata allo stesso Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, in esito alla conclusione della indagine di mercato come previsto dalle Linee Guida ANAC n.4 (G.U. n.274 del 23.11.2016) con scadenza fissata per il 31.10.2022, l'elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata in parola da espletare tramite la piattaforma SARDEGNACAT.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Stefano Serra

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

C2-12-E4-1C-E0-1A-36-56-C0-88-61-D2-DD-FB-0D-D2-8F-F1-07-A0

CAdES 1 di 1 del 02/11/2022 11:34:15

Soggetto: Stefano Serra

S.N. Certificato: 5AF4 499C 859E 9E77

Validità certificato dal 20/02/2022 20:17:53 al 17/12/2024 08:34:53

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
