



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



SERVIZIO DIGHE

ELEMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ESECUZIONE

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 36/2023 E CON
APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA, INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108 DEL D.LGS. 36/2023 PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI

“Diga Cantoniera – Consolidamento strutturale conci laterali”

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Dighe
Accordo
Regione Sardegna – Ente Acque della Sardegna
DELIBERA CIPE n. 54/2016

CUP: I72B16000000006

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Matteo Hellies

Servizio Dighe
Il Direttore
Ing. Roberto Meloni



Matteo
Hellies
07.05.2025
14:21:03
GMT+01:00

INDICE

1. *OGGETTO DELL'APPALTO* _____ 3

2. *IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO* _____ 3

3. *TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI* _____ 3

4. *SUDDIVISIONE IN LOTTI* _____ 3

5. *REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO* _____ 3

5.1 Requisiti di idoneità professionale _____ 3

5.2 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionali _____ 4

5.3 Requisiti di partecipazione pari opportunità di genere e generazionali _____ 4

5.4 Requisiti di esecuzione pari opportunità di genere e generazionali _____ 4

6. *PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE* _____ 6

6.1 Penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione _____ 6

6.2 Penali per violazione degli obblighi di cui all'art. 57 del Codice _____ 6

6.3 Penali per mancato rispetto degli impegni dell'offerta tecnica _____ 7

6.4 Premio di accelerazione _____ 7

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare l'intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza della diga Cantoniera.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nello schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo ed i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a € 7.004.002,56 (diconsi euro settemilioni quattromila e due/56).

Il totale sopra menzionato è diviso come di seguito riportato:

- Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta: € 6.696.296,58 di cui € 4.160.046,10 per costi della manodopera;
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 307.705,98.

Il prezzo complessivo è convenuto a misura in conformità a quanto specificato dagli artt. 31 e 32 dell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023.

3. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, a norma dell'articolo 18 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative allo Schema di Contratto, si obbliga a ultimare tutti i lavori nel termine di **730 (settecentotrenta)** giorni naturali e consecutivi suddivisi su più stagioni, comprensivi di **292 (duecentonovantadue)** giorni naturali e non consecutivi di sospensione, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Le attività di iniezione dovranno essere svolte nella stagione invernale, più precisamente nel periodo che va da novembre a marzo, l'esecuzione dei lavori dovrà quindi essere eseguita in più stagioni. Lo svolgimento delle lavorazioni di iniezione nel periodo da novembre a marzo è essenziale ai fini della riuscita dell'intervento ed è quindi un obbligo imprescindibile.

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto ha ad oggetto lavori strettamente interdipendenti tra loro, la cui suddivisione avrebbe comportato un'eccessiva difficoltà di esecuzione dell'appalto da un punto di vista tecnico. Inoltre, l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per diversi lotti avrebbe rischiato seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto in modo unitario e coordinato.

5. REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

5.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quella oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice.

5.2 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionali

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dell'attestazione in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice, per le categorie e classifiche indicate all'articolo A.1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5.3 Requisiti di partecipazione pari opportunità di genere e generazionali

Le attività oggetto del presente appalto dovranno soddisfare le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 57 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (Clausole sociali del bando di gara).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023.

5.4 Requisiti di esecuzione pari opportunità di genere e generazionali

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile. (*)

(*) *Motivazioni del ricorso alla deroga per la quota femminile.*

Visto:

- *il Decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) con il quale sono state adottate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione*

lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, e sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 D.L. 77/2021;

- il Decreto 30 dicembre 2024 n. 3217, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - ha rilevato ed individuato tra i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore ad almeno il 25%, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione alla media annua del 2023, proprio il settore delle costruzioni civili, con un tasso di occupazione femminile pari al 9%; a fronte del 91% del tasso di occupati uomini, con un tasso di disparità pari all'81,9%,*

la Stazione Appaltante, in virtù del dato marcatamente inferiore alla media nazionale del tasso di occupazione femminile nello specifico settore, giustificato delle caratteristiche strutturali delle mansioni e del contesto delle attività da svolgere, ha ritenuto di destinare all'occupazione femminile una quota pari al 10 % (dieci per cento) delle assunzioni necessarie.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 198/2006:

- devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l’applicazione delle penali previste dall’art. 6 del presente documento, oltre che l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50:

- sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. L’operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali previste dall’art. 6 del presente documento;

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50:

- sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della suddetta dichiarazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 6 del presente documento.

6. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

6.1 Penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione

Ai sensi dell'articolo 18 dello Schema di Contratto si prevede una penale pecuniaria di cui all'art. 125 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, stabilita nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, se il ritardo dovesse essere superiore ad un quarto del tempo contrattuale, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

L'ammontare delle penali può raggiungere un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

6.2 Penali per violazione degli obblighi di cui all'art. 57 del Codice

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 2 dell'allegato II.3 al Codice, ove previsti, l'Appaltatore è soggetto:

- a) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;
- b) ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- c) ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 dell'allegato II.3 al Codice, ove previsti, l'Appaltatore è soggetto:

- a) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;
- b) ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- c) ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 4 dell'allegato II.3 al Codice, ove previsti, l'Appaltatore è soggetto:

- a) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, e per i successivi trenta giorni;
- b) ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- c) ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata assunzione di giovani e donne entro il novantunesimo giorno, rispetto al momento di cui è sorto l'obbligo, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

6.3 Penali per mancato rispetto degli impegni dell'offerta tecnica

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi e agli impegni contenuti nella propria offerta tecnica l'Appaltatore è soggetto ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno di formale richiesta di ottemperanza da parte della Stazione Appaltante.

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni contenuti nella propria offerta tecnica entro il trentesimo giorno, rispetto al momento di cui è sorto l'obbligo o è stata contestata l'inottemperanza, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

6.4 Premio di accelerazione

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante prevede un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice.

Nel caso l'impresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla stessa spetterà, per ogni giorno di anticipo, un premio commisurato a quello della penale giornaliera, tali somme verranno coperte mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del collaudo e a condizione che quanto eseguito sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato.

Sarà riconosciuto il premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Ing. Matteo Hellies)



Matteo
Hellies
07.05.2025
14:21:03
GMT+01:00

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

4B-03-14-F0-81-9C-91-A3-9A-10-6A-65-2C-2A-56-6E-CF-2C-EC-75

PAdES 1 di 2 del 07/05/2025 15:21:03

Soggetto: Matteo Hellies
S.N. Certificato: 254F640A
Validità certificato dal 05/12/2022 08:58:20 al 05/12/2025 08:58:20
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 07/05/2025 15:21:03

Soggetto: Matteo Hellies
S.N. Certificato: 254F640A
Validità certificato dal 05/12/2022 08:58:20 al 05/12/2025 08:58:20
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.