



DIREZIONE GENERALE
Servizio Dighe



Oggetto: **Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano Operativo infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche. Asse tematico D. Interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Monte Lerno, diga Monte Pranu, diga Simbirizzi, Diga Monte Crispu e diga Cantoniera – Intervento denominato “Diga sul fiume Tirso a Cantoniera (2C.S1): Consolidamento strutturale conci laterali”.**

Approvazione del documento “Elementi per la predisposizione del bando e requisiti di partecipazione e esecuzione” ad integrazione del progetto esecutivo.

CUP: I72B16000000006 - RUP: Ing. Matteo Hellies

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- CONSIDERATO che con la D.G.R. 52/20 del 23.12..2024, la D.G.R. n. 5/30 del 29.01.2025, la D.G.R. n. 13/37 del 07.03.2025 e la D.G.R n. 17/35 del 4.04.2025 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2025 di Enas rispettivamente per il mese di gennaio 2025, per il mese di febbraio 2025, per il mese di marzo 2025 e per il mese di aprile 2025 e pertanto, a far data dal 01 maggio 2025 e fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell'All.4/2 al D.Lgs.118/2011”;

Premesso che:

- con determinazione del SD n. 180 del 13.02.2025 è stato adottato il progetto esecutivo “Diga sul fiume Tirso a Cantoniera (2C.S1): Consolidamento strutturale conci laterali”;
- con determinazione del SD n. 442 del 10.04.2025 è stata presa la decisione di contrarre ex art. 17 del D.Lgs n. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 relativamente al medesimo intervento.



Enas
Ente Acque della Sardegna
Ente Acque della Sardegna

DIREZIONE GENERALE
Servizio Dighe

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Visti gli artt. 57 e 126 del D.Lgs.36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), così come integrati e modificati dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024, relativi rispettivamente all'obbligo di inserimento di apposite clausole sociali e all'obbligo di individuazione di apposito premio di accelerazione nei Bandi e nei documenti di gara;

Ritenuto necessario integrare gli elaborati progettuali e la documentazione di gara prevedendo specifiche disposizioni circa l'applicazione di clausole sociali e di premi di accelerazione tramite l'approvazione di appositi elaborati integrativi denominati:

- *“Elementi per la predisposizione del bando e requisiti di partecipazione e esecuzione”*
- *“Contenuto dell'offerta tecnica ed economica-criteri e sub criteri di valutazione”.*

Ritenuto altresì necessario integrare la decisione di contrarre n. 5213 del 10.04.2025 con quanto previsto dall'articolo 11 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, vale a dire la specificazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nei lavori, che per il presente appalto risulta essere il contratto F012 - Edile ed Industria.

Ritenuto necessario approvare il presente documento quale atto modificativo di tutti gli atti approvati ed allegati alla decisione di contrarre n. 442 del 10.04.2025 nelle parti incompatibili.

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Dighe;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;

DETERMINA

- Di approvare gli elaborati integrativi dei documenti progettuali e di gara denominati *“Elementi per la predisposizione del bando e requisiti di partecipazione e esecuzione”* e *“Contenuto dell'offerta tecnica ed economica-criteri e sub criteri di valutazione”*, al fine dell'inserimento di apposite clausole sociali e all'obbligo di individuazione di apposito premio di accelerazione ai sensi degli artt. 57 e 126 del D.Lgs.36/2023 relativamente all'intervento denominato “Diga sul fiume Tirso a Cantoniera (2C.S1): Consolidamento strutturale conci laterali”.
- Di approvare il presente documento quale atto modificativo di tutti gli atti approvati ed Determinazione 0000442/SD/2025 del 10/04/2025 nelle parti incompatibili.
- Di integrare la decisione di contrarre n. 442 del 10.04.2025 con l'indicazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nei lavori, che per il presente appalto risulta essere il contratto F012 - Edile ed Industria.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.



DIREZIONE GENERALE
Servizio Dighe



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Il Direttore del Servizio

Ing. Roberto Meloni

SD/MH

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

BF-7E-0A-E1-FD-62-BE-93-B1-1D-32-B2-38-15-6F-EE-9E-43-7B-BA

CAdES 1 di 1 del 13/05/2025 09:32:03

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: D33C43A4

Validità certificato dal 13/12/2024 13:02:27 al 13/12/2027 13:02:27

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
