



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



## Il Direttore del Servizio Gestione Sud

**Oggetto:** *Interventi di ricerca e riparazione perdite nell'Acquedotto denominato "7E.C2 Integrativo Industriale" in CAP DN1400, ricadente nelle opere gestite dal Servizio Gestione Sud - Settore 4.*

*Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*

*Importo complessivo di € 67'129,40 oltre l'I.V.A. di legge.*

*Impresa CO.ME.CAR S.r.l.*

*CIG 9451314F08*

*Affidamento e impegno di spesa.*

*RUP Geom. Roberto Salis*

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

### Premesso che:

- l'Ente è preposto alla gestione del sistema idrico multisettoriale della Regione Sardegna e che, a tal fine, ha la necessità di procedere all'esecuzione di numerosi interventi di manutenzione necessari a garantire il funzionamento di suddette opere, tra cui rientra l'Acquedotto denominato "7E.C2-Integrativo Industriale" in CAP DN1400;
- con nota del 13.05.2022 (Prot. Enas n.5402 del 13.05.2022) l'Ing. Pietro Diliberto, in qualità di Direttore dei Lavori degli "Interventi di riduzione rischio idraulico e ripristino delle infrastrutture relative ai corsi d'acqua in territorio comunale di Uta". Lotto 1) Rio Coccod", ha segnalato una grossa perdita d'acqua nella suddetta condotta "con afflusso in alveo dall'attuale rivestimento".
- con nota Prot. n. 6912 del 20.06.2022 il Direttore del Servizio Gestione Sud ha risposto alla precedente nota comunicando che "riguardo la segnalata e riconosciuta perdita della condotta, si segnala la attuale impossibilità all'intervento in quanto la condotta è in esercizio continuo durante tutta la corrente stagione irrigua; sarà cura dell'Ente scrivente intervenire al termine della stagione, allorquando sarà possibile mettere fuori servizio la condotta per eseguire la riparazione definitiva";
- con nota Prot. 10361 del 19.09.2022, l'Ing. Pietro Diliberto Direttore dei lavori, ha sollecitato la riparazione della condotta in quanto "la citata perdita è aumentata significativamente e sta creando oggettive problematiche al regolare andamento delle lavorazioni, condizione per la quale sollecitiamo urgentemente il Vostro intervento";

### Considerato che:

- l'Ente è impossibilitato a provvedere alla ricerca e riparazione del guasto con mezzi propri in quanto risulta sprovvisto di un escavatore cingolato, necessario per la riparazione della perdita;
- è stata pertanto contattata per le vie brevi l'impresa CO.ME.CAR S.r.l. con sede in V.le Elmas,33 - 09122 Cagliari, esecutrice degli "Interventi di riduzione rischio idraulico e ripristino delle infrastrutture relative ai corsi d'acqua in territorio comunale di Uta". Lotto 1)", in possesso delle attrezzature e del



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



- personale specializzato necessario, garantiva l'avvio e la conclusione delle attività di ricerca e riparazione secondo la tempistica richiesta, in quanto già presente nel sito di intervento;
- all'impresa suddetta è stato richiesto un preventivo per l'esecuzione dei lavori di *"Interventi di ricerca e riparazione perdite nell'Acquedotto denominato "7E.C2 - Integrativo Industriale" in CAP DN1400"*;
  - a seguito del sopralluogo eseguito in data 23.09.2022 con il Geom. Roberto Salis, Coordinatore del Settore 4 del Servizio Gestione Sud, la ditta CO.ME.CAR S.r.l. con sede in V.le Elmas,33 - 09122 Cagliari, con propria nota in data 23.09.2022 acquisita al prot. Enas al n. 10587, ha offerto un sconto pari al 5% sul "Prezziario RAS 2022" per l'esecuzione dei lavori di ricerca perdite e riparazione della condotta dell'Ente;
  - il settore competente per territorio ha quindi predisposto l'allegato A1 "Computo Metrico" utilizzando il prezziario RAS 2022 ed applicando il ribasso offerto dall'impresa CO.ME.CAR. srl, dal quale risulta che l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori in oggetto è pari a € 67'129,40 (di cui € 63'329,40 per lavori e € 3'800,00 per oneri della sicurezza) oltre l'IVA di legge, pari € 14.768,47, per un importo complessivo di € 81'897,87;
  - l'importo dei lavori offerto dall'impresa CO.ME.CAR. srl risulta in linea con i prezzi di mercato e congruo rispetto a prezzi offerti da altre ditte per interventi analoghi;

**Considerato inoltre che:**

- l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 67'129,40 (di cui € 3.800,00 per oneri della sicurezza);
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a) a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e al D.L. n. 77/2021, prevede sino al 30/06/2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro oltre IVA precisando che "in tali casi la SA procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando i principi di cui all'art. 30";
- in relazione al principio di rotazione degli inviti e affidamenti onde addivenire all'individuazione del cosiddetto "contraente uscente" si è ritenuto di indirizzare le attività di verifica all'insieme degli affidamenti effettuati dal Servizio Gestione Sud e Nord negli ultimi 3 anni solari;
- il principio di rotazione degli inviti e affidamenti risulta rispettato in quanto:
  - l'impresa CO.ME.CAR S.r.l. con sede in V.le Elmas,33 - 09122 Cagliari per lavori di importo paragonabile e ricadenti nella medesima categoria in cui ricade l'affidamento in oggetto: OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione:
    - 1) non risulta assegnataria di un affidamento immediatamente precedente;
    - 2) con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari dal Servizio Gestione Sud e Nord, la verifica effettuata ha escluso "un'alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori";
    - 3) con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari dal altri servizi dell'Ente, la verifica effettuata ha escluso "un'alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori";
- come già evidenziato nella nota del 19.09.2022 Prot. 10361 con la quale l'Ing. Diliberto ha segnalato che *"la citata perdita è aumentata significativamente e sta creando oggettive problematiche al regolare andamento delle lavorazioni [...]"*, situazione confermata anche durante il sopralluogo del 23.09.2022, appare altamente opportuno prevedere la consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, al fine di contenere gli eventuali danni al cantiere del Rio Coccodi ed al contempo contenere anche le spese dell'intervento medesimo;

**Evidenziato che:**

- in merito alle prescrizioni della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori si ritiene che nel luogo oggetto dei lavori non esistono rischi interferenziali conseguenti alle attività di cui all'oggetto in quanto non sono in corso altre attività, per cui non è stato redatto il DuVri;



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



**Atteso che:**

- le attività in oggetto presentano le caratteristiche di urgenza e di imprevedibilità e sono finalizzate al ripristino della funzionalità e messa in sicurezza delle opere del SIMR;
- è stata acquisita l'attestazione con la quale l'impresa in oggetto dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Enas ha verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- è stato acquisito dall'Enas il DURC regolare mediante la procedura telematica "Durc Online";

**Visti:**

- la nota in data 13.10.2022 (Prot. n. 11624) con la quale è stato conferito al Geom. Roberto Salis l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto;
- la proposta del Geom. Roberto Salis con la quale si propone l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa CO.ME.CAR S.r.l. con sede in V.le Elmas,33 - 09122 Cagliari, e si dichiara la congruità dei prezzi offerti;

**Considerato:**

- che, condividendo la proposta del Responsabile del Procedimento, si ritiene opportuno affidare l'esecuzione degli *Interventi di ricerca e riparazione perdite nell'Acquedotto denominato "7E.C2 - Integrativo Industriale" in CAP DN1400* all'impresa CO.ME.CAR S.r.l. con sede in V.le Elmas,33 - 09122 Cagliari;

**Constatato che:**

- sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto degli *Interventi di ricerca e riparazione perdite nell'Acquedotto denominato "7E.C2 - Integrativo Industriale" in CAP DN1400* all'impresa CO.ME.CAR S.r.l. con sede in V.le Elmas,33 - 09122 Cagliari per l'importo di € 67'129,40 (di cui € 63'329,40 per lavori e € 3'800,00 per oneri della sicurezza) oltre l'IVA di legge, pari a € 14.768,47, per un importo complessivo di € 81'897,87;
- le relative spese possono essere imputate ai seguenti capitoli di spesa:  
€ 81'897,87 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2022 (CDR 00.00.01.20)  
(Manutenzione straordinaria opere del SIMR)

**Considerato inoltre che:**

- si ritiene opportuno affidare l'incarico di Direttore dei lavori al Geom. Roberto Salis;

**Atteso che:**

- il Geom. Roberto Salis possiede i requisiti e la necessaria conoscenza, competenza e capacità professionale per svolgere l'incarico di cui al punto precedente;

**Atteso inoltre che:**

- l'attivazione dei lavori in oggetto successivamente alla firma del contratto potrebbe determinare grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare per cui si ritiene opportuno ordinare la consegna dei lavori in via d'urgenza anche durante i termini dilatori di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

**Vista:**

- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio su cui imputare l'impegno di spesa;

**DETERMINA**

1. di confermare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Roberto Salis come da designazione del 13.10.2022 (Prot. n. 11624) e nominarlo Direttore dei Lavori;



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



2. di approvare gli elaborati costituenti il progetto degli *Interventi di ricerca e riparazione perdite nell'Acquedotto denominato "7E.C2 - Integrativo Industriale" in CAP DN1400*;
3. di affidare gli *Interventi di ricerca e riparazione perdite nell'Acquedotto denominato "7E.C2 - Integrativo Industriale" in CAP DN1400*, ai prezzi e alle condizioni contenute nell'offerta economica e nello Schema di Contratto, all'impresa CO.ME.CAR S.r.l. con sede in V.le Elmas,33 - 09122 Cagliari (P.IVA 01122200924) per l'importo contrattuale di € 67'129,40 (di cui € 63'329,40 per lavori e € 3'800,00 per oneri della sicurezza) oltre l'IVA di legge, pari a € 14.768,47, per un importo complessivo di € 81'897,87;
4. di impegnare a favore dell'impresa CO.ME.CAR S.r.l. con sede in V.le Elmas,33 - 09122 Cagliari (P.IVA 01122200924) la somma complessiva di € 81'897,87 (di cui € 67'129,40 di imponibile e € 14.768,47 per I.V.A.), sul seguente capitolo:

€ 81'897,87 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2022 (CDR 00.00.01.20)  
(Manutenzione straordinaria opere del SIMR)

5. di autorizzare la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;
6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per gli adempimenti di propria competenza.

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS.N.33/2013.*

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, [è] immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio [ad interim]  
Il Sostituto  
[Ing. Pietro Pilla]

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

CF-D4-BE-45-C4-30-64-CA-A3-05-DB-FC-C2-13-15-34-2B-76-A3-B7

CADES 1 di 1 del 24/10/2022 12:02:30

Soggetto: Pietro Pillai

S.N. Certificato: 2EE0 7CE2 F26C 45F2

Validità certificato dal 16/02/2022 16:57:00 al 21/12/2024 08:32:00

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----