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y Ente Acque della Sardegna
| Ente Abbas de Sardigna
Finanziato , = Piano Nazionale per la Rip_r_esa e
o &) Ministero Resilienza
dall’Unione europea 7 delle Infrastrutture M2C4 - 14.1
NextGenerationEU > dol Trasport “Investimenti in infrastrutture idriche primarie

per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”

Il Responsabile Unico del Procedimento

Oggetto: Affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del

progetto definitivo con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo dell’'intervento “PNRR-M2C4-14.1-A2-48: Riassetto
funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione
straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”.

Approvazione dei documenti di gara, determinazione a contrarre ex art.32 del D.Lgs. n. 50/2016,
e relativa prenotazione d’'impegno sul capitolo SC20.16C3 per imponibile e SC25.16C3 per IVA -
annualita 2023 - CDR 00.00.01.16

CUP: I187H21004870005

CUI: L00140940925202200035

RUP: Ing. Francesco Serra

Premesso che:

in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibili n. 517 in data 16.12.2021 I'Enas & stato individuato quale soggetto attuatore di n. 7
interventi nel’lambito della misura M2C4 -14.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la
sicurezza dell'approvvigionamento idrico” del PNRR;

in particolare, I'Allegato 2 al citato D.M. n. 517/2021 ha attribuito fra l'altro al’lENAS la competenza
attuativa dell’intervento denominato “PNRR-M2C4-14.1-A2-48: “Riassetto funzionale interconnessione fra
il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus®, per un importo di finanziamento ammissibile pari a
€ 13.000.000, a valere su Risorse PNRR - CUP: 187H21004870005;

in data 31.12.2020, tra 'Assessorato dei LL.PP. della R.A.S. e 'ENAS é stata sottoscritta la Delegazione
Amministrativa prot. 39084, rep. n. 55, avente ad oggetto «Seduta della Giunta Regionale n.67 del
31/12/2020: progettazione di “Interventi per I'efficientamento del sistema Idrico Multisettoriale regionale
(SIMR)», e con la quale & stata definitivamente affidata al’Enas la progettazione di n. 7 interventi per un
importo complessivo di fondo di progettazione di euro 8,5 M€ (corrispondente ad un importo complessivo
per I'attuazione degli interventi pari a 145,9 M€);

con DDSOI LL.PP. RAS n. 2777, prot.39103 del 31.12.2020, & stata quindi approvata la suddetta
Delegazione Amministrativa prot. 39084, rep. n. 55 in data 31.12.2020 che regola il rapporto con 'ENAS
in relazione alla progettazione degli interventi in essa contenuti;

con DDG ENAS n.193 del 26.02.2021 & stata disposta I'assegnazione degli “Interventi per
I'efficientamento del Sistema idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)” ai servizi del’Ente SGN, SGS ed
SPC, cosi — tra gli altri — disponendo in capo al Servizio Progetti e Costruzioni la competenza su n. 5
interventi;

tra i cinque interventi di cui sopra & ricompreso lo stesso intervento “Riassetto funzionale
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus” — CUP 197D20000010002, rubricato
dal’ENAS L189, di importo pari a € 1.000.000,00 (fondo di progettazione);

con DDSPC n° 794 del 11.06.2021, 'Ente ha conferito I'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
per 'attuazione dell'intervento “L189 - Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la
diga di Is Barrocus” (fondo di progettazione) all'ing. Francesco Serra, funzionario del Servizio Progetti e
Costruzioni;

in presenza del sopradetto finanziamento regionale per la progettazione dell’intervento in questione, &
stato ritenuto necessario, nelle more della formalizzazione del finanziamento PNRR per I'esecuzione dei
lavori, dare avvio alle procedure per 'affidamento dei necessari servizi di ingegneria per la progettazione
e procedere all’affidamento del servizio di acquisizione del modello digitale del terreno delle aree
interessate dall'intervento, date le stringenti tempistiche dello stesso PNRR che prevedono in particolare
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I'aggiudicazione dell’appalto dei lavori entro il 30.09.2023;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra:

con DDSPC n. 1483 del 26.10.2021 sono stati approvati i documenti di gara ai fini dell’espletamento
dell’appalto ad evidenza pubblica per I'affidamento del’Accordo Quadro di servizi di ingegneria per la
progettazione I'esecuzione dell’'intervento secondo il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa;

con DDSPC n. 473 del 29.04.2022 ¢ stato disposto I'affidamento diretto del “Servizio di esecuzione ed
elaborazione di rilievi topografici, fotogrammetrici e LiDAR per la fornitura di foto aeree, ortofoto digitali a
colori, DTM, DSM e cartografia” sulle aree interessate dall'intervento, alla societa Compucart Societa
Cooperativa per limporto di € 37.000,00 + IVA a valere sul finanziamento regionale, con CIG:
912341503C;

con nota prot. ENAS 5839 in data 24.05.2022 il sopra citato servizio € stato avviato, e si € concluso con
la consegna definitiva dei documenti da parte della Compucart Societa Cooperativa, con nota acquisita al
protocollo ENAS n. 8165 del 19.07.2022;

con DDSACP n. 600 del 06.06.2022 (e successiva DDSACP n. 772 del 18.07.2022 con la quale ne &
stata dichiarata I'efficacia) & stata disposta I'aggiudicazione dell’'accordo quadro di servizi di ingegneria
per la progettazione I'esecuzione dell'intervento al raggruppamento temporaneo (RT) Etatec Studio
Paoletti S.r.l. (Capogruppo — mandataria) con Studio Tecnico Associato 4E-Ingegneria Cambula —
Cambula — Pani - Pisano, Dott. Ing. Giovanni Turi, Dott. Ing. Emanuela Sassu, Dott. Geol. Angelo Vigo,
Dott.ssa Archeologa Letizia Fraschini (mandanti) per I'importo di € 409.628,12 comprensivi dei contributi
previdenziali integrativi oltre IVA di legge a valere sul finanziamento regionale, con CIG: 9010705CFC,;

con DDSPC n. 874 del 05.08.2022 & stato approvato il contratto applicativo n. 01 dell‘Accordo Quadro di
servizi di ingegneria per la progettazione e I'esecuzione dell'intervento, relativo alla progettazione
definitiva per appalto integrato di “Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga
di Is Barrocus: manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia — imbocco Galleria Is Pillus” per
limporto di € 191.729,13 compreso di oneri previdenziali e al netto dell'lVA, a valere sul finanziamento
regionale CIG (padre): 9010705CFC, CIG (figlio): 9359877EDS5;

con la medesima DDSPC é stato approvato il “Documento di Indirizzo alla progettazione” dell'intervento
ai sensi dell'art. 35 comma 8 L.R. n. 8/2018 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 commi 5-6 D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii.;

con nota prot. ENAS n. 8947 del 08.08.2022 & stato avviato in via d’urgenza il contratto applicativo 01, di
Cui sopra;

relativamente al finanziamento PNRR dei lavori in parola (intervento PNRR-M2C4-14.1-A2-48: Riassetto
funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus):

e con nota prot. ENAS n. 7433 del 29.06.2022 I'Ente ha definitivamente inviato al MIMS - D.G. per le
dighe e le infrastrutture idriche I'atto d'obbligo firmato dal Commissario Straordinario, unitamente
allaggiornamento al 23.06.2022 della relativa scheda Intervento contenente le informazioni
anagrafiche, i budget previsionali con le tipologie di costi previsti, il cronoprogramma di attuazione e di
spesa ed il quadro economico;

e con DDG ENAS n. 731 in data 07.07.2022 & stata fra I'altro formalizzata la competenza del SPC per
I'attuazione dell’intervento;

e con DDSPC n. 740 del 08.07.2022 le funzioni di RUP sono state attribuite all’ing. Francesco Serra;

e con Decreto n. 531 del 1.08.2022 della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibili - Dipartimento per le opere pubbliche, le
politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, & stata infine
disposta I'approvazione dell’Atto d’Obbligo sottoscritto dal’ENAS, regolante i rapporti inerenti la
realizzazione dell'intervento “PNRR-M2C4-14.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il
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lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus” — CUP: 187H21004870005, per un importo pari a euro
13.000.000,00 (tredicimilioni/00);

e a seguito del’emanazione del Decreto Direttoriale n. 531 del 1.08.2022 sopra citato & stato quindi
definitivamente perfezionato I'atto di assegnazione al’lENAS delle risorse finanziarie previste per
l'attuazione dell’ intervento denominato “PNRR-M2C4-14.1-A2-48: Riassetto funzionale
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus” — CUP: 187H21004870005, per un
importo pari a euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00), a valere sui fondi di finanziamento Europeo del
NEXT Generation EU;

Dato atto che:

a seguito della definitiva formalizzazione del finanziamento PNRR dell'intervento in parola, con specifico
riguardo alle modalita di progettazione e appalto dell'intervento, il RUP ha stabilito di procedere
all'affidamento della progettazione esecutiva e dell’'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo
(con omissione del progetto di fattibilita tecnica ed economica), avvalendosi della sospensione fino al
30.06.2023 del quarto periodo del comma 1 art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., disposta dall'art. 1,
comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020, nella
parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori
(termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021);

nella scheda intervento allegata all’atto d’obbligo trasmesso al MIMS ¢é prevista la realizzazione di due
lotti, Lotto 1 e lotto 2;

stanti i limiti del finanziamento PNRR e considerati i recenti aumenti dei prezzi dei materiali, non vi &
capienza per la realizzazione di entrambi i lotti sopra citati pertanto:

e con riferimento al Lotto 1, si & proceduto alla progettazione della manutenzione straordinaria della
prima tratta di condotta “Sollevamento presso Ponte Maxia — Imbocco galleria Is Pillus” della
lunghezza di circa 6,2 km, piu critica per via delle pressioni di esercizio, per un importo finanziario
stimato in circa 8,5 M€;

e con riferimento al Lotto 2, non & stato possibile con le restanti somme del finanziamento procedere
alla progettazione di un lotto funzionale, in quanto si tratta di una condotta in variante di tracciato
rispetto a quella esistente;

Il MIT & stato informato per le vie brevi di quanto sopra nel mese di novembre 2022 e, successivamente
nel corso delle videoconferenze convocate dallo stesso dicastero in data 15.12.2022 e 18.01.2023, con la
successiva nota prot. ENAS 2861 del 25.02.2023 a firma del Commissario Straordinario dell’Ente e, da
ultimo, con nota indirizzata “per conoscenza” allENAS acquisita al prot. 5485 del 7.04.2023, nella quale
I'Assessorato dei Lavori Pubblici e la Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna (ADIS) rappresentano al MIT di condividere la scelta operata dal’ENAS.

Dato atto inoltre che:

con DDSPC n. 1087 del 21.09.2022 ¢é stato disposto I'affidamento diretto del “Servizio di esecuzione di
indagini geognostiche, geofisiche e analisi chimiche” sui terreni interessati dallintervento alla societa
Tec.Am. srl per limporto di € 36.899,98 + IVA a valere sul finanziamento regionale, con CIG:
9395854800;

in data 23.09.2022 il sopra citato servizio & stato avviato in via d'urgenza e si & concluso in data
26.10.2022 con nota di trasmissione dei documenti da parte della ditta Tec.Am. srl acquista al prot. ENAS
n. 12252;

con DDSPC 1096 del 22.09.2022 ¢é stato approvato il contratto applicativo n. 02 dell’Accordo Quadro di
servizi di ingegneria per la progettazione e [I'esecuzione dell'intervento, relativo alla direzione
dell’esecuzione del contratto di indagini geognostiche, geofisiche e analisi chimiche di “Riassetto
funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus: manutenzione straordinaria
della tratta Ponte Maxia — imbocco Galleria Is Pillus - Tratto 1” per I'importo di € 1,842,39 compreso di
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oneri previdenziali e al netto dell'IVA, a valere sul finanziamento regionale CIG (padre): 9010705CFC —
CIG (figlio): 9415617CFO;

con DDSPC n. 1463 del 15.11.2022 e stato disposto I'affidamento dell’accordo quadro di servizi di
ingegneria e architettura per la verifica della progettazione alla societa EN3 s.r.l., per I'importo di
€ 47.358,65 compreso di oneri previdenziali e al netto dell'lVA, a valere sul finanziamento regionale, con
CIG: 9463684F 14;

con DDSPC n. 1752 del 15.12.2022 & stato approvato il contratto applicativo n. 01 dell‘Accordo Quadro di
servizi di ingegneria per la verifica della progettazione, relativo alla verifica del progetto definitivo per
appalto integrato dei lavori denominati “PNRR-M2C4-14.1-A2-48 - Riassetto funzionale interconnessione
fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus: manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia —
imbocco Galleria Is Pillus” per I'importo di € 22.266,14 compreso di oneri previdenziali e al netto dell'lVA,
a valere sul finanziamento regionale CIG (padre): 9463684F 14 — CIG (figlio): 9534493088;

Considerato che:

a seguito di proroga concessa dal RUP (nota prot. ENAS n. 12230 del 26.10.2022), il Raggruppamento
Temporaneo (RT) incaricato della progettazione costituto da Etatec Studio Paoletti S.r.l. (Capogruppo —
mandataria) con Studio Tecnico Associato 4E-Ingegneria Cambula — Cambula — Pani - Pisano, Dott. Ing.
Giovanni Turi, Dott. Ing. Emanuela Sassu, Dott. Geol. Angelo Vigo, Dott.ssa Archeologa Letizia Fraschini
(mandanti) ha consegnato il progetto definitivo per appalto integrato denominato “PNRR-M2C4-14.1-A2-
48 - Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus: manutenzione
straordinaria della tratta Ponte Maxia — imbocco Galleria Is Pillus” con nota acquisita al protocollo ENAS
n. 12919 del 09.11.2022;

successivamente all’istruttoria ENAS, il cui esito & stato preliminarmente anticipato per le vie brevi e
discusso in apposita riunione in video conferenza in data 01.12.2022, il citato RT ha consegnato il
progetto definitivo per appalto integrato aggiornato a seguito delle osservazioni ENAS con nota acquisita
al protocollo ENAS n. 15580 in data 22.12.2022;

la societa EN3 srl, incaricata delle attivita di verifica della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/16, ha
trasmesso il rapporto conclusivo di verifica, avente esito positivo, con nota acquisita al protocollo ENAS
n. 1653 del 6.02.2022

con DDSPC n. 134 del 07.02.2023 ¢ stato adottato il progetto definitivo per I'appalto della progettazione
esecutiva e dellesecuzione dei lavori, denominato “PNRR-M2C4-14.1-A2-48: Riassetto funzionale
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta
Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, ai fini del’'espletamento conferenza dei servizi decisoria (ex art.
14 c. 2 L. n. 241/1990), per un finanziamento complessivo di € 10.294.022,59 di cui € 8.525.000,00 in
capo al finanziamento PNRR ed € 1.769.022,59 per IVA di legge in capo ad ENAS;

con nota prot. ENAS n. 1833 del 8.02.2023 ¢ stata indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi
dell’art. 14, c. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e modalita asincrona, svolta sul
progetto definitivo per l'appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi
allintervento;

con DDSPC n. 396 del 28.03.2023 & stata determinata la conclusione positiva della conferenza dei
servizi decisoria, nella quale si e stabilito di provvedere all'integrazione del progetto a seguito delle
prescrizioni comunicate da ANAS Spa, con nota acquisita al prot. ENAS n. 2450 del 17.02.2023;

con nota n. 277/23/CGP/cp del 30.03.2023, Etatec Studio Paoletti S.r.l. ha trasmesso gli allegati con le
integrazioni al progetto a seguito delle citate prescrizioni comunicate da ANAS Spa (prot. ENAS n. 5034
del 31.03.2023) e alla societa EN3 srl, per I'ulteriore verifica di competenza;

con nota n. U0812/2023 del 31.03.2023 (acquisita al protocollo ENAS con il numero 5053 del
03.04.2023) la societa EN3 srl trasmetteva il rapporto conclusivo di verifica, riemesso a seguito delle
citate integrazioni al progetto, avente esito positivo;
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Dato altresi atto che:

il “cronoprogramma delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere”, inserito nel documento
“Relazione generale” di cui all’allegato A.01, del progetto definitivo I'appalto della progettazione esecutiva
e dell’esecuzione dei lavori pur discostandosi parzialmente dal cronoprogramma procedurale allegato
all’Atto d’Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n. 531 del 1.08.2022, & rispettoso dei target
temporali fissati dallo stesso Atto, all’art. 2, nonché dall'art. 3 del DM 517/2021: entro e non oltre il 30
settembre 2023 per I'aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione dell’intervento; entro e non oltre il 31
marzo 2026 per il completamento dei lavori (emissione del certificato di ultimazione);

il “quadro economico”, allegato H.05 del progetto definitivo per I'appalto della progettazione esecutiva e
dell’esecuzione dei lavori reca, per i motivi piu sopra esposti, un importo a gravare sul finanziamento
PNRR pari a € 8.525.000,00, inferiore, e quindi rispettoso dei limiti del finanziamento Europeo Next
Generation EU concesso per I'attuazione dell’intervento, pari a euro 13.000.000,00;

Visto I'atto di validazione del progetto definitivo per I'appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione
dei lavori in argomento, a firma del sottoscritto RUP in data 31.03.2023, ex art. 26 c. 8 del D.Lgs. n. 50/16,
acquisito al protocollo ENAS con il numero 5108 del 03.04.2023;

Visto I’ "Atto di approvazione”, adottato dal RUP in data 31.03.2023, acquisito al protocollo ENAS con n.
5113 in data 03.04.2023 con il quale si approva:

ai sensi dell’'art.48 comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021, e
dell’'art. 26, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il progetto definitivo per I'appalto della progettazione
esecutiva e dellesecuzione dei lavori, denominato “PNRR-M2C4-14.1-A2-48: Riassetto funzionale
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta
Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, di cui all’allegato elenco elaborati, redatto dal raggruppamento
temporaneo (RT) incaricato della progettazione costituito da Etatec Studio Paoletti S.r.l. (Capogruppo —
mandataria) con Studio Tecnico Associato 4E-Ingegneria Cambula — Cambula — Pani - Pisano, Dott. Ing.
Giovanni Turi, Dott. Ing. Emanuela Sassu, Dott. Geol. Angelo Vigo, Dott.ssa Archeologa Letizia Fraschini
(mandanti), positivamente verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del testo vigente come dal
rapporto conclusivo di verifica di cui al prot. U0812/2023 del 31/03/2023 (prot ENAS n. 5053 del
03.04.2023) emesso dalla societa EN3 srl, quindi validato dal RUP con atto del 31.03.2023;

la rimodulazione del “quadro economico” e del “cronoprogramma procedurale” dell'intervento, rispetto a
quanto previsto negli allegati dell’Atto d’Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n. 531 del 01.08.2022,
riportata rispettivamente negli elaborati H.05 e A.01 del progetto definitivo per I'appalto della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori allegati al presente atto.

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 435 del 04.04.2023, con la quale
¢ stato stabilito:

di prendere atto e ratificare I'’”Atto di approvazione” in data 31.03.2023, prot. n. 5113 del 03.04.2023, del
progetto definitivo per I'appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori denominato
“PNRR-M2C4-14.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is
Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, adottato dal
RUP Ing. Francesco Serra ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 2, del D.L. n. 77/2021;

di dare altresi atto che la determinazione & assunta dal Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni in
qualita di Centro di Responsabilita della Spesa CDR 00.00.01.16, in relazione alle specifiche competenze
dirigenziali ex L.R. n. 31/1998 e smi;

di dare altresi atto che, ai sensi dell’art.4 del DM 517/2021, la documentazione progettuale, firmata dal
Legale Rappresentante del’Ente dovra essere trasmessa alla Direzione Generale per le Dighe e le
Infrastrutture Idriche del Ministero delle Infrastrutture, ai fini delle verifiche tecnico-economiche di
competenza del Ministero;

Vista I"’Attestazione dello stato dei luoghi”, prot. ENAS n. 5915 del 18.04.2023, rilasciata dal RUP ai sensi
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dell’art. 4 del D.M.49/2018;

Ritenuto pertanto di procedere all’appalto della progettazione esecutiva, e dell’esecuzione dei lavori,
dellintervento Codice “PNRR-M2C4-14.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago
Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria
Is Pillus”, per le motivazioni indicate in premessa sulla base del progetto definitivo, mediante procedura
aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 50 2016;

Dato atto che I'importo a base d’asta, al netto dell'lVA, & pari a complessivi euro 6.621.844,48 piu IVA di
legge, cosi ripartiti:

- €6.346.875,07 oltre IVA, per lavori, soggetto a ribasso d’asta;

- €63.056,24 (compresi oneri previdenziali per € 2.425,24) + IVA per il servizio di progettazione esecutiva,
soggetto a ribasso d’asta;

- €211.913,17 oltre IVA per costi della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta;

Dato atto che 'ammontare complessivo per IVA € pari ad € 1.456.805,79, cosi ripartito: € 1.396.312,52
relativo ai lavori; € 46.620,90 relativo ai costi della sicurezza; euro 13.872,37 relativo ai costi di progettazione
comprensivi degli oneri previdenziali;

Ritenuto altresi di procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ex art.95 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata sulla base
dei criteri oggettivi concernenti aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto necessario, nell’appalto in esame, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 50/20216 e del consolidato
orientamento giurisprudenziale, derogare al principio di suddivisone in lotti, per le motivazioni appresso
sinteticamente riportate:

a) semplificazione dell’iter procedimentale ai fini del rispetto della stretta tempistica imposta dal PNRR
per I'attuazione dell'intervento sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione tenuto conto
delle scarse, in termini di numerosita, risorse umane a disposizione dell Amministrazione;

b) riduzione del rischio di compromissione della corretta esecuzione dei lavori su tutta la lunghezza della
tratta di acquedotto interessata dai lavori;

¢) minimizzazione delle problematiche connesse al coordinamento dei lavori essendo questo ricondotto
ad un unico centro di responsabilita e, conseguentemente, riduzione degli elementi di rischio per la
sicurezza dei lavoratori per assenza di interferenze fra piu imprese esecutrici;

d) ottimizzazione della programmazione dei lavori nel rispetto dei vincoli previsti dallo Schema di
Contratto e Disposizioni Amministrative (ALL L.02 del progetto definitivo) oltreché del termine previsto
per l'ultimazione dei lavori;

e) in conseguenza di quanto riportato alle lettere b) e c), minimizzazione dei fattori di rischio o, per
meglio dire, variabili da cui dipende il rispetto dei target temporali imposti dal PNRR;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022 conv. in L. 25/2022, la Stazione
Appaltante ha previsto nei documenti di gara l'inserimento della clausola revisione prezzi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge
n.108/2021, la Stazione Appaltante ha previsto nei documenti di gara che, qualora l'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, & riconosciuto, un premio di accelerazione fissato nella
misura dello 0,6 %o (zerovirgolasei per mille) dell'importo di contratto relativo ai lavori, compresi costi della
sicurezza, per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili (stabilito in € 330.000,00, art. 29
dell’allegato “L.02 Capitolato Speciale d’appalto parte prima”), sempre che I'esecuzione dei lavori sia
conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del
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certificato di collaudo;

Visto l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito in
L. 108/2021 che prevede una serie di disposizioni volte a favorire le pari opportunita e I'inclusione lavorativa
nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;

Considerato che:

- il comma 4 del sopra citato art. 47 stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta, I'obbligo “di
assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle
assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”;

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento
nei bandi di gara, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore,
dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del
progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con
obiettivi di universalita e socialita, di efficienza, di economicita e di qualita del servizio nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche”

Visto il Decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari
Opportunita (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) con il quale sono state adottate le “Linee Guida per favorire
le pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei
contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, e sono state definite le modalita ed i criteri
applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 D.L. 77/2021;

Visto il Decreto n. 327 del 16 novembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero del’lEconomia e delle Finanze, che, In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del
Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012,
n. 92 - ha rilevato ed individuato tra i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparita uomo-
donna superiore ad almeno il 25%, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lSTAT in relazione alla media
annua del 2021, proprio il settore delle costruzioni civili, con un tasso di occupazione femminile pari al 9 %; a
fronte del 91% del tasso di occupati uomini, con un tasso di disparita pari all’'82%.

Preso atto pertanto che, in considerazione del dato marcatamente inferiore alla media nazionale del tasso
di occupazione femminile nello specifico settore, giustificato delle caratteristiche strutturali delle mansioni e
del contesto delle attivita da svolgere, una rigida applicazione dell’articolo 47, comma 4, del D.L. 77 del 2021
determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici;

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario prevedere, tra i requisiti di partecipazione, ai sensi dei commi 4 e
7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, nel’ambito delle nuove assunzioni necessarie per I'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalita di
cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento delle pari opportunita, del 7 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari
opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti
pubbilici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre
2021, n. 309. una quota da destinare all’'occupazione femminile pari al 10% (dieci per cento), individuando
un target orientato all’'aumento del tasso di occupazione;

Ritenuto inoltre necessario dare mandato al servizio SACP per lo svolgimento di tutte le operazioni
connesse all’espletamento, fino all’aggiudicazione, di una procedura aperta ex art. 60 del D Lgs 50/2016, da
aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo
Decreto, per I'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori denominati PNRR-M2C4-14.1-A2-48:
Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione
straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, mediante I'utilizzo della piattaforma
SardegnaCAT;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 9 della “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni
tecniche previsti dall’art. 113 del D.Igs. n.50/2016” approvata con Del. G.R. n. 9/51 del 22.2.2019, la
determinazione a contrarre individua gli importi da destinare alla costituzione del fondo incentivi per funzioni
tecniche, di cui al comma 2 dell’articolo 113 del D.Igs. n. 50/2016;

Accertato che I'importo del suddetto incentivo, conteggiato secondo i criteri previsti nell’Allegato della
D.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019, art. 9 Tabella A - Lavori pubblici e nella Tabella 1 (Ripartizione del Fondo per
la realizzazione di opere e lavori), & cosi ripartito:

Tab. 1
N. Importo % da Importo Importo Fase Fase Fase Fase
lavori applicar | Fondo ex | incentivi | programm | verifica | affidament | esecuzion
e/classi | art. 113 (80 %) . (5%) (20%) 0 (15%) e (60%)
di
Lott € importo € € € € €
0 dei
lavori
1 6.621.844 4 1,6 105.949,5| 84.759,6 4.237,98| 16.951,9 12.713,94 | 50.855,77
8 1 1 2

Preso atto che, ai sensi dell’art. 113, comma 4 del D.Igs. n. 50/2016, trattandosi di finanziamenti a
destinazione vincolata, non & dovuto I'accantonamento del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del
fondo di cui al comma 2 del D.Igs. n. 50/2016;

Dato atto che con successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della “Disciplina per la
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” approvata
con Del. G.R. n. 9/51 del 22.2.2019 sara costituito il fondo e saranno impegnate le somme per la
corresponsione degli incentivi;

Dato atto che per la procedura di gara & stato predisposto il progetto definitivo per I'appalto della
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’intervento denominato "PNRR-M2C4-14.1-A2-48:
Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione
straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus” e che lo stesso & stato approvato dal RUP
in uno con I’ "Atto di approvazione” del progetto definitivo in data 31.03.2023 prot. ENAS n. 5113 del
03.04.2023, successivamente ratificato con DDSPC n. 435 del 04.04.2023, come da elenco elaborati
allegato alla presente;

Dato atto che il RUP in data 18.04.2023 ha predisposto i seguenti documenti:

“Offerta economicamente pill vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 - contenuto dell'offerta tecnica-
economica, criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione;

“Requisiti di partecipazione dei progettisti”;

Dato atto che per I'intervento & tassativo il rispetto dei target temporali previsti nell’Atto d’Obbligo citato in
premessa oltre che dal DM 517/2021, ed in particolare 'aggiudicazione dell’appalto entro il 30 settembre
2023;

Considerato che ai fini dell'indizione della gara occorre provvedere alla prenotazione d’'impegno della
relativa spesa;

Visto il punto 8.4 dell’All.4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria € limitata
all’assolvimento delle obbligazioni gia assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale,
delle spese relative al finanziamento della sanita per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
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Atteso che la mancata indizione della gara d’appalto in premessa arrecherebbe un danno patrimoniale certo
e grave all’ente in quanto si pregiudicherebbe l'indispensabile ottimizzazione della funzionalita delle opere e,
pertanto, si ritiene sussistano i presupposti per I'assunzione dell'impegno di spesa in regime di gestione
provvisoria ai sensi del punto 8.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che stabilisce che le
spese di funzionamento dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) siano in parte a carico del mercato di
competenza; Visto 'art. 3 della deliberazione n.1300 del 20 dicembre 2017 con il quale 'ANAC ha previsto
che, per le stazioni appaltanti, il pagamento della contribuzione deve essere effettuato entro il termine di
scadenza dei “pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorita con cadenza quadrimestrale, per un
importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure dalla stessa attivate
nel periodo;

Atteso che I'importo della contribuzione per la procedura in epigrafe ammonta ad € 880,00 ed occorre,
pertanto, procedere al relativo impegno di spesa in favore dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

Considerato che la previsione di spesa relativa all’appalto, operata dal RUP, risulta cosi distribuita nelle
diverse annualita:

- 2023 - euro 150.000,00 per imponibile ed euro 33.000,00 per IVA;
- 2024 - euro 5.150.000,00 per imponibile ed euro 1.133,00,00 per IVA;
- 2025 - euro 1.321.844,48 per imponibile ed euro 290.805,79 per IVA;

Atteso che le prenotazioni di impegno sulle annualita 2024/2025 potranno essere assunte a seguito
dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025; Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.15
del 30.03.2023 con cui sono state autorizzate sul bilancio di competenza 2023 le variazioni per la
distribuzione dell’avanzo 2022 tra cui rientra anche l'intervento in oggetto;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023 con cui sono state autorizzate sul
bilancio di competenza 2023 le variazioni per la distribuzione dell’avanzo 2022 tra cui rientra anche
l'intervento in oggetto;

Verificata la disponibilita delle somme da prenotare sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022-
2024, CDR 00.00.016;

Ritenuto pertanto necessario:
- approvare i seguenti documenti predisposti dal RUP:

o “Offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 - Contenuto dell’offerta
tecnica-economica, criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione”,

o “Requisiti di partecipazione dei progettisti”;

- procedere alla prenotazione dellimpegno di spesa per imponibile, pari a € 150.000,00, sul capitolo
SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 — Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e
la Diga di Is Barrocus (EC402.6C3)” di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16
del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con copertura nell'avanzo vincolato di Amministrazione
distribuito in esercizio provvisorio con Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023;

- procedere alla prenotazione dellimpegno di spesa per IVA, pari a euro 33.000,00, sul capitolo
SC25.16C3/2023 “IVA PNRR/MIMS/A2-48 - Riassetto funzionale interconnessione fra il lago
Flumendosa e la Diga di Is Barrocus “, CDR 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

- procedere allimpegno della somma di € 880,00 sul capitolo SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 —
Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di Is Barrocus” di pertinenza del
Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in
favore dell’Autorita Nazionale Anticorruzione quale contribuzione per I'esperimento della procedura
negoziata per I'affidamento in oggetto con copertura nell’avanzo vincolato di Amministrazione distribuito
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con Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023;

- trasmettere tutti gli atti al servizio SACP, competente per I'attivazione di una procedura aperta, di cui
allart. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo Decreto, per I'affidamento della progettazione esecutiva e dei
lavori denominati "PNRR-M2C4-14.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa
e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”,
per 'importo di € 6.621.844,48 al netto dell'IVA di legge;

Dato atto che si provvedera ad integrare la prenotazione di impegno della restante quota di spesa relativa
alle annualita successive non appena sara approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025

Dato atto che il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni, ing. Stefano Serra, non si trova in situazioni di
incompatibilita né in condizioni di conflitto di interessi neanche potenziale con I'adozione del presente
provvedimento.

Dato atto che non emergono situazioni di incompatibilita né di conflitto di interessi neanche potenziale in
capo al RUP, ing. Francesco Serra.

Atteso che trattasi di provvedimenti di competenza del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni.

Tutto cid visto, premesso e considerato

PROPONE DI DETERMINARE

1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, allappalto della progettazione esecutiva e
dell’'esecuzione dei lavori dellintervento denominato "PNRR-M2C4-14.1-A2-48: Riassetto funzionale
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della
tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, sulla base del progetto definitivo, avvalendosi della
sospensione fino al 30.06.2023 del quarto periodo del comma 1 art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7,
Legge n. 120/2020, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione di lavori (termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del
2021), mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il
criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa di cui allart. 95 del medesimo Decreto, per un
importo complessivo a base d’asta, al netto dell'lVA, pari a complessivi € 6.621.844,48 + IVA di legge,
cosi ripartiti: € 6.346.875,07 oltre IVA, per lavori, soggetto a ribasso d’asta, € 63.056,24 (compresi oneri
previdenziali) + IVA per il servizio di progettazione esecutiva, soggetto a ribasso d’asta, € 211.913,17 +
IVA per costi della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta;

2) di approvare i seguenti documenti, predisposti dal RUP ai fini dell’espletamento della suddetta gara
d’appalto:
o “Offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 - Contenuto dell'offerta
tecnica-economica, criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione”;

o “Requisiti di partecipazione dei progettisti”;

3) di procedere alla prenotazione dellimpegno di spesa per imponibile, pari a € 150.000,00, sul capitolo
SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 — Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e
la Diga di Is Barrocus (EC402.6C3)” di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR.
00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

4) di procedere alla prenotazione dellimpegno di spesa per IVA, pari a euro 33.000,00, sul capitolo
SC25.16C3/2023 “IVA PNRR/MIMS/A2-48 — Riassetto funzionale interconnessione fra il lago
Flumendosa e la Diga di Is Barrocus “, CDR 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-
20247;

5) di procedere allimpegno della somma di € 880,00 sul capitolo SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 —

12
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b y Ente Acque della Sardegna
| Ente Abbas de Sardigna
Finanziato o, Piano Nazionale per la Rip_r_esa e
A > Ministero Resilienza
dall’Unione europea I~8/7) delle Infrastrutture _
. e dei Trasporti M2C4 - 4.1
NextGenerationEU 2 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie

per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”

Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di Is Barrocus” di pertinenza del
Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in
favore dell’Autorita Nazionale Anticorruzione quale contribuzione per I'esperimento della procedura

negoziata per I'affidamento in oggetto;

6) di provvedere con successivo atto ad integrare la prenotazione di impegno della restante quota di spesa
relativa alle annualita successive non appena sara approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-

2025;

7) di dare atto che sulla base del combinato disposto dell’art. 47, commi 4 e 7 del D.L. 77/2021, convertito
con modifiche in Legge n. 108/2022, in considerazione del tasso di occupazione femminile che, nel
settore delle costruzioni, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lstat in relazione alla media annua
del 2021, & notevolmente inferiore alla media nazionale, rispetto ad altri settori del sistema, si & ritenuto

opportuno e necessario prevedere, tra i

requisiti di partecipazione,

una quota da destinare

all’'occupazione femminile pari al 10% (dieci per cento), individuando un target orientato al’aumento del

tasso di occupazione.

8) di quantificare come indicato nella tabella in premessa gli incentivi di cui al comma 2 dell'articolo 113
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dellart. 9 comma 1 della “Disciplina per la
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dallart. 113 del d. Igs. n. 50/2016”,

(Delib.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019);

9) di dare atto che con successivo provvedimento sara costituito il fondo e saranno impegnate le somme
per la corresponsione degli incentivi, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della “Disciplina per la corresponsione
degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’ art. 113 del d.Igs. n. 50/2016”, (Delib.G.R. n. 9/51 del

22.2.2019);

10) di trasmettere il presente atto al SACP, i documenti di gara in approvazione nel presente atto, e il
progetto definitivo approvato con atto del RUP in data 31.03.2023, prot. 5113 del 03.04.2023, affinché
provveda allo svolgimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento della procedura di gara fino

all’aggiudicazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Francesco Serra

Francesco Serra
18.04.2023
10:54:41
LAl | |GMT+00:00
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