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Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni 
 
 
Oggetto:  Affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del 

progetto definitivo con  procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo dell’intervento “PNRR-M2C4-
I4.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is 
Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”. 
Approvazione dei documenti di gara, determinazione a contrarre ex art.32 del D.Lgs. n. 
50/2016, e relativa prenotazione d’impegno sul capitolo SC20.16C3 per imponibile e 
SC25.16C3 per IVA - annualità 2023 - CDR 00.00.01.16 
CUP: I87H21004870005 
CUI: L00140940925202200035 
RUP: Ing. Francesco Serra 

 
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 

della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA  la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi; 

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 40/21 del 28.12.22 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio 2023 

di Enas per il solo bimestre gennaio-febbraio 2023, con successiva D.G.R. n.  11/29 del 23 

marzo 2023, è stato autorizzato un ulteriore dodicesimo di esercizio provvisorio per il mese di 

marzo 2023, pertanto, a far data dal 01 aprile u.s. e fino all’autorizzazione da parte della 

Regione dell’esercizio provvisorio per il mese di aprile 2023, l’Enas è assoggettato alle norme 

sulla gestione provvisoria di cui all’art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle disposizioni di cui al punto 

8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’All.4/2 al D.Lgs.118/2011”; 

 
Premesso che: 

- in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con 
decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili n. 517 in data 16.12.2021 l'Enas è stato individuato quale soggetto 
attuatore di n. 7 interventi nell’ambito della misura M2C4 - I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche 
primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” del PNRR; 

- in particolare, l’Allegato 2 al citato D.M. n. 517/2021 ha attribuito fra l’altro all’ENAS la competenza 
attuativa dell’intervento denominato “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: “Riassetto funzionale 
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus“, per un importo di finanziamento 
ammissibile pari a € 13.000.000, a valere su Risorse PNRR - CUP: I87H21004870005; 

- in data 31.12.2020, tra l’Assessorato dei LL.PP. della R.A.S. e l’ENAS è stata sottoscritta la 
Delegazione Amministrativa prot. 39084, rep. n. 55, avente ad oggetto «Seduta della Giunta 
Regionale n.67 del 31/12/2020: progettazione di “Interventi per l’efficientamento del sistema Idrico 
Multisettoriale regionale (SIMR)», e con la quale è stata definitivamente affidata all’Enas la 
progettazione di n. 7 interventi per un importo complessivo di fondo di progettazione di euro 8,5 M€ 
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(corrispondente ad un importo complessivo per l’attuazione degli interventi pari a 145,9 M€); 

- con DDSOI LL.PP. RAS n. 2777, prot.39103 del 31.12.2020, è stata quindi approvata la suddetta 
Delegazione Amministrativa prot. 39084, rep. n. 55 in data 31.12.2020 che regola il rapporto con 
l’ENAS in relazione alla progettazione degli interventi in essa contenuti; 

- con DDG ENAS n.193 del 26.02.2021 è stata disposta l’assegnazione degli “Interventi per 
l’efficientamento del Sistema idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)” ai servizi dell’Ente SGN, SGS 
ed SPC, così – tra gli altri – disponendo in capo al Servizio Progetti e Costruzioni la competenza su 
n. 5 interventi; 

- tra i cinque interventi di cui sopra è ricompreso lo stesso intervento “Riassetto funzionale 
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus” – CUP I97D20000010002, 
rubricato dall’ENAS L189, di importo pari a € 1.000.000,00 (fondo di progettazione); 

- con DDSPC n° 794 del 11.06.2021, l’Ente ha conferito l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento per l’attuazione dell’intervento “L189 - Riassetto funzionale interconnessione fra il 
lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus” (fondo di progettazione) all’ing. Francesco Serra, 
funzionario del Servizio Progetti e Costruzioni; 

- in presenza del sopradetto finanziamento regionale per la progettazione dell’intervento in 
questione, è stato ritenuto necessario, nelle more della formalizzazione del finanziamento PNRR 
per l’esecuzione dei lavori, dare avvio alle procedure per l’affidamento dei necessari servizi di 
ingegneria per la progettazione e procedere all’affidamento del servizio di acquisizione del modello 
digitale del terreno delle aree interessate dall’intervento, date le stringenti tempistiche dello stesso 
PNRR che prevedono in particolare l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori entro il 30.09.2023; 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra: 

- con DDSPC n. 1483 del 26.10.2021 sono stati approvati i documenti di gara ai fini 
dell’espletamento dell’appalto ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’Accordo Quadro di 
servizi di ingegneria per la progettazione l’esecuzione dell’intervento secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- con DDSPC n. 473 del 29.04.2022 è stato disposto l’affidamento diretto del “Servizio di esecuzione 
ed elaborazione di rilievi topografici, fotogrammetrici e LiDAR per la fornitura di foto aeree, ortofoto 
digitali a colori, DTM, DSM e cartografia” sulle aree interessate dall’intervento, alla società 
Compucart Società Cooperativa per l’importo di € 37.000,00 + IVA a valere sul finanziamento 
regionale, con CIG: 912341503C; 

- con nota prot. ENAS 5839 in data 24.05.2022 il sopra citato servizio è stato avviato, e si è concluso 
con la consegna definitiva dei documenti da parte della Compucart Società Cooperativa, con nota 
acquisita al protocollo ENAS n. 8165 del 19.07.2022; 

- con DDSACP n. 600 del 06.06.2022 (e successiva DDSACP n. 772 del 18.07.2022 con la quale ne 
è stata dichiarata l’efficacia) è stata disposta l’aggiudicazione dell’accordo quadro di servizi di 
ingegneria per la progettazione l’esecuzione dell’intervento al raggruppamento temporaneo (RT) 
Etatec Studio Paoletti S.r.l. (Capogruppo – mandataria) con Studio Tecnico Associato 4E-
Ingegneria Cambula – Cambula – Pani - Pisano, Dott. Ing. Giovanni Turi, Dott. Ing. Emanuela 
Sassu, Dott. Geol. Angelo Vigo, Dott.ssa Archeologa Letizia Fraschini (mandanti) per l’importo di 
€ 409.628,12 comprensivi dei contributi previdenziali integrativi oltre IVA di legge a valere sul 
finanziamento regionale, con CIG: 9010705CFC; 

- con DDSPC n. 874 del 05.08.2022 è stato approvato il contratto applicativo n. 01 dell‘Accordo 
Quadro di servizi di ingegneria per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento, relativo alla 
progettazione definitiva per appalto integrato di “Riassetto funzionale interconnessione fra il lago 
Flumendosa e la diga di Is Barrocus: manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia – 
imbocco Galleria Is Pillus” per l’importo di € 191.729,13 compreso di oneri previdenziali e al netto 
dell’IVA, a valere sul finanziamento regionale CIG (padre): 9010705CFC, CIG (figlio): 

ENAS Determinazione 0000490/SPC/2023 del 19/04/2023 Pagina 2 di 13



 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

  
 

                            
 

Piano Nazionale per la Ripresa e 
Resilienza 

M2C4 - I4.1 
“Investimenti in infrastrutture idriche primarie  

per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” 

 

 

9359877ED5; 

- con la medesima DDSPC è stato approvato il “Documento di Indirizzo alla progettazione” 
dell’intervento ai sensi dell’art. 35 comma 8 L.R. n. 8/2018 e ss.mm.ii. e dell’art. 15 commi 5-6 
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- con nota prot. ENAS n. 8947 del 08.08.2022 è stato avviato in via d’urgenza il contratto applicativo 
01, di cui sopra;  

- relativamente al finanziamento PNRR dei lavori in parola (intervento PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: 
Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus): 

• con nota prot. ENAS n. 7433 del 29.06.2022 l'Ente ha definitivamente inviato al MIMS - D.G. 
per le dighe e le infrastrutture idriche l’atto d'obbligo firmato dal Commissario Straordinario, 
unitamente all’aggiornamento al 23.06.2022 della relativa scheda Intervento contenente le 
informazioni anagrafiche, i budget previsionali con le tipologie di costi previsti, il 
cronoprogramma di attuazione e di spesa ed il quadro economico; 

• con DDG ENAS n. 731 in data 07.07.2022 è stata fra l’altro formalizzata la competenza del 
SPC per l’attuazione dell’intervento; 

• con DDSPC n. 740 del 08.07.2022 le funzioni di RUP sono state attribuite all’ing. Francesco 
Serra; 

• con Decreto n. 531 del 1.08.2022 della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche 
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento per le opere 
pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e 
strumentali, è stata infine disposta l’approvazione dell’Atto d’Obbligo sottoscritto dall’ENAS, 
regolante i rapporti inerenti la realizzazione dell’intervento “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto 
funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus” – CUP: 
I87H21004870005, per un importo pari a euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00); 

•  a seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale n. 531 del 1.08.2022 sopra citato è stato 
quindi definitivamente perfezionato l’atto di assegnazione all’ENAS delle risorse finanziarie 
previste per l'attuazione dell’ intervento denominato “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto 
funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus” – CUP: 
I87H21004870005, per un importo pari a euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00), a valere sui 
fondi di finanziamento Europeo del NEXT Generation EU; 

Dato atto che: 

- a seguito della definitiva formalizzazione del finanziamento PNRR dell’intervento in parola, con 
specifico riguardo alle modalità di progettazione e appalto dell’intervento, il RUP ha stabilito di 
procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del 
progetto definitivo (con omissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica), avvalendosi 
della sospensione fino al 30.06.2023 del quarto periodo del comma 1 art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, 
comma 7, Legge n. 120/2020, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della 
progettazione e dell’esecuzione di lavori (termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della 
legge n. 108 del 2021); 

-  nella scheda intervento allegata all’atto d’obbligo trasmesso al MIMS è prevista la realizzazione di 
due lotti, Lotto 1 e lotto 2; 

- stanti i limiti del finanziamento PNRR e considerati i recenti aumenti dei prezzi dei materiali, non vi 
è capienza per la realizzazione di entrambi i lotti sopra citati pertanto: 

• con riferimento al Lotto 1, si è proceduto alla progettazione della manutenzione straordinaria 
della prima tratta di condotta “Sollevamento presso Ponte Maxia – Imbocco galleria Is Pillus” 
della lunghezza di circa 6,2 km, più critica per via delle pressioni di esercizio, per un importo 
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finanziario stimato in circa 8,5 M€; 

• con riferimento al Lotto 2, non è stato possibile con le restanti somme del finanziamento 
procedere alla progettazione di un lotto funzionale, in quanto si tratta di una condotta in variante 
di tracciato rispetto a quella esistente; 

- Il MIT è stato informato per le vie brevi di quanto sopra nel mese di novembre 2022 e, 
successivamente nel corso delle videoconferenze convocate dallo stesso dicastero in data 
15.12.2022 e 18.01.2023, con la successiva nota prot. ENAS 2861 del 25.02.2023 a firma del 
Commissario Straordinario dell’Ente e, da ultimo, con nota indirizzata “per conoscenza” all’ENAS 
acquisita al prot. 5485 del 7.04.2023, nella quale l’Assessorato dei Lavori Pubblici e la Direzione 
generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS) rappresentano al MIT di 
condividere la scelta operata dall’ENAS. 

Dato atto inoltre che: 

- con DDSPC n. 1087 del 21.09.2022 è stato disposto l’affidamento diretto del “Servizio di 
esecuzione di indagini geognostiche, geofisiche e analisi chimiche” sui terreni interessati 
dall’intervento alla società Tec.Am. srl per l’importo di € 36.899,98 + IVA a valere sul finanziamento 
regionale, con CIG: 9395854800; 

- in data 23.09.2022 il sopra citato servizio è stato avviato in via d’urgenza e si è concluso in data 
26.10.2022 con nota di trasmissione dei documenti da parte della ditta Tec.Am. srl acquista al prot. 
ENAS n. 12252; 

- con DDSPC 1096 del 22.09.2022 è stato approvato il contratto applicativo n. 02 dell‘Accordo 
Quadro di servizi di ingegneria per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento, relativo alla 
direzione dell’esecuzione del contratto di indagini geognostiche, geofisiche e analisi chimiche di 
“Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus: 
manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia – imbocco Galleria Is Pillus - Tratto 1” per 
l’importo di € 1,842,39 compreso di oneri previdenziali e al netto dell’IVA, a valere sul 
finanziamento regionale CIG (padre): 9010705CFC – CIG (figlio): 9415617CF0; 

- con DDSPC n. 1463 del 15.11.2022 è stato disposto l’affidamento dell’accordo quadro di servizi di 
ingegneria e architettura per la verifica della progettazione alla società EN3 s.r.l., per l’importo di 
€ 47.358,65 compreso di oneri previdenziali e al netto dell’IVA, a valere sul finanziamento 
regionale, con CIG: 9463684F14; 

- con DDSPC n. 1752 del 15.12.2022 è stato approvato il contratto applicativo n. 01 dell‘Accordo 
Quadro di servizi di ingegneria per la verifica della progettazione, relativo alla verifica del progetto 
definitivo per appalto integrato dei lavori denominati “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48 - Riassetto 
funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus: manutenzione 
straordinaria della tratta Ponte Maxia – imbocco Galleria Is Pillus” per l’importo di € 22.266,14 
compreso di oneri previdenziali e al netto dell’IVA, a valere sul finanziamento regionale CIG 
(padre): 9463684F14 – CIG (figlio): 9534493088; 

Considerato che: 

- a seguito di proroga concessa dal RUP (nota prot. ENAS n. 12230 del 26.10.2022), il 
Raggruppamento Temporaneo (RT) incaricato della progettazione costituto da Etatec Studio 
Paoletti S.r.l. (Capogruppo – mandataria) con Studio Tecnico Associato 4E-Ingegneria Cambula – 
Cambula – Pani - Pisano, Dott. Ing. Giovanni Turi, Dott. Ing. Emanuela Sassu, Dott. Geol. Angelo 
Vigo, Dott.ssa Archeologa Letizia Fraschini (mandanti) ha consegnato il progetto definitivo per 
appalto integrato denominato “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48 - Riassetto funzionale interconnessione fra 
il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus: manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia – 
imbocco Galleria Is Pillus” con nota acquisita al protocollo ENAS n. 12919 del 09.11.2022; 

- successivamente all’istruttoria ENAS, il cui esito è stato preliminarmente anticipato per le vie brevi 
e discusso in apposita riunione in video conferenza in data 01.12.2022, il citato RT ha consegnato 
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il progetto definitivo per appalto integrato aggiornato a seguito delle osservazioni ENAS con nota 
acquisita al protocollo ENAS n. 15580 in data 22.12.2022; 

- la società EN3 srl, incaricata delle attività di verifica della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 
50/16, ha trasmesso il rapporto conclusivo di verifica, avente esito positivo, con nota acquisita al 
protocollo ENAS n. 1653 del 6.02.2022  

- con DDSPC n. 134 del 07.02.2023 è stato adottato il progetto definitivo per l’appalto della 
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, denominato “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: 
Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - 
Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, ai fini 
dell’espletamento conferenza dei servizi decisoria (ex art. 14 c. 2 L. n. 241/1990), per un 
finanziamento complessivo di € 10.294.022,59 di cui € 8.525.000,00 in capo al finanziamento 
PNRR ed € 1.769.022,59 per IVA di legge in capo ad ENAS; 

- con nota prot. ENAS n. 1833 del 8.02.2023 è stata indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai 
sensi dell’art. 14, c. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e modalità asincrona, 
svolta sul progetto definitivo per l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori 
relativi all’intervento; 

- con DDSPC n. 396 del 28.03.2023 è stata determinata la conclusione positiva della conferenza dei 
servizi decisoria, nella quale si è stabilito di provvedere all’integrazione del progetto a seguito delle 
prescrizioni comunicate da ANAS Spa, con nota acquisita al prot. ENAS n. 2450 del 17.02.2023;  

- con nota n. 277/23/CGP/cp del 30.03.2023, Etatec Studio Paoletti S.r.l. ha trasmesso gli allegati 
con le integrazioni  al progetto a seguito delle citate prescrizioni comunicate da ANAS Spa (prot. 
ENAS n. 5034 del 31.03.2023) e alla società EN3 srl, per l’ulteriore verifica di competenza; 

- con nota n. U0812/2023 del 31.03.2023 (acquisita al protocollo ENAS con il numero 5053 del 
03.04.2023) la società EN3 srl trasmetteva il rapporto conclusivo di verifica, riemesso a seguito 
delle citate integrazioni al progetto, avente esito positivo; 

Dato altresì atto che: 

- il “cronoprogramma delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere”, inserito nel documento 
“Relazione generale” di cui all’allegato A.01, del progetto definitivo l’appalto della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori pur discostandosi parzialmente dal cronoprogramma 
procedurale allegato all’Atto d’Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n. 531 del 1.08.2022, è 
rispettoso dei target temporali fissati dallo stesso Atto, all’art. 2, nonché dall’art. 3 del DM 
517/2021: entro e non oltre il 30 settembre 2023 per l’aggiudicazione dell’appalto per la 
realizzazione dell’intervento; entro e non oltre il 31 marzo 2026 per il completamento dei lavori 
(emissione del certificato di ultimazione); 

- il “quadro economico”, allegato H.05 del progetto definitivo per l’appalto della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori reca, per i motivi più sopra esposti, un importo a gravare sul 
finanziamento PNRR pari a € 8.525.000,00, inferiore, e quindi rispettoso dei limiti del finanziamento 
Europeo Next Generation EU concesso per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 13.000.000,00; 

Visto l’atto di validazione del progetto definitivo per l’appalto della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione dei lavori in argomento, a firma del sottoscritto RUP in data 31.03.2023, ex art. 26 c. 8 
del D.Lgs. n. 50/16, acquisito al protocollo ENAS con il numero 5108 del 03.04.2023; 

Visto l’ ”Atto di approvazione”, adottato dal RUP in data 31.03.2023, acquisito al protocollo ENAS con 
n. 5113 in data 03.04.2023 con il quale si approva: 

- ai sensi dell’art.48 comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 
n.108/2021, e dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il progetto definitivo per 
l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, denominato “PNRR-M2C4-I4.1-
A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - 
Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, di cui all’allegato 
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elenco elaborati, redatto dal raggruppamento temporaneo (RT) incaricato della progettazione 
costituito da Etatec Studio Paoletti S.r.l. (Capogruppo – mandataria) con Studio Tecnico Associato 
4E-Ingegneria Cambula – Cambula – Pani - Pisano, Dott. Ing. Giovanni Turi, Dott. Ing. Emanuela 
Sassu, Dott. Geol. Angelo Vigo, Dott.ssa Archeologa Letizia Fraschini (mandanti), positivamente 
verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del testo vigente come dal rapporto conclusivo 
di verifica di cui al prot. U0812/2023 del 31/03/2023 (prot ENAS n. 5053 del 03.04.2023) emesso 
dalla società EN3 srl, quindi validato dal RUP con atto del 31.03.2023; 

- la rimodulazione del “quadro economico” e del “cronoprogramma procedurale” dell’intervento, 
rispetto a quanto previsto negli allegati dell’Atto d’Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n. 
531 del 01.08.2022, riportata rispettivamente negli elaborati H.05 e A.01 del progetto definitivo per 
l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori allegati al presente atto. 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 435 del 04.04.2023, con la 
quale è stato stabilito: 

- di prendere atto e ratificare l’”Atto di approvazione” in data 31.03.2023, prot. n. 5113 del 
03.04.2023, del progetto definitivo per l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei 
lavori denominato “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago 
Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - 
Imbocco galleria Is Pillus”, adottato dal RUP Ing. Francesco Serra ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 48, comma 2, del D.L. n. 77/2021; 

- di dare altresì atto che la determinazione è assunta dal Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni 
in qualità di Centro di Responsabilità della Spesa CDR 00.00.01.16, in relazione alle specifiche 
competenze dirigenziali ex L.R. n. 31/1998 e smi; 

- di dare altresì atto che, ai sensi dell’art.4 del DM 517/2021, la documentazione progettuale, firmata 
dal Legale Rappresentante dell’Ente dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale per le Dighe 
e le Infrastrutture Idriche del Ministero delle Infrastrutture, ai fini delle verifiche tecnico-economiche 
di competenza del Ministero; 

Vista l’”Attestazione dello stato dei luoghi”, prot. ENAS n. 5915 del 18.04.2023, rilasciata dal RUP ai 
sensi dell’art. 4 del D.M.49/2018; 

Ritenuto pertanto di procedere all’appalto della progettazione esecutiva, e dell’esecuzione dei lavori, 
dell’intervento Codice “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago 
Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco 
galleria Is Pillus”, per le motivazioni indicate in premessa sulla base del progetto definitivo, mediante 
procedura aperta di cui all’art. 60 del  D.lgs. 50 2016; 

Dato atto che l’importo a base d’asta, al netto dell’IVA, è pari a complessivi euro 6.621.844,48 più IVA 
di legge, così ripartiti: 

- € 6.346.875,07 oltre IVA, per lavori, soggetto a ribasso d’asta; 

- € 63.056,24 (compresi oneri previdenziali per € 2.425,24) + IVA per il servizio di progettazione 
esecutiva, soggetto a ribasso d’asta; 

- € 211.913,17 oltre IVA per costi della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta; 

Dato atto che l’ammontare complessivo per IVA è pari ad € 1.456.805,79, così ripartito: 
€ 1.396.312,52 relativo ai lavori; € 46.620,90 relativo ai costi della sicurezza; euro 13.872,37 relativo 
ai costi di progettazione comprensivi degli oneri previdenziali; 

Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.95 del D.Lgs. n. 
50/2016, valutata sulla base dei criteri oggettivi concernenti aspetti qualitativi, ambientali o sociali, 
connessi all'oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016; 
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Ritenuto necessario, nell’appalto in esame, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/20216 e del consolidato 
orientamento giurisprudenziale, derogare al principio di suddivisone in lotti, per le motivazioni 
appresso sinteticamente riportate: 

a) semplificazione dell’iter procedimentale ai fini del rispetto della stretta tempistica imposta dal 
PNRR per l’attuazione dell’intervento sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione 
tenuto conto delle scarse, in termini di numerosità, risorse umane a disposizione 
dell’Amministrazione; 

b) riduzione del rischio di compromissione della corretta esecuzione dei lavori su tutta la 
lunghezza della tratta di acquedotto interessata dai lavori; 

c) minimizzazione delle problematiche connesse al coordinamento dei lavori essendo questo 
ricondotto ad un unico centro di responsabilità e, conseguentemente, riduzione degli elementi di 
rischio per la sicurezza dei lavoratori per assenza di interferenze fra più imprese esecutrici;  

d) ottimizzazione della programmazione dei lavori nel rispetto dei vincoli previsti dallo Schema di 
Contratto e Disposizioni Amministrative (ALL L.02 del progetto definitivo) oltreché del termine 
previsto per l’ultimazione dei lavori; 

e) in conseguenza di quanto riportato alle lettere b) e c), minimizzazione dei fattori di rischio o, per 
meglio dire, variabili da cui dipende il rispetto dei target temporali imposti dal PNRR; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022 conv. in L. 25/2022, la Stazione 
Appaltante ha previsto nei documenti di gara l’inserimento della clausola revisione prezzi; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 
n.108/2021, la Stazione Appaltante ha previsto nei documenti di gara che, qualora l'ultimazione dei 
lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto, un premio di accelerazione 
fissato nella misura dello 0,6 ‰ (zerovirgolasei per mille) dell’importo di contratto relativo ai lavori, 
compresi costi della sicurezza, per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel 
quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili (stabilito in € 
330.000,00, art. 29 dell’allegato “L.02 Capitolato Speciale d’appalto parte prima”), sempre che 
l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte 
della stazione appaltante del certificato di collaudo; 

Visto l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure», convertito in L. 108/2021 che prevede una serie di disposizioni volte a favorire le pari 
opportunità e l’inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;  

Considerato che: 

- il comma 4 del sopra citato art. 47 stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta, l'obbligo “di 
assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle 
assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”; 

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere 
l'inserimento nei bandi di gara, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una 
quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la 
tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento 
impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 
qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” 

Visto il Decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari 
Opportunità (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) con il quale sono state adottate le “Linee Guida per 
favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, e sono state definite le 
modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 D.L. 77/2021; 
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Visto il Decreto n. 327 del 16 novembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, In attuazione dell'articolo 2, 
punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 
della legge 28 giugno 2012, n. 92 - ha rilevato ed individuato tra i settori e le professioni caratterizzati 
da un tasso di disparità uomo-donna superiore ad almeno il 25%, sulla base delle elaborazioni 
effettuate dall'lSTAT in relazione alla media annua del 2021, proprio il settore delle costruzioni civili, 
con un tasso di occupazione femminile pari al 9 %; a fronte del 91% del tasso di occupati uomini, con 
un tasso di disparità pari all’82%. 

Preso atto pertanto che, in considerazione del dato marcatamente inferiore alla media nazionale del 
tasso di occupazione femminile nello specifico settore, giustificato delle caratteristiche strutturali delle 
mansioni e del contesto delle attività da svolgere, una rigida applicazione dell’articolo 47, comma 4, 
del D.L. 77 del 2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici; 

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario prevedere, tra i requisiti di partecipazione, ai sensi dei 
commi 4 e 7 dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, nell’ambito delle nuove assunzioni necessarie per 
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate 
secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 “Adozione delle linee 
guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309. una quota da destinare all’occupazione 
femminile pari al 10% (dieci per cento), individuando un target orientato all’aumento del tasso di 
occupazione; 

Ritenuto inoltre necessario dare mandato al servizio SACP per lo svolgimento di tutte le operazioni 
connesse all’espletamento, fino all’aggiudicazione, di una procedura aperta ex art. 60 del D Lgs 
50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95 del medesimo Decreto, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori denominati 
PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is 
Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia  - Imbocco galleria Is Pillus”, mediante 
l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 9 della “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le 
funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs. n.50/2016” approvata con Del. G.R. n. 9/51 del 
22.2.2019, la determinazione a contrarre individua gli importi da destinare alla costituzione del fondo 
incentivi per funzioni tecniche, di cui al comma 2 dell’articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016;  

Accertato che l’importo del suddetto incentivo, conteggiato secondo i criteri previsti nell’Allegato della 
D.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019, art. 9 Tabella A - Lavori pubblici e nella Tabella 1 (Ripartizione del 
Fondo per la realizzazione di opere e lavori), è così ripartito: 

Tab. 1  

N.  Importo 
lavori  

% da 
applicare 
/classi di 
importo 

dei lavori 

Importo 
Fondo ex 
art. 113 

Importo 
incentivi 

(80 %) 

Fase 
programm. 

(5%) 

Fase 
verifica 
(20%) 

Fase 
affidamento 

(15%) 

Fase 
esecuzione 

(60%) 

Lotto  € € € € € € 

1 6.621.844,48 1,6 105.949,51 84.759,61 4.237,98 16.951,92 12.713,94 50.855,77 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 113, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di finanziamenti a 
destinazione vincolata, non è dovuto l’accantonamento del restante 20 per cento delle risorse 
finanziarie del fondo di cui al comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che con successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della “Disciplina per la 
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” 
approvata con Del. G.R. n. 9/51 del 22.2.2019 sarà costituito il fondo e saranno impegnate le somme 
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per la corresponsione degli incentivi; 

Dato atto che per la procedura di gara è stato predisposto il progetto definitivo per l’appalto della 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’intervento denominato ”PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: 
Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione 
straordinaria della tratta Ponte Maxia  - Imbocco galleria Is Pillus” e che lo stesso è stato approvato 
dal RUP in uno con l’ ”Atto di approvazione” del progetto definitivo in data 31.03.2023 prot. ENAS n. 
5113 del 03.04.2023, successivamente ratificato con DDSPC n. 435 del 04.04.2023, come da elenco 
elaborati allegato alla presente; 

Dato atto che il RUP in data 18.04.2023 ha predisposto i seguenti documenti: 

- “Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 - contenuto dell’offerta 
tecnica- economica, criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione; 

- “Requisiti di partecipazione dei progettisti”; 

Dato atto che per l’intervento è tassativo il rispetto dei target temporali previsti nell’Atto d’Obbligo 
citato in premessa oltre che dal DM 517/2021, ed in particolare l’aggiudicazione dell’appalto entro il 30 
settembre 2023;  

Considerato che ai fini dell’indizione della gara occorre provvedere alla prenotazione d’impegno della 
relativa spesa; 

Visto il punto 8.4 dell’All.4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle 
spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, 
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 

Atteso che la mancata indizione della gara d’appalto in premessa arrecherebbe un danno 
patrimoniale certo e grave all’ente in quanto si pregiudicherebbe l’indispensabile ottimizzazione della 
funzionalità delle opere e, pertanto, si ritiene sussistano i presupposti per l'assunzione dell'impegno di 
spesa in regime di gestione provvisoria ai sensi del punto 8.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto l’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che stabilisce 
che le spese di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) siano in parte a carico 
del mercato di competenza; Visto l’art. 3 della deliberazione n.1300 del 20 dicembre 2017 con il quale 
l’ANAC ha previsto che, per le stazioni appaltanti, il pagamento della contribuzione deve essere 
effettuato entro il termine di scadenza dei “pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità 
con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute 
per tutte le procedure dalla stessa attivate nel periodo; 

Atteso che l’importo della contribuzione per la procedura in epigrafe ammonta ad € 880,00 ed 
occorre, pertanto, procedere al relativo impegno di spesa in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

Considerato che la previsione di spesa relativa all’appalto, operata dal RUP, risulta così distribuita 
nelle diverse annualità: 

- 2023 – euro 150.000,00 per imponibile ed euro 33.000,00 per IVA; 

- 2024 – euro 5.150.000,00 per imponibile ed euro 1.133,00,00 per IVA; 

- 2025 – euro 1.321.844,48 per imponibile ed euro 290.805,79 per IVA; 

Atteso che le prenotazioni di impegno sulle annualità 2024/2025 potranno essere assunte a seguito 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025; Vista la Delibera del Commissario 
Straordinario n.15 del 30.03.2023 con cui sono state autorizzate sul bilancio di competenza 2023 le 
variazioni per la distribuzione dell’avanzo 2022 tra cui rientra anche l’intervento in oggetto; 
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Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023 con cui sono state autorizzate 
sul bilancio di competenza 2023 le variazioni per la distribuzione dell’avanzo 2022 tra cui rientra 
anche l’intervento in oggetto; 

Verificata la disponibilità delle somme da prenotare sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 
2022-2024, CDR 00.00.016; 

Ritenuto pertanto necessario: 

- approvare i seguenti documenti predisposti dal RUP: 

o “Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 - Contenuto dell’offerta 
tecnica-economica, criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione”; 

o “Requisiti di partecipazione dei progettisti”; 

- procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per imponibile, pari a € 150.000,00, sul capitolo 
SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 – Riassetto funzionale interconnessione fra il lago 
Flumendosa e la Diga di Is Barrocus (EC402.6C3)” di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni 
- CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con copertura nell’avanzo 
vincolato di Amministrazione distribuito in esercizio provvisorio con Delibera del Commissario 
Straordinario n.15 del 30.03.2023; 

- procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per IVA, pari a euro 33.000,00, sul capitolo 
SC25.16C3/2023 “IVA PNRR/MIMS/A2-48 – Riassetto funzionale interconnessione fra il lago 
Flumendosa e la Diga di Is Barrocus “, CDR 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-
2024”; 

- procedere all’impegno della somma di € 880,00 sul capitolo SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 
– Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di Is Barrocus” di 
pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione quale contribuzione per 
l’esperimento della procedura negoziata per l’affidamento in oggetto con copertura nell’avanzo 
vincolato di Amministrazione distribuito con Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 
30.03.2023; 

- trasmettere tutti gli atti al servizio SACP, competente per l’attivazione di una procedura aperta, di 
cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo Decreto, per l’affidamento della progettazione 
esecutiva e dei lavori denominati ”PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione 
fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte 
Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, per l’importo di € 6.621.844,48 al netto dell’IVA di legge; 

Dato atto che si provvederà ad integrare la prenotazione di impegno della restante quota di spesa 
relativa alle annualità successive non appena sarà approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-
2025 

Dato atto che il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni, ing. Stefano Serra, non si trova in 
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi neanche potenziale con l'adozione 
del presente provvedimento. 

Dato atto che non emergono situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi neanche potenziale 
in capo al RUP, ing. Francesco Serra. 

Atteso che trattasi di provvedimenti di competenza del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni. 

Tutto ciò visto, premesso e considerato, 

DETERMINA 

1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’appalto della progettazione esecutiva e 
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dell’esecuzione dei lavori dell’intervento denominato ”PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto 
funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione 
straordinaria della tratta Ponte Maxia  - Imbocco galleria Is Pillus”, sulla base del progetto 
definitivo, avvalendosi della sospensione fino al 30.06.2023 del quarto periodo del comma 1 art. 
59 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, 
come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020, nella parte in cui vieta il ricorso 
all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (termine differito 
dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021), mediante procedura aperta, di 
cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo Decreto, per un importo 
complessivo a base d’asta, al netto dell’IVA, pari a complessivi € 6.621.844,48 + IVA di legge, 
così ripartiti: € 6.346.875,07 oltre IVA, per lavori, soggetto a ribasso d’asta, € 63.056,24 
(compresi oneri previdenziali) + IVA per il servizio di progettazione esecutiva, soggetto a ribasso 
d’asta, € 211.913,17 + IVA per costi della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta; 

2) di approvare i seguenti documenti, predisposti dal RUP ai fini dell’espletamento della suddetta 
gara d’appalto: 

o “Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 - Contenuto dell’offerta 
tecnica-economica, criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione”; 

o “Requisiti di partecipazione dei progettisti”; 

3) di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per imponibile, pari a € 150.000,00, sul 
capitolo SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 – Riassetto funzionale interconnessione fra il lago 
Flumendosa e la Diga di Is Barrocus (EC402.6C3)” di pertinenza del Servizio Progetti e 
Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

4) di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per IVA, pari a euro 33.000,00, sul capitolo 
SC25.16C3/2023 “IVA PNRR/MIMS/A2-48 – Riassetto funzionale interconnessione fra il lago 
Flumendosa e la Diga di Is Barrocus “, CDR 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 
2022-2024”; 

5) di procedere all’impegno della somma di € 880,00 sul capitolo SC20.16C3/2023 
“PNRR/MIMS/A2-48 – Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di 
Is Barrocus” di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione quale 
contribuzione per l’esperimento della procedura negoziata per l’affidamento in oggetto; 

6) di provvedere con successivo atto ad integrare la prenotazione di impegno della restante quota di 
spesa relativa alle annualità successive non appena sarà approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2023-2025; 

7) di dare atto che sulla base del combinato disposto dell’art. 47, commi 4 e 7 del D.L. 77/2021, 
convertito con modifiche in Legge n. 108/2022, in considerazione del tasso di occupazione 
femminile che, nel settore delle costruzioni, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in 
relazione alla media annua del 2021, è notevolmente inferiore alla media nazionale, rispetto ad 
altri settori del sistema, si è ritenuto opportuno e necessario prevedere, tra i requisiti di 
partecipazione, una quota da destinare all’occupazione femminile pari al 10% (dieci per cento), 
individuando un target orientato all’aumento del tasso di occupazione. 

8) di quantificare come indicato nella tabella in premessa gli incentivi di cui al comma 2 dell’articolo 
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della “Disciplina per 
la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d. lgs. n. 
50/2016”, (Delib.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019); 

9) di dare atto che con successivo provvedimento sarà costituito il fondo e saranno impegnate le 
somme per la corresponsione degli incentivi, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della “Disciplina per la 
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’ art. 113 del d.lgs. n. 50/2016”, 
(Delib.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019);  

10) di trasmettere il presente atto al SACP, i documenti di gara in approvazione nel presente atto, e il 
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Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

  
 

                            
 

Piano Nazionale per la Ripresa e 
Resilienza 

M2C4 - I4.1 
“Investimenti in infrastrutture idriche primarie  

per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” 

 

 

progetto definitivo approvato con atto del RUP in data 31.03.2023, prot. 5113 del 03.04.2023, 
affinché provveda allo svolgimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento della 
procedura di gara fino all’aggiudicazione. 

La presente determinazione è da inserire nell’elenco da pubblicarsi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 
33/2013. 

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 
cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

 

Il Direttore del Servizio  

Stefano Serra 
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