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M2C4 - I4.1 
“Investimenti in infrastrutture idriche primarie  

per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
Oggetto: Affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del 

progetto definitivo con  procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo dell’intervento “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto 
funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione 
straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”. 
Approvazione dei documenti di gara, determinazione a contrarre ex art.32 del D.Lgs. n. 50/2016, 
e relativa prenotazione d’impegno sul capitolo SC20.16C3 per imponibile e SC25.16C3 per IVA - 
annualità 2023 - CDR 00.00.01.16 
CUP: I87H21004870005 
CUI: L00140940925202200035 
RUP: Ing. Francesco Serra 

 
Premesso che: 

- in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con 
decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili n. 517 in data 16.12.2021 l'Enas è stato individuato quale soggetto attuatore di n. 7 
interventi nell’ambito della misura M2C4 - I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la 
sicurezza dell'approvvigionamento idrico” del PNRR; 

- in particolare, l’Allegato 2 al citato D.M. n. 517/2021 ha attribuito fra l’altro all’ENAS la competenza 
attuativa dell’intervento denominato “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: “Riassetto funzionale interconnessione fra 
il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus“, per un importo di finanziamento ammissibile pari a 
€ 13.000.000, a valere su Risorse PNRR - CUP: I87H21004870005; 

- in data 31.12.2020, tra l’Assessorato dei LL.PP. della R.A.S. e l’ENAS è stata sottoscritta la Delegazione 
Amministrativa prot. 39084, rep. n. 55, avente ad oggetto «Seduta della Giunta Regionale n.67 del 
31/12/2020: progettazione di “Interventi per l’efficientamento del sistema Idrico Multisettoriale regionale 
(SIMR)», e con la quale è stata definitivamente affidata all’Enas la progettazione di n. 7 interventi per un 
importo complessivo di fondo di progettazione di euro 8,5 M€ (corrispondente ad un importo complessivo 
per l’attuazione degli interventi pari a 145,9 M€); 

- con DDSOI LL.PP. RAS n. 2777, prot.39103 del 31.12.2020, è stata quindi approvata la suddetta 
Delegazione Amministrativa prot. 39084, rep. n. 55 in data 31.12.2020 che regola il rapporto con l’ENAS 
in relazione alla progettazione degli interventi in essa contenuti; 

- con DDG ENAS n.193 del 26.02.2021 è stata disposta l’assegnazione degli “Interventi per 
l’efficientamento del Sistema idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)” ai servizi dell’Ente SGN, SGS ed 
SPC, così – tra gli altri – disponendo in capo al Servizio Progetti e Costruzioni la competenza su n. 5 
interventi; 

- tra i cinque interventi di cui sopra è ricompreso lo stesso intervento “Riassetto funzionale 
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus” – CUP I97D20000010002, rubricato 
dall’ENAS L189, di importo pari a € 1.000.000,00 (fondo di progettazione); 

- con DDSPC n° 794 del 11.06.2021, l’Ente ha conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
per l’attuazione dell’intervento “L189 - Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la 
diga di Is Barrocus” (fondo di progettazione) all’ing. Francesco Serra, funzionario del Servizio Progetti e 
Costruzioni; 

- in presenza del sopradetto finanziamento regionale per la progettazione dell’intervento in questione, è 
stato ritenuto necessario, nelle more della formalizzazione del finanziamento PNRR per l’esecuzione dei 
lavori, dare avvio alle procedure per l’affidamento dei necessari servizi di ingegneria per la progettazione 
e procedere all’affidamento del servizio di acquisizione del modello digitale del terreno delle aree 
interessate dall’intervento, date le stringenti tempistiche dello stesso PNRR che prevedono in particolare 
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l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori entro il 30.09.2023; 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra: 

- con DDSPC n. 1483 del 26.10.2021 sono stati approvati i documenti di gara ai fini dell’espletamento 
dell’appalto ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’Accordo Quadro di servizi di ingegneria per la 
progettazione l’esecuzione dell’intervento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- con DDSPC n. 473 del 29.04.2022 è stato disposto l’affidamento diretto del “Servizio di esecuzione ed 
elaborazione di rilievi topografici, fotogrammetrici e LiDAR per la fornitura di foto aeree, ortofoto digitali a 
colori, DTM, DSM e cartografia” sulle aree interessate dall’intervento, alla società Compucart Società 
Cooperativa per l’importo di € 37.000,00 + IVA a valere sul finanziamento regionale, con CIG: 
912341503C; 

- con nota prot. ENAS 5839 in data 24.05.2022 il sopra citato servizio è stato avviato, e si è concluso con 
la consegna definitiva dei documenti da parte della Compucart Società Cooperativa, con nota acquisita al 
protocollo ENAS n. 8165 del 19.07.2022; 

- con DDSACP n. 600 del 06.06.2022 (e successiva DDSACP n. 772 del 18.07.2022 con la quale ne è 
stata dichiarata l’efficacia) è stata disposta l’aggiudicazione dell’accordo quadro di servizi di ingegneria 
per la progettazione l’esecuzione dell’intervento al raggruppamento temporaneo (RT) Etatec Studio 
Paoletti S.r.l. (Capogruppo – mandataria) con Studio Tecnico Associato 4E-Ingegneria Cambula – 
Cambula – Pani - Pisano, Dott. Ing. Giovanni Turi, Dott. Ing. Emanuela Sassu, Dott. Geol. Angelo Vigo, 
Dott.ssa Archeologa Letizia Fraschini (mandanti) per l’importo di € 409.628,12 comprensivi dei contributi 
previdenziali integrativi oltre IVA di legge a valere sul finanziamento regionale, con CIG: 9010705CFC; 

- con DDSPC n. 874 del 05.08.2022 è stato approvato il contratto applicativo n. 01 dell‘Accordo Quadro di 
servizi di ingegneria per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento, relativo alla progettazione 
definitiva per appalto integrato di “Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga 
di Is Barrocus: manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia – imbocco Galleria Is Pillus” per 
l’importo di € 191.729,13 compreso di oneri previdenziali e al netto dell’IVA, a valere sul finanziamento 
regionale CIG (padre): 9010705CFC, CIG (figlio): 9359877ED5; 

- con la medesima DDSPC è stato approvato il “Documento di Indirizzo alla progettazione” dell’intervento 
ai sensi dell’art. 35 comma 8 L.R. n. 8/2018 e ss.mm.ii. e dell’art. 15 commi 5-6 D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii.; 

- con nota prot. ENAS n. 8947 del 08.08.2022 è stato avviato in via d’urgenza il contratto applicativo 01, di 
cui sopra;  

- relativamente al finanziamento PNRR dei lavori in parola (intervento PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto 
funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus): 

 con nota prot. ENAS n. 7433 del 29.06.2022 l'Ente ha definitivamente inviato al MIMS - D.G. per le 
dighe e le infrastrutture idriche l’atto d'obbligo firmato dal Commissario Straordinario, unitamente 
all’aggiornamento al 23.06.2022 della relativa scheda Intervento contenente le informazioni 
anagrafiche, i budget previsionali con le tipologie di costi previsti, il cronoprogramma di attuazione e di 
spesa ed il quadro economico; 

 con DDG ENAS n. 731 in data 07.07.2022 è stata fra l’altro formalizzata la competenza del SPC per 
l’attuazione dell’intervento; 

 con DDSPC n. 740 del 08.07.2022 le funzioni di RUP sono state attribuite all’ing. Francesco Serra; 

 con Decreto n. 531 del 1.08.2022 della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Dipartimento per le opere pubbliche, le 
politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, è stata infine 
disposta l’approvazione dell’Atto d’Obbligo sottoscritto dall’ENAS, regolante i rapporti inerenti la 
realizzazione dell’intervento “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il 
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lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus” – CUP: I87H21004870005, per un importo pari a euro 
13.000.000,00 (tredicimilioni/00); 

  a seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale n. 531 del 1.08.2022 sopra citato è stato quindi 
definitivamente perfezionato l’atto di assegnazione all’ENAS delle risorse finanziarie previste per 
l'attuazione dell’ intervento denominato “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale 
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus” – CUP: I87H21004870005, per un 
importo pari a euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00), a valere sui fondi di finanziamento Europeo del 
NEXT Generation EU; 

Dato atto che: 

- a seguito della definitiva formalizzazione del finanziamento PNRR dell’intervento in parola, con specifico 
riguardo alle modalità di progettazione e appalto dell’intervento, il RUP ha stabilito di procedere 
all'affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo 
(con omissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica), avvalendosi della sospensione fino al 
30.06.2023 del quarto periodo del comma 1 art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., disposta dall'art. 1, 
comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020, nella 
parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori 
(termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021); 

-  nella scheda intervento allegata all’atto d’obbligo trasmesso al MIMS è prevista la realizzazione di due 
lotti, Lotto 1 e lotto 2; 

- stanti i limiti del finanziamento PNRR e considerati i recenti aumenti dei prezzi dei materiali, non vi è 
capienza per la realizzazione di entrambi i lotti sopra citati pertanto: 

 con riferimento al Lotto 1, si è proceduto alla progettazione della manutenzione straordinaria della 
prima tratta di condotta “Sollevamento presso Ponte Maxia – Imbocco galleria Is Pillus” della 
lunghezza di circa 6,2 km, più critica per via delle pressioni di esercizio, per un importo finanziario 
stimato in circa 8,5 M€; 

 con riferimento al Lotto 2, non è stato possibile con le restanti somme del finanziamento procedere 
alla progettazione di un lotto funzionale, in quanto si tratta di una condotta in variante di tracciato 
rispetto a quella esistente; 

- Il MIT è stato informato per le vie brevi di quanto sopra nel mese di novembre 2022 e, successivamente 
nel corso delle videoconferenze convocate dallo stesso dicastero in data 15.12.2022 e 18.01.2023, con la 
successiva nota prot. ENAS 2861 del 25.02.2023 a firma del Commissario Straordinario dell’Ente e, da 
ultimo, con nota indirizzata “per conoscenza” all’ENAS acquisita al prot. 5485 del 7.04.2023, nella quale 
l’Assessorato dei Lavori Pubblici e la Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della 
Sardegna (ADIS) rappresentano al MIT di condividere la scelta operata dall’ENAS. 

Dato atto inoltre che: 

- con DDSPC n. 1087 del 21.09.2022 è stato disposto l’affidamento diretto del “Servizio di esecuzione di 
indagini geognostiche, geofisiche e analisi chimiche” sui terreni interessati dall’intervento alla società 
Tec.Am. srl per l’importo di € 36.899,98 + IVA a valere sul finanziamento regionale, con CIG: 
9395854800; 

- in data 23.09.2022 il sopra citato servizio è stato avviato in via d’urgenza e si è concluso in data 
26.10.2022 con nota di trasmissione dei documenti da parte della ditta Tec.Am. srl acquista al prot. ENAS 
n. 12252; 

- con DDSPC 1096 del 22.09.2022 è stato approvato il contratto applicativo n. 02 dell‘Accordo Quadro di 
servizi di ingegneria per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento, relativo alla direzione 
dell’esecuzione del contratto di indagini geognostiche, geofisiche e analisi chimiche di “Riassetto 
funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus: manutenzione straordinaria 
della tratta Ponte Maxia – imbocco Galleria Is Pillus - Tratto 1” per l’importo di € 1,842,39 compreso di 
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oneri previdenziali e al netto dell’IVA, a valere sul finanziamento regionale CIG (padre): 9010705CFC – 
CIG (figlio): 9415617CF0; 

- con DDSPC n. 1463 del 15.11.2022 è stato disposto l’affidamento dell’accordo quadro di servizi di 
ingegneria e architettura per la verifica della progettazione alla società EN3 s.r.l., per l’importo di 
€ 47.358,65 compreso di oneri previdenziali e al netto dell’IVA, a valere sul finanziamento regionale, con 
CIG: 9463684F14; 

- con DDSPC n. 1752 del 15.12.2022 è stato approvato il contratto applicativo n. 01 dell‘Accordo Quadro di 
servizi di ingegneria per la verifica della progettazione, relativo alla verifica del progetto definitivo per 
appalto integrato dei lavori denominati “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48 - Riassetto funzionale interconnessione 
fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus: manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia – 
imbocco Galleria Is Pillus” per l’importo di € 22.266,14 compreso di oneri previdenziali e al netto dell’IVA, 
a valere sul finanziamento regionale CIG (padre): 9463684F14 – CIG (figlio): 9534493088; 

Considerato che: 

- a seguito di proroga concessa dal RUP (nota prot. ENAS n. 12230 del 26.10.2022), il Raggruppamento 
Temporaneo (RT) incaricato della progettazione costituto da Etatec Studio Paoletti S.r.l. (Capogruppo – 
mandataria) con Studio Tecnico Associato 4E-Ingegneria Cambula – Cambula – Pani - Pisano, Dott. Ing. 
Giovanni Turi, Dott. Ing. Emanuela Sassu, Dott. Geol. Angelo Vigo, Dott.ssa Archeologa Letizia Fraschini 
(mandanti) ha consegnato il progetto definitivo per appalto integrato denominato “PNRR-M2C4-I4.1-A2-
48 - Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus: manutenzione 
straordinaria della tratta Ponte Maxia – imbocco Galleria Is Pillus” con nota acquisita al protocollo ENAS 
n. 12919 del 09.11.2022; 

- successivamente all’istruttoria ENAS, il cui esito è stato preliminarmente anticipato per le vie brevi e 
discusso in apposita riunione in video conferenza in data 01.12.2022, il citato RT ha consegnato il 
progetto definitivo per appalto integrato aggiornato a seguito delle osservazioni ENAS con nota acquisita 
al protocollo ENAS n. 15580 in data 22.12.2022; 

- la società EN3 srl, incaricata delle attività di verifica della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/16, ha 
trasmesso il rapporto conclusivo di verifica, avente esito positivo, con nota acquisita al protocollo ENAS 
n. 1653 del 6.02.2022  

- con DDSPC n. 134 del 07.02.2023 è stato adottato il progetto definitivo per l’appalto della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, denominato “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale 
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta 
Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, ai fini dell’espletamento conferenza dei servizi decisoria (ex art. 
14 c. 2 L. n. 241/1990), per un finanziamento complessivo di € 10.294.022,59 di cui € 8.525.000,00 in 
capo al finanziamento PNRR ed € 1.769.022,59 per IVA di legge in capo ad ENAS; 

- con nota prot. ENAS n. 1833 del 8.02.2023 è stata indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi 
dell’art. 14, c. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e modalità asincrona, svolta sul 
progetto definitivo per l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi 
all’intervento; 

- con DDSPC n. 396 del 28.03.2023 è stata determinata la conclusione positiva della conferenza dei 
servizi decisoria, nella quale si è stabilito di provvedere all’integrazione del progetto a seguito delle 
prescrizioni comunicate da ANAS Spa, con nota acquisita al prot. ENAS n. 2450 del 17.02.2023;  

- con nota n. 277/23/CGP/cp del 30.03.2023, Etatec Studio Paoletti S.r.l. ha trasmesso gli allegati con le 
integrazioni  al progetto a seguito delle citate prescrizioni comunicate da ANAS Spa (prot. ENAS n. 5034 
del 31.03.2023) e alla società EN3 srl, per l’ulteriore verifica di competenza; 

- con nota n. U0812/2023 del 31.03.2023 (acquisita al protocollo ENAS con il numero 5053 del 
03.04.2023) la società EN3 srl trasmetteva il rapporto conclusivo di verifica, riemesso a seguito delle 
citate integrazioni al progetto, avente esito positivo; 
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Dato altresì atto che: 

- il “cronoprogramma delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere”, inserito nel documento 
“Relazione generale” di cui all’allegato A.01, del progetto definitivo l’appalto della progettazione esecutiva 
e dell’esecuzione dei lavori pur discostandosi parzialmente dal cronoprogramma procedurale allegato 
all’Atto d’Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n. 531 del 1.08.2022, è rispettoso dei target 
temporali fissati dallo stesso Atto, all’art. 2, nonché dall’art. 3 del DM 517/2021: entro e non oltre il 30 
settembre 2023 per l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione dell’intervento; entro e non oltre il 31 
marzo 2026 per il completamento dei lavori (emissione del certificato di ultimazione); 

- il “quadro economico”, allegato H.05 del progetto definitivo per l’appalto della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione dei lavori reca, per i motivi più sopra esposti, un importo a gravare sul finanziamento 
PNRR pari a € 8.525.000,00, inferiore, e quindi rispettoso dei limiti del finanziamento Europeo Next 
Generation EU concesso per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 13.000.000,00; 

Visto l’atto di validazione del progetto definitivo per l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione 
dei lavori in argomento, a firma del sottoscritto RUP in data 31.03.2023, ex art. 26 c. 8 del D.Lgs. n. 50/16, 
acquisito al protocollo ENAS con il numero 5108 del 03.04.2023; 

Visto l’ ”Atto di approvazione”, adottato dal RUP in data 31.03.2023, acquisito al protocollo ENAS con n. 
5113 in data 03.04.2023 con il quale si approva: 

- ai sensi dell’art.48 comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021, e 
dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il progetto definitivo per l’appalto della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, denominato “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale 
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta 
Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, di cui all’allegato elenco elaborati, redatto dal raggruppamento 
temporaneo (RT) incaricato della progettazione costituito da Etatec Studio Paoletti S.r.l. (Capogruppo – 
mandataria) con Studio Tecnico Associato 4E-Ingegneria Cambula – Cambula – Pani - Pisano, Dott. Ing. 
Giovanni Turi, Dott. Ing. Emanuela Sassu, Dott. Geol. Angelo Vigo, Dott.ssa Archeologa Letizia Fraschini 
(mandanti), positivamente verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del testo vigente come dal 
rapporto conclusivo di verifica di cui al prot. U0812/2023 del 31/03/2023 (prot ENAS n. 5053 del 
03.04.2023) emesso dalla società EN3 srl, quindi validato dal RUP con atto del 31.03.2023; 

- la rimodulazione del “quadro economico” e del “cronoprogramma procedurale” dell’intervento, rispetto a 
quanto previsto negli allegati dell’Atto d’Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n. 531 del 01.08.2022, 
riportata rispettivamente negli elaborati H.05 e A.01 del progetto definitivo per l’appalto della 
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori allegati al presente atto. 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 435 del 04.04.2023, con la quale 
è stato stabilito: 

- di prendere atto e ratificare l’”Atto di approvazione” in data 31.03.2023, prot. n. 5113 del 03.04.2023, del 
progetto definitivo per l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori denominato 
“PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is 
Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, adottato dal 
RUP Ing. Francesco Serra ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48, comma 2, del D.L. n. 77/2021; 

- di dare altresì atto che la determinazione è assunta dal Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni in 
qualità di Centro di Responsabilità della Spesa CDR 00.00.01.16, in relazione alle specifiche competenze 
dirigenziali ex L.R. n. 31/1998 e smi; 

- di dare altresì atto che, ai sensi dell’art.4 del DM 517/2021, la documentazione progettuale, firmata dal 
Legale Rappresentante dell’Ente dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale per le Dighe e le 
Infrastrutture Idriche del Ministero delle Infrastrutture, ai fini delle verifiche tecnico-economiche di 
competenza del Ministero; 

Vista l’”Attestazione dello stato dei luoghi”, prot. ENAS n. 5915 del 18.04.2023, rilasciata dal RUP ai sensi 
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dell’art. 4 del D.M.49/2018; 

Ritenuto pertanto di procedere all’appalto della progettazione esecutiva, e dell’esecuzione dei lavori, 
dell’intervento Codice “PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago 
Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria 
Is Pillus”, per le motivazioni indicate in premessa sulla base del progetto definitivo, mediante procedura 
aperta di cui all’art. 60 del  D.lgs. 50 2016; 

Dato atto che l’importo a base d’asta, al netto dell’IVA, è pari a complessivi euro 6.621.844,48 più IVA di 
legge, così ripartiti: 

- € 6.346.875,07 oltre IVA, per lavori, soggetto a ribasso d’asta; 

- € 63.056,24 (compresi oneri previdenziali per € 2.425,24) + IVA per il servizio di progettazione esecutiva, 
soggetto a ribasso d’asta; 

- € 211.913,17 oltre IVA per costi della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta; 

Dato atto che l’ammontare complessivo per IVA è pari ad € 1.456.805,79, così ripartito: € 1.396.312,52 
relativo ai lavori; € 46.620,90 relativo ai costi della sicurezza; euro 13.872,37 relativo ai costi di progettazione 
comprensivi degli oneri previdenziali; 

Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.95 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata sulla base 
dei criteri oggettivi concernenti aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, nel 
rispetto di quanto disposto dall’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto necessario, nell’appalto in esame, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/20216 e del consolidato 
orientamento giurisprudenziale, derogare al principio di suddivisone in lotti, per le motivazioni appresso 
sinteticamente riportate: 

a) semplificazione dell’iter procedimentale ai fini del rispetto della stretta tempistica imposta dal PNRR 
per l’attuazione dell’intervento sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione tenuto conto 
delle scarse, in termini di numerosità, risorse umane a disposizione dell’Amministrazione; 

b) riduzione del rischio di compromissione della corretta esecuzione dei lavori su tutta la lunghezza della 
tratta di acquedotto interessata dai lavori; 

c) minimizzazione delle problematiche connesse al coordinamento dei lavori essendo questo ricondotto 
ad un unico centro di responsabilità e, conseguentemente, riduzione degli elementi di rischio per la 
sicurezza dei lavoratori per assenza di interferenze fra più imprese esecutrici;  

d) ottimizzazione della programmazione dei lavori nel rispetto dei vincoli previsti dallo Schema di 
Contratto e Disposizioni Amministrative (ALL L.02 del progetto definitivo) oltreché del termine previsto 
per l’ultimazione dei lavori; 

e) in conseguenza di quanto riportato alle lettere b) e c), minimizzazione dei fattori di rischio o, per 
meglio dire, variabili da cui dipende il rispetto dei target temporali imposti dal PNRR; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022 conv. in L. 25/2022, la Stazione 
Appaltante ha previsto nei documenti di gara l’inserimento della clausola revisione prezzi; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 
n.108/2021, la Stazione Appaltante ha previsto nei documenti di gara che, qualora l'ultimazione dei lavori 
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto, un premio di accelerazione fissato nella 
misura dello 0,6 ‰ (zerovirgolasei per mille) dell’importo di contratto relativo ai lavori, compresi costi della 
sicurezza, per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 
dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili (stabilito in € 330.000,00, art. 29 
dell’allegato “L.02 Capitolato Speciale d’appalto parte prima”), sempre che l’esecuzione dei lavori sia 
conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del 
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certificato di collaudo; 

Visto l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito in 
L. 108/2021 che prevede una serie di disposizioni volte a favorire le pari opportunità e l’inclusione lavorativa 
nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;  

Considerato che: 

- il comma 4 del sopra citato art. 47 stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta, l'obbligo “di 
assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle 
assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”; 

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento 
nei bandi di gara, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, 
dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del 
progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche” 

Visto il Decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari 
Opportunità (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) con il quale sono state adottate le “Linee Guida per favorire 
le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei 
contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, e sono state definite le modalità ed i criteri 
applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 D.L. 77/2021; 

Visto il Decreto n. 327 del 16 novembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, 
n. 92 - ha rilevato ed individuato tra i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-
donna superiore ad almeno il 25%, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lSTAT in relazione alla media 
annua del 2021, proprio il settore delle costruzioni civili, con un tasso di occupazione femminile pari al 9 %; a 
fronte del 91% del tasso di occupati uomini, con un tasso di disparità pari all’82%. 

Preso atto pertanto che, in considerazione del dato marcatamente inferiore alla media nazionale del tasso 
di occupazione femminile nello specifico settore, giustificato delle caratteristiche strutturali delle mansioni e 
del contesto delle attività da svolgere, una rigida applicazione dell’articolo 47, comma 4, del D.L. 77 del 2021 
determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici; 

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario prevedere, tra i requisiti di partecipazione, ai sensi dei commi 4 e 
7 dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, nell’ambito delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del 
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di 
cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari 
opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 
2021, n. 309. una quota da destinare all’occupazione femminile pari al 10% (dieci per cento), individuando 
un target orientato all’aumento del tasso di occupazione; 

Ritenuto inoltre necessario dare mandato al servizio SACP per lo svolgimento di tutte le operazioni 
connesse all’espletamento, fino all’aggiudicazione, di una procedura aperta ex art. 60 del D Lgs 50/2016, da 
aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo 
Decreto, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori denominati PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: 
Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione 
straordinaria della tratta Ponte Maxia  - Imbocco galleria Is Pillus”, mediante l’utilizzo della piattaforma 
SardegnaCAT; 
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Considerato che, ai sensi dell’art. 9 della “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 
tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs. n.50/2016” approvata con Del. G.R. n. 9/51 del 22.2.2019, la 
determinazione a contrarre individua gli importi da destinare alla costituzione del fondo incentivi per funzioni 
tecniche, di cui al comma 2 dell’articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016;  

Accertato che l’importo del suddetto incentivo, conteggiato secondo i criteri previsti nell’Allegato della 
D.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019, art. 9 Tabella A - Lavori pubblici e nella Tabella 1 (Ripartizione del Fondo per 
la realizzazione di opere e lavori), è così ripartito: 

Tab. 1  

N.  Importo 
lavori  

% da 
applicar
e /classi 

di 
importo 

dei 
lavori 

Importo 
Fondo ex 
art. 113 

Importo 
incentivi 
(80 %) 

Fase 
programm

. (5%) 

Fase 
verifica 
(20%) 

Fase 
affidament

o (15%) 

Fase 
esecuzion

e (60%) 

Lott
o  

€ € € € € € 

1 6.621.844,4
8 

1,6 105.949,5
1 

84.759,6
1 

4.237,98 16.951,9
2 

12.713,94 50.855,77 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 113, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di finanziamenti a 
destinazione vincolata, non è dovuto l’accantonamento del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del 
fondo di cui al comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che con successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della “Disciplina per la 
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” approvata 
con Del. G.R. n. 9/51 del 22.2.2019 sarà costituito il fondo e saranno impegnate le somme per la 
corresponsione degli incentivi; 

Dato atto che per la procedura di gara è stato predisposto il progetto definitivo per l’appalto della 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’intervento denominato ”PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: 
Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione 
straordinaria della tratta Ponte Maxia  - Imbocco galleria Is Pillus” e che lo stesso è stato approvato dal RUP 
in uno con l’ ”Atto di approvazione” del progetto definitivo in data 31.03.2023 prot. ENAS n. 5113 del 
03.04.2023, successivamente ratificato con DDSPC n. 435 del 04.04.2023, come da elenco elaborati 
allegato alla presente; 

Dato atto che il RUP in data 18.04.2023 ha predisposto i seguenti documenti: 

- “Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 - contenuto dell’offerta tecnica- 
economica, criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione; 

- “Requisiti di partecipazione dei progettisti”; 

Dato atto che per l’intervento è tassativo il rispetto dei target temporali previsti nell’Atto d’Obbligo citato in 
premessa oltre che dal DM 517/2021, ed in particolare l’aggiudicazione dell’appalto entro il 30 settembre 
2023;  

Considerato che ai fini dell’indizione della gara occorre provvedere alla prenotazione d’impegno della 
relativa spesa; 

Visto il punto 8.4 dell’All.4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, 
delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 
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Atteso che la mancata indizione della gara d’appalto in premessa arrecherebbe un danno patrimoniale certo 
e grave all’ente in quanto si pregiudicherebbe l’indispensabile ottimizzazione della funzionalità delle opere e, 
pertanto, si ritiene sussistano i presupposti per l'assunzione dell'impegno di spesa in regime di gestione 
provvisoria ai sensi del punto 8.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto l’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che stabilisce che le 
spese di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) siano in parte a carico del mercato di 
competenza; Visto l’art. 3 della deliberazione n.1300 del 20 dicembre 2017 con il quale l’ANAC ha previsto 
che, per le stazioni appaltanti, il pagamento della contribuzione deve essere effettuato entro il termine di 
scadenza dei “pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un 
importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure dalla stessa attivate 
nel periodo; 

Atteso che l’importo della contribuzione per la procedura in epigrafe ammonta ad € 880,00 ed occorre, 
pertanto, procedere al relativo impegno di spesa in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Considerato che la previsione di spesa relativa all’appalto, operata dal RUP, risulta così distribuita nelle 
diverse annualità: 

- 2023 – euro 150.000,00 per imponibile ed euro 33.000,00 per IVA; 

- 2024 – euro 5.150.000,00 per imponibile ed euro 1.133,00,00 per IVA; 

- 2025 – euro 1.321.844,48 per imponibile ed euro 290.805,79 per IVA; 

Atteso che le prenotazioni di impegno sulle annualità 2024/2025 potranno essere assunte a seguito 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025; Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.15 
del 30.03.2023 con cui sono state autorizzate sul bilancio di competenza 2023 le variazioni per la 
distribuzione dell’avanzo 2022 tra cui rientra anche l’intervento in oggetto; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023 con cui sono state autorizzate sul 
bilancio di competenza 2023 le variazioni per la distribuzione dell’avanzo 2022 tra cui rientra anche 
l’intervento in oggetto; 

Verificata la disponibilità delle somme da prenotare sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022-
2024, CDR 00.00.016; 

Ritenuto pertanto necessario: 

- approvare i seguenti documenti predisposti dal RUP: 

o “Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 - Contenuto dell’offerta 
tecnica-economica, criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione”; 

o “Requisiti di partecipazione dei progettisti”; 

- procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per imponibile, pari a € 150.000,00, sul capitolo 
SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 – Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e 
la Diga di Is Barrocus (EC402.6C3)” di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 
del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con copertura nell’avanzo vincolato di Amministrazione 
distribuito in esercizio provvisorio con Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023; 

- procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per IVA, pari a euro 33.000,00, sul capitolo 
SC25.16C3/2023 “IVA PNRR/MIMS/A2-48 – Riassetto funzionale interconnessione fra il lago 
Flumendosa e la Diga di Is Barrocus “, CDR 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

- procedere all’impegno della somma di € 880,00 sul capitolo SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 – 
Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di Is Barrocus” di pertinenza del 
Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione quale contribuzione per l’esperimento della procedura 
negoziata per l’affidamento in oggetto con copertura nell’avanzo vincolato di Amministrazione distribuito 
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con Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30.03.2023; 

- trasmettere tutti gli atti al servizio SACP, competente per l’attivazione di una procedura aperta, di cui 
all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo Decreto, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei 
lavori denominati ”PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa 
e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus”, 
per l’importo di € 6.621.844,48 al netto dell’IVA di legge; 

Dato atto che si provvederà ad integrare la prenotazione di impegno della restante quota di spesa relativa 
alle annualità successive non appena sarà approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 

Dato atto che il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni, ing. Stefano Serra, non si trova in situazioni di 
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi neanche potenziale con l'adozione del presente 
provvedimento. 

Dato atto che non emergono situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi neanche potenziale in 
capo al RUP, ing. Francesco Serra. 

Atteso che trattasi di provvedimenti di competenza del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni. 

Tutto ciò visto, premesso e considerato 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’appalto della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione dei lavori dell’intervento denominato ”PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale 
interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocus - Manutenzione straordinaria della 
tratta Ponte Maxia  - Imbocco galleria Is Pillus”, sulla base del progetto definitivo, avvalendosi della 
sospensione fino al 30.06.2023 del quarto periodo del comma 1 art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, 
Legge n. 120/2020, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e 
dell’esecuzione di lavori (termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 
2021), mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo Decreto, per un 
importo complessivo a base d’asta, al netto dell’IVA, pari a complessivi € 6.621.844,48 + IVA di legge, 
così ripartiti: € 6.346.875,07 oltre IVA, per lavori, soggetto a ribasso d’asta, € 63.056,24 (compresi oneri 
previdenziali) + IVA per il servizio di progettazione esecutiva, soggetto a ribasso d’asta, € 211.913,17 + 
IVA per costi della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta; 

2) di approvare i seguenti documenti, predisposti dal RUP ai fini dell’espletamento della suddetta gara 
d’appalto: 

o “Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 - Contenuto dell’offerta 
tecnica-economica, criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione”; 

o “Requisiti di partecipazione dei progettisti”; 

3) di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per imponibile, pari a € 150.000,00, sul capitolo 
SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 – Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e 
la Diga di Is Barrocus (EC402.6C3)” di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 
00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

4) di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per IVA, pari a euro 33.000,00, sul capitolo 
SC25.16C3/2023 “IVA PNRR/MIMS/A2-48 – Riassetto funzionale interconnessione fra il lago 
Flumendosa e la Diga di Is Barrocus “, CDR 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-
2024”; 

5) di procedere all’impegno della somma di € 880,00 sul capitolo SC20.16C3/2023 “PNRR/MIMS/A2-48 – 
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Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
 

                             

Piano Nazionale per la Ripresa e 
Resilienza 

M2C4 - I4.1 
“Investimenti in infrastrutture idriche primarie  

per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” 

 
Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di Is Barrocus” di pertinenza del 
Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione quale contribuzione per l’esperimento della procedura 
negoziata per l’affidamento in oggetto; 

6) di provvedere con successivo atto ad integrare la prenotazione di impegno della restante quota di spesa 
relativa alle annualità successive non appena sarà approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-
2025; 

7) di dare atto che sulla base del combinato disposto dell’art. 47, commi 4 e 7 del D.L. 77/2021, convertito 
con modifiche in Legge n. 108/2022, in considerazione del tasso di occupazione femminile che, nel 
settore delle costruzioni, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua 
del 2021, è notevolmente inferiore alla media nazionale, rispetto ad altri settori del sistema, si è ritenuto 
opportuno e necessario prevedere, tra i requisiti di partecipazione, una quota da destinare 
all’occupazione femminile pari al 10% (dieci per cento), individuando un target orientato all’aumento del 
tasso di occupazione. 

8) di quantificare come indicato nella tabella in premessa gli incentivi di cui al comma 2 dell’articolo 113 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della “Disciplina per la 
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d. lgs. n. 50/2016”, 
(Delib.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019); 

9) di dare atto che con successivo provvedimento sarà costituito il fondo e saranno impegnate le somme 
per la corresponsione degli incentivi, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della “Disciplina per la corresponsione 
degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’ art. 113 del d.lgs. n. 50/2016”, (Delib.G.R. n. 9/51 del 
22.2.2019);  

10) di trasmettere il presente atto al SACP, i documenti di gara in approvazione nel presente atto, e il 
progetto definitivo approvato con atto del RUP in data 31.03.2023, prot. 5113 del 03.04.2023, affinché 
provveda allo svolgimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento della procedura di gara fino 
all’aggiudicazione. 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento  

Francesco Serra 
 Francesco Serra

18.04.2023
10:54:41
GMT+00:00
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