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SCHEMA DI CONTRATTO 
 

A - Epigrafe 

REPERTORIO N._________RACCOLTA N._________ 

CONTRATTO DI APPALTO (A CORPO) per la realizzazione dei lavori denominati: 

“Diga sul Cixerri a Genna Is Abis: Interventi di riqualificazione della strumentazione di controllo e degli 
impianti elettromeccanici” Ditta appaltatrice: ________________________ 

Importo totale di progetto, in appalto:  € 412.104,80 

Importo lordo prestazioni soggette a ribasso: € 407.104,80 

Importo prestazioni non soggette a ribasso:  € 5.000,00 

Ribasso offerto _____% pari a €______________ 

Importo netto prestazioni soggette a ribasso:  € _______________ 

Importo prestazioni non soggette a ribasso:  € _______________ 

Importo netto di aggiudicazione:  € _______________ 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

B - Le parti 

L’anno __________ il giorno _____ del mese di _____________ in Cagliari, nella sede dell’Ente acque della 
Sardegna, via Mameli 88. 
Davanti a me dottor ______________, Notaio in _________, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti 
di__________________senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato d’accordo tra loro e con 
il mio consenso, 
Sono presenti: 
- _____________________, nato a ___________ il __________, domiciliato _________________ il quale 
interviene al presente atto nella sua qualità di __________________dell’Ente acque della Sardegna (Ente 
Appaltante) con sede in Cagliari, Via Mameli 88, codice fiscale 00140940925, con i poteri conferitigli 
con________________, 
- ____________________ nato a _________________ il ___________, residente 

_____________________, via ______________________ che interviene al presente atto nella sua 
qualità di _____________________ della Impresa________________________, con sede legale in 
______________, iscritta al n. _______ del Registro Imprese di _________________, codice fiscale e 
P.I:___________________, Capitale Sociale L. ________________ interamente versato, come risulta 
dal certificato della CCIAA del ________, comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo. 

C - Premesse 

- Con Ordinanza n. 437 del 11.10.2006 il commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna ha 
definito il “Programma di opere ed interventi commissariali per il superamento dell’emergenza idrica in 
Sardegna. Fase di completamento n. 2”; 

- Nell’elenco degli interventi previsti, il n. 10, avente come soggetto esecutore l’allora Ente Autonomo del 
Flumendosa oggi divenuto Ente Acque della Sardegna ENAS, riguarda la “Diga sul Cixerri a Genna Is 
Abis: manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed 
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interventi urgenti di sistemazione delle opere civili” per un importo complessivo di euro 600.000; 

- Con l’art. 2 della Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 19, è stato disposto ope legis il definanziamento 
delle autorizzazioni di spesa assunte in favore degli enti per opere delegate o affidate mediante atto 
convenzionale, sussistenti nel conto dei residui di provenienza dell’esercizio 2011, per le quali al 
momento dell’entrata in vigore della stessa legge (30.10.2014), non sia stata assunta da parte dell’ente 
beneficiario l’obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti dell’esecutore dei lavori o pubblicato 
il relativo bando di gara; 

- L’intervento suddetto trova nuova copertura finanziaria tramite i finanziamenti previsti all’art. 4 della 
legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015); 

- La stessa legge regionale n. 5/2015 ha autorizzato il ricorso a uno o più mutui per un importo 
complessivo di € 700.000.000,00 a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla legge 
finanziaria medesima; 

- In essa viene statuito che una quota parte del predetto importo è finalizzata a finanziare il “Piano 
regionale delle infrastrutture”, così come individuato nel programma regionale di sviluppo, nell’ambito 
dei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e 
per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico; 

- Con Deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 07.05.2015 è stato approvato il “Piano regionale 
delle infrastrutture”, tra cui sono ricompresi gli “Interventi sulle opere di sbarramento esistenti gestite 
dall’Ente acque della Sardegna” per la cui realizzazione è stata stipulata, in data 23.10.2015, apposita 
convenzione tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e l’Ente acque della Sardegna. 

- Con questa convenzione l’Enas, in qualità di soggetto attuatore, assume l’impegno della realizzazione 
dei diversi interventi per un importo complessivo di € 29.200.000,00. 

- Con successivo atto aggiuntivo alla convenzione principale è stato inserito l’intervento oggetto del 
presente progetto denominato “r.1.11 - Diga Cixerri a Genna Is Abis - interventi di riqualificazione della 
strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici” per il quale è assegnato un finanziamento 
complessivo di importo € 600.000,00. 

- L’entità del finanziamento originariamente acconsentito e riconfermato con la nuova copertura 
finanziaria, non consente di poter eseguire anche le opere civili, il cui progetto esecutivo, già realizzato 
da questo Ente, dovrà essere finanziato con altre risorse economiche; 

- Pertanto, l’intervento n. 10 sopra citato è stato ridenominato come “Diga sul Cixerri a Genna Is Abis: 
Interventi di riqualificazione della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici” e 
riguarda esclusivamente la riqualificazione delle opere elettromeccaniche dello scarico di superficie della 
diga Cixerri, la sostituzione dell’armadio elettrico del comando locale di tutte le opere elettromeccaniche 
della diga e l’installazione di un nuovo quadro di comando in casa di guardia, la fornitura di 
strumentazione di controllo e fornitura e messa in opera di un sistema di pompe per l’aggottaggio e 
l’evacuazione delle perdite dalla diga n. 3; 

- l’Ente concessionario è l’Ente Acque della Sardegna (ENAS). 

- con Determinazione n°_________ in data __________del Direttore del Servizio Dighe dell’ENAS è 
stato adottato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Diga sul Cixerri a Genna Is Abis: 
Interventi di riqualificazione della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici” per un 
importo a corpo € 407.104,80 + IVA, soggetto a ribasso, oltre a € 5.000,00 + IVA per gli oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso e quindi per un importo totale di progetto in appalto pari a € 412.104,80 
+ IVA; 



DIGA SUL CIXERRI A GENNA IS ABIS: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 
DI CONTROLLO E DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI 

PROGETTO ESECUTIVO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
G.2.1 Schema di Contratto     - 3 -       settembre 2016 

- con det. n. __________ del __________ l’ASS. LL. PP. Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) ha 
approvato il progetto di cui all’oggetto; 

- con Determinazione n._____ in data___________ del Servizio Appalti e Contratti è stato autorizzato 
l’affidamento dei lavori mediante appalto pubblico (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ll del 
D.Lgs. 50/2016) e con il sistema di aggiudicazione del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a 
base di gara, previa valutazione della congruità e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’artt. 95 e 97, del D.Lgs. 50/2016; 

- con Determinazione n._____ in data _________ il ___________ dell’ENAS ha disposto 
l’aggiudicazione dei lavori in favore della predetta Ditta Aggiudicataria e ha autorizzato la stipula del 
contratto; 

- l’Ente ha accertato l’inesistenza di cause ostative all’assunzione dell’appalto a norma delle vigenti 
disposizioni antimafia; 

- ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo 50/2016, la Ditta Aggiudicataria ha costituito la garanzia fideiussoria di 
€______________ mediante __________________ rilasciata dalla ____________________ in data 
______________, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, aumentato di _____ punti percentuali ai 
sensi dello stesso articolo; 

- la società ha presentato la polizza di assicurazione per rischi di esecuzione e responsabilità civile verso 
terzi, richiamata dal del Capitolato speciale d’appalto parte I – Disposizioni Amministrative;  

- la somma assicurata per danni di esecuzione subiti dall’Enas è pari all’importo contrattuale, il massimale 
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00; 

 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, fra l’Ente acque 
della Sardegna, con sede in Cagliari, che per brevità sarà anche denominato “Ente” e la Ditta Aggiudicataria 
_______________________________, che per brevità sarà anche denominata “Appaltatore”, rappresentati 
come sopra specificato, si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

L’Appaltatore si obbliga e si sottomette nella più ampia forma legale ad eseguire a perfetta regola d’arte ed a 
totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, i lavori denominati: “Diga sul 
Cixerri a Genna Is Abis: Interventi di riqualificazione della strumentazione di controllo e degli 
impianti elettromeccanici” in conformità del progetto esecutivo. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni del 
Progetto esecutivo ENAS ed in particolare quelle contenute, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato 
speciale d’appalto parte I – Disposizioni Amministrative allegato al presente Contratto nonché nel Capitolato 
speciale parte II Specifica tecnica generale e Capitolato speciale parte II Specifica tecnica particolare.  

Il Contratto è articolato nel presente documento principale ed in tre allegati allo stesso: l’all. A, definito 
Capitolato speciale d’appalto parte I – Disposizioni Amministrative, l’allegato B - elenco dettagliato dei 
documenti da ritenersi contrattuali ma che non vengono materialmente allegati al contratto, l’allegato C - 
dichiarazione sull’intenzione di subappaltare parte dei lavori. 

Sono parte integrante del contratto: 

a) i capitolati speciali d’appalto 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni 

c) l’elenco dei prezzi unitari 

d) il piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Ente (PSC) e il piano operativo redatto 
dall’Impresa (POS) 

e) il cronoprogramma. 

Detti elaborati sono stati sottoscritti dalle parti e restano depositati e custoditi presso l’Ente. Per patto 
espresso tra le parti, la copia agli atti dell’ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto è 
incontestabile dall’Impresa che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli su elencati. 

L’Appaltatore non potrà fondare sulla conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna 
pretesa nella fase di esecuzione. 

Si considera parte integrante del contratto, sebbene materialmente non allegato, il Capitolato Generale, D.M. 
LL.PP. 145/2000. 

I lavori saranno eseguiti per l’importo offerto e alle condizioni, norme, modalità, stabilite, oltre che nel 
presente contratto, nei suddetti documenti dei quale l’Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione. 

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme contenute nel Capitolato Generale d’Appalto per le opere di 
competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decr. Min.LL.PP. n. 145 del 19.4.2000,  

Si richiamano, inoltre, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), di seguito denominato D.lgs n. 50/2016, il Regolamento D.P.R. n. 
207 del 05.10.2010 per la parte ancora vigente e delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del 
d.lgs. n. 50 del 2016. 
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Art. 2 – Durata dell’appalto 

L’Appaltatore, a norma dell’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto parte I – Disposizioni Amministrative, 
si obbliga a ultimare i lavori oggetto dell’appalto nel termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni 
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Art. 3 - Cauzione definitiva 

La garanzia fideiussoria di cui in premessa, costituita a copertura per il mancato od inesatto adempimento 
delle obbligazioni e di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, sarà svincolata per il 75 per cento del 
suo ammontare secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 103 del D.L.vo 50/2016, il restante 25 per 
cento resterà vincolato fino alla completa liberazione dagli obblighi contrattuali. La cauzione per rischi 
d’esecuzione resterà vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo. 
 

ART. 4 – Ammontare dell’appalto 

A seguito del ribasso offerto dall’appaltatore, __ %, l’importo totale contrattuale netto è di € 
________________________ + iva, così composto: importo netto delle prestazioni assoggettate al ribasso € 
___________________________ + iva e l’importo delle prestazioni non soggette a ribasso in € 5.000,00  + 
iva.  
Il compenso dell’appalto è regolato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) e dell’art. 95, 
comma 4, lettera a) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016, nonché dell’art. 43, comma 6 del 
Regolamento D.P.R. n. 207 del 2010: il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva 
come eseguita e come dedotta dal contratto; il prezzo convenuto, quindi, è fisso e invariabile senza che possa 
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla 
qualità delle opere stesse. 

Art. 5 – Liquidazione dei corrispettivi 

L’Ente procederà ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto, con le modalità di cui 
all’art. 25 del Capitolato speciale d’appalto parte I – Disposizioni Amministrative allegate al presente 
schema di contratto, tramite il proprio tesoriere BNL, filiale di Cagliari, con mandati intestati 
all’Appaltatore. 
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L.vo n. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 3, 7° comma, della L. n. 136/2010, alla presentazione di 
apposito documento fiscale con accredito sul/i conto/i corrente/i dedicato/i di seguito indicato/i: __________ 
_______________________________________________________________________________________ 
sul/i quale/i è/sono delegato/i ad operare:______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Le fatture dovranno riportare, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1 della 
stessa Legge, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’ANAC su richiesta dell’Ente e il codice 
unico di progetto (CUP). 
Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.L.vo 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al 
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subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione del presente Schema di 
Contratto l’Appaltatore espressamente conferma di accettare la clausola contenuta nell’art. 27 del Capitolato 
speciale d’appalto parte I – Disposizioni Amministrative di seguito riportata: “qualsiasi eventuale ritardo, nel 
pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all’Impresa di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere 
lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei 
termini di cui all’art. 144 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennità o compenso, in 
quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile”. 
L’appaltatore potrà effettuare, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, 
le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’ENAS a seguito del presente appalto. In ogni caso la cessione 
sarà efficace solo se non sarà esplicitamente rifiutata dall’ENAS. 
Si richiama l’art. 35 del Capitolato speciale d’appalto parte I – Disposizioni Amministrative allegate al 
presente contratto per ciò che concerne “l’invariabilità dei prezzi”. 

Art. 6 – Rinvio al Capitolato speciale d’appalto parte I – Disposizioni Amministrative 

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nel Capitolato speciale d’appalto parte I – Disposizioni 
Amministrative allegato al presente contratto per quanto riguarda i seguenti argomenti: a) programma di 
esecuzione lavori (art. 17), b) sospensioni o riprese dei lavori (art. 21), c) oneri a carico dell’appaltatore (art. 
18), d) contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi (artt. 25 e 33), e) specifiche modalità e 
termini di collaudo (artt. 30 e 32), f) tempo utile per l’ultimazione dei lavori (art 20), g) penali in caso di 
ritardo (art. 22). 

Art. 7 – Luogo di esecuzione dei lavori 

I lavori di cui al presente contratto sono da eseguire in agro del comune di Uta per la diga di Cixerri a Genna 
Is Abis, ed eventualmente in altri impianti dell’Ente a distanza di 25 km dallo stesso impianto del Cixerri. 
Nel presente appalto non è prevista l’occupazione d’urgenza, l’espropriazione definitiva e/o l’asservimento 
e/o l’occupazione temporanea dei terreni, in quanto i lavori si svolgeranno su aree pertinenti opere esistenti 
dell’Ente acque della Sardegna. 

Art. 8 – Domicilio dell’appaltatore 

Ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per l’esecuzione del 
presente contratto e per ogni altro effetto di legge, l’Appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha la sede 
l’Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, 
l’Appaltatore elegge il proprio domicilio in Cagliari presso la sede dell’Ente appaltante. 

Art. 9 - Subappalto 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, del D. Lgs. 50/2016 si dà atto che l’Appaltatore ha presentato in 
fase di offerta la dichiarazione concernente le opere che intende sub-appaltare e che si allega sotto la lettera 
“C”.  
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Art. 10 – Piani sicurezza lavoro 

Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto dall’Ente, e il Piano operativo di sicurezza (POS), redatti 
dall’impresa ai sensi del TUS (D.L.vo n. 81 del 9.4.2008), fanno parte integrante del presente contratto. 
Con la firma del presente contratto, l’Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e precisa 
osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. 

Art. 11 – Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell’Appaltatore. 

Art. 12 – Risoluzione controversie 

Per la risoluzione delle controversie si richiama l’art. 42 del Capitolato speciale d’appalto parte I – 
Disposizioni Amministrative allegato allo schema di contratto. 

Art. 13 - Allegati al presente atto 

Si allegano al presente atto: l’all. A, definito Capitolato speciale d’appalto parte I – Disposizioni 
Amministrative, l’allegato B - elenco dettagliato dei documenti da ritenersi contrattuali ma che non vengono 
allegati al contratto, l’allegato C - dichiarazione sul l’intenzione di subappaltare parte dei lavori. 
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