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SCHEMA DI CONTRATTO

A - Epigrafe
REPERTORIO N. RACCOLTA N.
CONTRATTO DI APPALTO (A CORPO) per la realizzazione dei lavori denominati:

“Diga sul Cixerri a Genna Is Abis: Interventi di riqualificazione della strumentazione di controllo e degli
impianti elettromeccanici” Ditta appaltatrice:

Importo totale di progetto, in appalto: € 412.104,80
Importo lordo prestazioni soggette a ribasso: € 407.104,80
Importo prestazioni non soggette a ribasso: € 5.000,00
Ribasso offerto % paria €

Importo netto prestazioni soggette a ribasso:

Importo prestazioni non soggette a ribasso:

Importo netto di aggiudicazione:

REPUBBLICA ITALIANA
B - Le parti
L’anno ilgiomo  del mese di in Cagliari, nella sede dell’Ente acque della
Sardegna, via Mameli 88.
Davanti a me dottor , Notaio in , iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
di senza ’assistenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato d’accordo tra loro e con
il mio consenso,
Sono presenti:
- , hato a il , domiciliato il quale
interviene al presente atto nella sua qualita di dell’Ente acque della Sardegna (Ente

Appaltante) con sede in Cagliari, Via Mameli 88, codice fiscale 00140940925, con i poteri conferitigli

con ,

- nato a il , residente

, via che interviene al presente atto nella sua

qualita di della Impresa , con sede legale in

, iscritta al n. del Registro Imprese di , codice fiscale e

P.I: , Capitale Sociale L. interamente versato, come risulta
dal certificato della CCIAA del , comparenti della cui identita personale io Notaio sono certo.

C - Premesse

- Con Ordinanza n. 437 del 11.10.2006 il commissario Governativo per I’emergenza idrica in Sardegna ha
definito il ““Programma di opere ed interventi commissariali per il superamento dell’emergenza idrica in
Sardegna. Fase di completamento n. 2”;

- Nell’elenco degli interventi previsti, il n. 10, avente come soggetto esecutore 1’allora Ente Autonomo del
Flumendosa oggi divenuto Ente Acque della Sardegna ENAS, riguarda la “Diga sul Cixerri a Genna Is
Abis: manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed
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interventi urgenti di sistemazione delle opere civili”” per un importo complessivo di euro 600.000;

- Con l’art. 2 della Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 19, ¢ stato disposto ope legis il definanziamento
delle autorizzazioni di spesa assunte in favore degli enti per opere delegate o affidate mediante atto
convenzionale, sussistenti nel conto dei residui di provenienza dell’esercizio 2011, per le quali al
momento dell’entrata in vigore della stessa legge (30.10.2014), non sia stata assunta da parte dell’ente
beneficiario I’obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti dell’esecutore dei lavori o pubblicato
il relativo bando di gara;

- L’intervento suddetto trova nuova copertura finanziaria tramite i finanziamenti previsti all’art. 4 della
legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015);

- La stessa legge regionale n. 5/2015 ha autorizzato il ricorso a uno o piu mutui per un importo
complessivo di € 700.000.000,00 a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla legge
finanziaria medesima;

- In essa viene statuito che una quota parte del predetto importo ¢ finalizzata a finanziare il “Piano
regionale delle infrastrutture”, cosi come individuato nel programma regionale di sviluppo, nell’ambito
dei settori della viabilita e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e
per la viabilita, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico;

- Con Deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 07.05.2015 ¢ stato approvato il “Piano regionale
delle infrastrutture”, tra cui sono ricompresi gli “Interventi sulle opere di sbarramento esistenti gestite
dall’Ente acque della Sardegna” per la cui realizzazione ¢ stata stipulata, in data 23.10.2015, apposita
convenzione tra I’ Assessorato dei Lavori Pubblici e I’Ente acque della Sardegna.

- Con questa convenzione 1’Enas, in qualita di soggetto attuatore, assume I’impegno della realizzazione
dei diversi interventi per un importo complessivo di € 29.200.000,00.

- Con successivo atto aggiuntivo alla convenzione principale ¢ stato inserito l’intervento oggetto del
presente progetto denominato “r.1.11 - Diga Cixerri a Genna Is Abis - interventi di riqualificazione della
strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici” per il quale ¢ assegnato un finanziamento
complessivo di importo € 600.000,00.

- L’entita del finanziamento originariamente acconsentito e riconfermato con la nuova copertura
finanziaria, non consente di poter eseguire anche le opere civili, il cui progetto esecutivo, gia realizzato
da questo Ente, dovra essere finanziato con altre risorse economiche;

- Pertanto, ’intervento n. 10 sopra citato ¢ stato ridenominato come ““Diga sul Cixerri a Genna Is Abis:
Interventi di riqualificazione della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici” e
riguarda esclusivamente la riqualificazione delle opere elettromeccaniche dello scarico di superficie della
diga Cixerri, la sostituzione dell’armadio elettrico del comando locale di tutte le opere elettromeccaniche
della diga e [D’installazione di un nuovo quadro di comando in casa di guardia, la fornitura di
strumentazione di controllo e fornitura ¢ messa in opera di un sistema di pompe per 1’aggottaggio e
I’evacuazione delle perdite dalla diga n. 3;

- I’Ente concessionario ¢ I’Ente Acque della Sardegna (ENAS).

- con Determinazione n° in data del Direttore del Servizio Dighe del’ENAS ¢
stato adottato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Diga sul Cixerri a Genna Is Abis:
Interventi di riqualificazione della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici” per un
importo a corpo € 407.104,80 + IVA, soggetto a ribasso, oltre a € 5.000,00 + IVA per gli oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso e quindi per un importo totale di progetto in appalto pari a € 412.104,80
+1IVA,;
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- condet. n. del I’ASS. LL. PP. Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) ha
approvato il progetto di cui all’oggetto;
- con Determinazione n. in data del Servizio Appalti e Contratti ¢ stato autorizzato

I’affidamento dei lavori mediante appalto pubblico (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 11 del
D.Lgs. 50/2016) e con il sistema di aggiudicazione del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, previa valutazione della congruita e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’artt. 95 ¢ 97, del D.Lgs. 50/2016;

- con Determinazione n. in data il del’ENAS ha disposto
I’aggiudicazione dei lavori in favore della predetta Ditta Aggiudicataria e ha autorizzato la stipula del
contratto;

- D’Ente ha accertato 1’inesistenza di cause ostative all’assunzione dell’appalto a norma delle vigenti
disposizioni antimafia;

- ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo 50/2016, la Ditta Aggiudicataria ha costituito la garanzia fideiussoria di
€ mediante rilasciata dalla in data

, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, aumentato di punti percentuali ai

sensi dello stesso articolo;

- la societa ha presentato la polizza di assicurazione per rischi di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi, richiamata dal del Capitolato speciale d’appalto parte I — Disposizioni Amministrative;

- la somma assicurata per danni di esecuzione subiti dall’Enas ¢ pari all’importo contrattuale, il massimale
per I’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi ¢ pari a € 500.000,00;

TUTTO CIO PREMESSO ¢ considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, fra 1’Ente acque
della Sardegna, con sede in Cagliari, che per brevita sara anche denominato “Ente” e la Ditta Aggiudicataria
, che per brevita sara anche denominata “Appaltatore”, rappresentati

come sopra specificato, si conviene e si stipula quanto segue:
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Art. 1 — Oggetto dell’appalto

L’ Appaltatore si obbliga e si sottomette nella pit ampia forma legale ad eseguire a perfetta regola d’arte ed a
totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, i lavori denominati: “Diga sul
Cixerri a Genna Is Abis: Interventi di riqualificazione della strumentazione di controllo e degli
impianti elettromeccanici” in conformita del progetto esecutivo.

L’ Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni del
Progetto esecutivo ENAS ed in particolare quelle contenute, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato
speciale d’appalto parte I — Disposizioni Amministrative allegato al presente Contratto nonché nel Capitolato
speciale parte I Specifica tecnica generale e Capitolato speciale parte 11 Specifica tecnica particolare.

Il Contratto ¢ articolato nel presente documento principale ed in tre allegati allo stesso: 1’all. A, definito
Capitolato speciale d’appalto parte I — Disposizioni Amministrative, 1’allegato B - elenco dettagliato dei
documenti da ritenersi contrattuali ma che non vengono materialmente allegati al contratto, 1’allegato C -
dichiarazione sull’intenzione di subappaltare parte dei lavori.

Sono parte integrante del contratto:
a) 1 capitolati speciali d’appalto

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
c) [D’elenco dei prezzi unitari
d) il piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Ente (PSC) e il piano operativo redatto

dall’Impresa (POS)
e) il cronoprogramma.

Detti elaborati sono stati sottoscritti dalle parti e restano depositati e custoditi presso I’Ente. Per patto
espresso tra le parti, la copia agli atti dell’ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto ¢
incontestabile dall’Impresa che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli su elencati.

L’ Appaltatore non potra fondare sulla conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna
pretesa nella fase di esecuzione.

Si considera parte integrante del contratto, sebbene materialmente non allegato, il Capitolato Generale, D.M.
LL.PP. 145/2000.

I lavori saranno eseguiti per I’importo offerto e alle condizioni, norme, modalita, stabilite, oltre che nel
presente contratto, nei suddetti documenti dei quale 1’ Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione.

L’ Appaltatore dovra inoltre osservare le norme contenute nel Capitolato Generale d’ Appalto per le opere di
competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decr. Min.LL.PP. n. 145 del 19.4.2000,

Si richiamano, inoltre, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), di seguito denominato D.Igs n. 50/2016, il Regolamento D.P.R. n.
207 del 05.10.2010 per la parte ancora vigente e delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del
d.lgs. n. 50 del 2016.
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Art. 2 — Durata dell’appalto

L’Appaltatore, a norma dell’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto parte I — Disposizioni Amministrative,
si obbliga a ultimare i lavori oggetto dell’appalto nel termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 3 - Cauzione definitiva

La garanzia fideiussoria di cui in premessa, costituita a copertura per il mancato od inesatto adempimento
delle obbligazioni e di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, sara svincolata per il 75 per cento del
suo ammontare secondo le modalita di cui al comma 5 dell’art. 103 del D.L.vo 50/2016, il restante 25 per
cento restera vincolato fino alla completa liberazione dagli obblighi contrattuali. La cauzione per rischi
d’esecuzione restera vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

ART. 4 — Ammontare dell’appalto

A seguito del ribasso offerto dall’appaltatore, %, D’importo totale contrattuale netto ¢ di €
+ iva, cosi composto: importo netto delle prestazioni assoggettate al ribasso €

+ iva e I’importo delle prestazioni non soggette a ribasso in € 5.000,00 +

iva.

Il compenso dell’appalto ¢ regolato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) e dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016, nonché dell’art. 43, comma 6 del
Regolamento D.P.R. n. 207 del 2010: il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva
come eseguita e come dedotta dal contratto; il prezzo convenuto, quindi, ¢ fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla
qualita delle opere stesse.

Art. 5 — Liquidazione dei corrispettivi

L’Ente procedera ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto, con le modalita di cui
all’art. 25 del Capitolato speciale d’appalto parte I — Disposizioni Amministrative allegate al presente
schema di contratto, tramite il proprio tesoriere BNL, filiale di Cagliari, con mandati intestati
all’ Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L.vo n. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo 1’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 3, 7° comma, della L. n. 136/2010, alla presentazione di
apposito documento fiscale con accredito sul/i conto/i corrente/i dedicato/i di seguito indicato/i:

sul/i quale/i é/sono delegato/i ad operare:

Le fatture dovranno riportare, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 (Tracciabilita dei flussi finanziari), in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1 della
stessa Legge, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’ANAC su richiesta dell’Ente e il codice
unico di progetto (CUP).

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.L.vo 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al
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subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione del presente Schema di
Contratto 1’ Appaltatore espressamente conferma di accettare la clausola contenuta nell’art. 27 del Capitolato
speciale d’appalto parte I — Disposizioni Amministrative di seguito riportata: “qualsiasi eventuale ritardo, nel
pagamento dei suddetti acconti non dara diritto all’Impresa di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere
lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei
termini di cui all’art. 144 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennita o compenso, in
quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile”.
L’appaltatore potra effettuare, nei limiti e con le modalita di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016,
le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’ENAS a seguito del presente appalto. In ogni caso la cessione
sara efficace solo se non sara esplicitamente rifiutata dal’ENAS.

Si richiama D’art. 35 del Capitolato speciale d’appalto parte I — Disposizioni Amministrative allegate al
presente contratto per cio che concerne “I’invariabilita dei prezzi”.

Art. 6 — Rinvio al Capitolato speciale d’appalto parte I — Disposizioni Amministrative

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nel Capitolato speciale d’appalto parte I — Disposizioni
Amministrative allegato al presente contratto per quanto riguarda i seguenti argomenti: a) programma di
esecuzione lavori (art. 17), b) sospensioni o riprese dei lavori (art. 21), ¢) oneri a carico dell’appaltatore (art.
18), d) contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi (artt. 25 e 33), e) specifiche modalita e
termini di collaudo (artt. 30 e 32), f) tempo utile per I'ultimazione dei lavori (art 20), g) penali in caso di
ritardo (art. 22).

Art. 7 — Luogo di esecuzione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto sono da eseguire in agro del comune di Uta per la diga di Cixerri a Genna
Is Abis, ed eventualmente in altri impianti dell’Ente a distanza di 25 km dallo stesso impianto del Cixerri.
Nel presente appalto non ¢ prevista I’occupazione d’urgenza, I’espropriazione definitiva e/o 1’asservimento
e/o I’occupazione temporanea dei terreni, in quanto i lavori si svolgeranno su aree pertinenti opere esistenti
dell’Ente acque della Sardegna.

Art. 8 — Domicilio dell’appaltatore

Ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per I’esecuzione del
presente contratto e per ogni altro effetto di legge, I’ Appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha la sede
I’Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri,
I’ Appaltatore elegge il proprio domicilio in Cagliari presso la sede dell’Ente appaltante.

Art. 9 - Subappalto

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, del D. Lgs. 50/2016 si da atto che 1’ Appaltatore ha presentato in
fase di offerta la dichiarazione concernente le opere che intende sub-appaltare e che si allega sotto la lettera
‘GC”'
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Art. 10 — Piani sicurezza lavoro

Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto dall’Ente, e il Piano operativo di sicurezza (POS), redatti
dall’impresa ai sensi del TUS (D.L.vo n. 81 del 9.4.2008), fanno parte integrante del presente contratto.

Con la firma del presente contratto, 1’Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e precisa
osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.

Art. 11 — Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell’ Appaltatore.

Art. 12 — Risoluzione controversie

Per la risoluzione delle controversie si richiama 1’art. 42 del Capitolato speciale d’appalto parte 1 —
Disposizioni Amministrative allegato allo schema di contratto.

Art. 13 - Allegati al presente atto

Si allegano al presente atto: 1’all. A, definito Capitolato speciale d’appalto parte I — Disposizioni
Amministrative, [’allegato B - elenco dettagliato dei documenti da ritenersi contrattuali ma che non vengono
allegati al contratto, 1’allegato C - dichiarazione sul 1’intenzione di subappaltare parte dei lavori.
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