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SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI

Lavori di realizzazione del Centro polivalente per anziani ad Armungia

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP) 149D03000030002
Codice Identificativo Gara (CIG)
Contratto A corpo e a misura
Importo dei lavori € 1.209.538,77
Oneri della Sicurezza € 53.967,09
TOTALE APPALTO € 1.263.505,86

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Fadda

| Progettisti




CONTRATTO D'APPALTO

Lavori di realizzazione del Centro polivalente per anziani ad Armungia

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG):
Codice Unico di Progetto (CUP): 149D03000030002

Totale appalto: € 1.263.505,86
Oneri della sicurezza: € 53.967,09

In , il giorno del mese di dell' anno duemila , hella
sede della stazione appaltante sita in , alla via , avanti a me dott.

, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'’Amministrazione in base
weeeeenn, SENZA 'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio
consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. nato a il , C.F.: ,
nella sua qualita di dirigente dell'’Amministrazione , a tale funzione nominato con
provvedimento del . n. ., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire

esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui € domiciliato, ai
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione
appaltante";

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. nato a il , in qualita di
dell'impresa , C.F.: , partita LV.A. ,
con sede legale in , alla via , che nel prosieguo dell'atto verra

denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. nato a il , in qualita di

dell'impresa , C.F.: , partita LV.A. ,

con sede legale in , alla via , che agisce quale capogruppo

mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio
, in , Repertorio n° in data , tra essa e le

seguenti imprese mandanti:

Impresa-1

C.F.: , Partita I.V.A.

con sede in , Via , n°
Impresa - 2

C.F.: , Partita I.V.A.

con sede in , Via , n°
Impresa - 3

C.F.: , Partita l.V.A.

con sede in , Via ,n°
Impresa-n

C.F.: , Partita l.V.A.

con sede in , Via ,n°
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detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di
ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

— con Decreto dell’Assessore LL.PP. della RAS n. 1852 del 31.12.1994 veniva approvata la convenzione,
stipulata in data 19.12.1994, di concessione all’lEnas (allora Ente Autonomo del Flumendosa)
dell’intervento di “Derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendosa — Collegamento con il
serbatoio sul Mulargia a Monte Su Rei”;

— con successiva Determinazione del Servizio Dighe e Risorse Idriche n. 438 del 07.05.2003 veniva approvata
la convenzione, stipulata in pari data, di concessione all’Enas (allora Ente Autonomo del Flumendosa)
dell’intervento di “Completamento funzionale delle opere di derivazione delle risorse del Basso
Flumendosa al serbatoio del Mulargia” con il quale viene ripristinata la dotazione finanziaria
dell’intervento principale di cui alla concessione in data 31.12.1994 e prevista la realizzazione, tra gli altri,
degli interventi compensativi per il Comune di Armungia;

— l'importo totale del finanziamento dell'intero intervento, a seguito di successivi provvedimenti emessi
dalla RAS, da ultimo la determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche n.
58282/3784 del 17.12.2008, & pari a €48.546.948,83, che comprende € 2.170.000,00 per le opere
compensative per il Comune di Armungia;

— con Determinazione DSPC 424 del 13.05.2011 veniva disposto di procedere ad un concorso di
progettazione ex art. 110 D.Lgs. 163/2006 relativo a due dei quattro interventi compensativi ed in
particolare Centro polivalente per anziani e Riqualificazione del sagrato della Chiesa Maria Immacolata e
vie attigue" e veniva contestualmente approvato il documento preliminare alla progettazione;

— con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 314 del 30.03.2012 veniva nominato
vincitore del concorso di progettazione la A.T.P. Archei+Aestudio che si aggiudicava il primo premio di €
18.000,00 + IVA;

— con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 429 del 25.5.2012 veniva adottato
il progetto preliminare denominato "Derivazione delle risorse del Basso Flumendosa al serbatoio del
Mulargia - Interventi compensativi per il Comune di Armungia - Centro polivalente per anziani e
Riqualificazione del sagrato della Chiesa Maria Immacolata e vie attigue" e il relativo quadro economico;

— con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti dell’Enas n. ....... Del ................. e stato adottato il
Progetto Definitivo-esecutivo denominato “Lavori di realizzazione di un centro polivalente per anziani ad
Armungia”, per un importo complessivo di € 1.263.505,86, di cui € 53.967,09 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, e si & dato avvio alle procedure di richiesta di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri
di competenza;

— con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante ha deliberato di procedere
all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Offerta economicamente piu
vantaggiosa.

— con provvedimento n.__ del , l'appalto & stato aggiudicato in via definitiva all'impresa
con sede in con il ribasso del % sull'importo a base d'asta
di € e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € e di €

per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara;
— tale Determinazione, inviata all'organo di controllo, & diventata esecutiva il ;
— il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n. in data ,
— L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data
, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1 - Premessa

. La premessa & parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, concede
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per I'esecuzione dei
lavori.

. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1
del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG):

- Codice Unico di Progetto (CUP): 149D03000030002

. Fanno parte integrante del contratto tutti i documenti elencati all’art. 7 della parte contrattuale del
Capitolato Speciale d’appalto, ancorché non materialmente allegati.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, é fissato in €
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

. L'ammontare di cui al comma 1 & cosi composto:

a. € per lavori veri e propri, di cui:
1. € Sicurezza generale
2. € Costo del personale
b. € Sicurezza speciale per |'attuazione dei piani di sicurezza

. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena,
assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i
documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di
conoscere.

. Il contratto é stipulato "a Corpo e Misura", per cui si procedera nel seguente modo:

a. Per i lavori "a Corpo" I'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti
potra invocare alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e qualita dei lavori.

b. Per i lavori "a Misura" si procedera alla contabilizzazione delle quantita eseguite in base all'elenco
prezzi contrattuali ed effettivamente autorizzate.

. Per i lavori "a Corpo" I' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a corpo corrisponde alla combinazione pil

favorevole per la Stazione appaltante fra l'elenco offerto dall'appaltatore in sede di aggiudicazione,

eventualmente corretti, e i prezzi unitari del progetto posto a base di gara al netto dal ribasso di

aggiudicazione.

. Per i lavori "a Misura" I' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a misura corrisponde ai prezzi unitari offerti
dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per I'offerta, eventualmente corretti dalla stazione
appaltante. | prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari
contrattuali.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono
riportati nella seguente tabella:
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n | cat Descrizi.onfe delle categorie e sottocategorie di Importo Lavori Incidenze %
lavorazioni omogenee

LAVORI A CORPO

1 0G1 Edifici civili e industriali 414.174,04 37,690 32,780
C.001 Scavi, demolizioni e rimozioni 3.405,07 0,310
C.002 Strutture in cls armato 140.527,95 12,788
C.003 Vespai, sottofondi, massetti .... 35.032,98 3,188
C.004 Murature, coperture 88.731,76 8,075
C.005 Coibentazioni, impermeabilizzazioni 129.136,43 11,751
C.014 Oneri generali 17.339,85 1,578

2 0Ss3 Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie 55.008,82 5,006 4,354
C.008 Impianto idrico-fognario 52.028,79 4,735
C.011 Impianto di estinzione incendi 2.980,03 0,271

3 0s4 Impianti elettromeccanici trasportatori 42.711,19 3,887 3,380
C.012 | Impianto ascensore 42.711,19 3,887

4 0Ss6 Finiture di opere generali in materiali lignei ..... 97.112,76 8,837 7,686
C.007 | Infissi 97.112,76 8,837

5 0s7 Finiture di opere generali di natura edile... 199.598,84 18,164 15,797
C.006 | Finiture 199.598,84 18,164

6 0S28 Impianti termici e di condizionamento 208.921,70 19,012 16,535
C.009 | Impianto di climatizzazione 208.921,70 19,012

7 0S30 Impianti interni elettrici, telefonici ....... 81.370,99 7,405 6,440
C.010 | Impianto elettrico, di illuminazione ... 81.370,99 7,405

TOTALE A CORPO | 1.098.898,34 | 1.098.898,34 | 100,000 | 100,000

LAVORI A MISURA

8 0G1 Edifici civili e industriali 110.640,43 100,000 8,757
C.001 Scavi, demolizioni e rimozioni 54.600,71 49,350
C.002 Strutture in cls armato 46.982,14 42,464
C.003 Vespai, sottofondi, massetti .... 9.057,58 8,187

TOTALE A MISURA 110.640,43 110.640,43 | 100,000 | 100,000

ONERI SICUREZZA

9 0G1 Edifici civili e industriali 53.967,09 100,000 4,271
S.013 | Oneri sicurezza 53.967,09 100,000

TOTALE SICUREZZA 53.967,09 53.967,09 | 100,000 | 100,000

TOTALE GENERALE APPALTO 1.263.505,86 | 1.263.505,86 100,000

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in ,
presso , alla via , n.

2. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT acceso presso

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. | lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto .

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 425 giorni naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 per
mille (€ 379,05) dell'importo contrattuale.

4. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate & definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante puo ingiungere all'affidatario I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante I'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
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5. Ai sensi dell'art. 106 del Decr.Lgs 50/2016, la durata dei lavori pud essere modificata nei limiti di cui alla
normativa vigente.

Art. 7 - Condizioni particolari

1. E indispensabile che gli operatori economici concorrenti effettuino un sopralluogo nell’ambito delle aree,
preliminare alla presentazione dell’offerta, al fine di prendere conoscenza della localizzazione e delle
situazioni diverse e particolari di tutte le aree interessate, per l'individuazione di eventuali ostacoli che
costituiscano impedimento all’esecuzione a regola d’arte dei lavori, obbligandosi conseguentemente, nel
caso di aggiudicazione, all’esecuzione delle operazioni inerenti I'appalto secondo le modalita ed i prezzi di
cui al presente Disciplinare e dei documenti allegati al contratto.

2. In particolare I'Appaltatore dovra attestare, in sede di presentazione dell'offerta, di aver esaminato tutti
gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione
dei lavori, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, e di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, della conformazione e funzionamento delle opere esistenti
comungue connesse alle opere in progetto, della localizzazione degli impianti di produzione dei
calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e del sottosuolo, della presenza o meno di
acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La
stessa dichiarazione contiene altresi I'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita della
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate
all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllarne le voci e le quantita
attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare |'offerta medesima tenendo conto di
voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di
inammissibilita, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara,
resta comunque fissa ed invariabile.

4. In particolare I'Appaltatore con I'assunzione dell’appalto dichiara che dovra ottemperare a tutte le
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni gia ottenute sul progetto definitivo - esecutivo sia inoltre quelle
rilasciate durante I’esecuzione del lavoro.

5. Pertanto con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Disciplinare
I’Appaltatore dovra tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei
lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

Art. 8 - Sospensione dei lavori

1. In tuttii casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con
I'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione
delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei
lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore e tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
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3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all'ANAC.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale
d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli
apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per
tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo
personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 10 - Contabilita dei lavori e pagamenti

1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sara corrisposta a
favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in
vigore.

2. | successivi pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, non sia
inferiore a € 150.000,00.

3. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ciascun pagamento in acconto e
determinato nel seguente modo:

a. Per la parte a misura la contabilita dei lavori & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione

b. Per la parte a corpo, in base alla quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di
ogni categoria di lavorazione che é stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita.
Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo controllarne
I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono
state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Il corrispettivo &
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in
sede di gara.

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
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10.

11.

netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti

dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere

effettuato entro 45 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile.

. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato

degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Trascorsi i termini per |I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha
facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 11 - Revisione dei prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti
e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 12 - Variazione del progetto e del corrispettivo

. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalita

previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del
medesimo articolo.

. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili

mediante nuova procedura di appalto.

. Il contratto puo essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura, se il valore della modifica € contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei

contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 13 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sara emesso entro @34 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori. |l certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui
al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 14 - Modalita di soluzione delle controversie
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1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve, promuove |'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione
del certificato di collaudo.

2. L'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese
quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,
richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno
deferite ad arbitri secondo le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del
codice dei contratti.

4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti I'aggiudicatario puo ricusare la clausola
compromissoria che in tal caso non fara parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro
20 giorni dalla conoscenza dell' aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo
precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua
validita, interpretazione, esecuzione o risoluzione sara demandata al collegio arbitrale composto da tre
membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso I'ANAC.

6. La sede dell'arbitrato sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di
cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite
dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

c. lI'aggiudicatario o il concessionario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute
nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone |'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli
articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 16 - Obblighi appaltatore
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1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. |'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di
dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché
le eventuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali
variazioni

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse
in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.
b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, &
stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva in data numero

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorioregolare esecuzione; la stazione appaltante ha facolta di richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 17 - Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. | lavori che I'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto; |'autorizzazione al
subappalto & soggetta a quanto disposto dal comma 6.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in
via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

5. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi

ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

. quando il subappaltatore o il cottimista & una micro-impresa o piccola impresa;

. in caso inadempimento da parte dell'affidatario;

. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione.

0 n T o

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, I'appaltatore ha prestato apposita
garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in data rilasciata dalla
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societa/dall'istituto agenzia/filiale di , per un
importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

. La garanzia di cui al comma 1 & svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato speciale d'appalto e
Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

. Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, I'appaltatore € obbligato ad assumere la
responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero in
data rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di , perunimporto paria €

. Tutte le garanzie fideiussorie da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei
modi previsti dal DPR 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la
legale qualita di chi ha apposto la firma nonché I'autenticita della stessa. In mancanza, le suddette
garanzie non saranno accettate.

Art. 19 - Cessione quote e crediti

. Se il contraente generale ha costituito una societa di progetto, i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che |'opera sia realizzata e collaudata, ai
sensi dell'articolo 194, comma 11, del codice dei contratti.

. Fermo restando quanto disposto al comma 1, € ammessa la cessione delle quote della societa secondo le
seguenti modalita:
. | crediti delle societa di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi
dell'articolo 106, comma 13 del codice dei contratti; la cessione pud avere ad oggetto crediti non ancora
liquidi ed esigibili.

. La cessione di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 194, comma 14, del codice dei contratti, deve essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore
ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione & effettuata a fronte di un
finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del
contratto stesso.

. Ai fini di cui al comma 1, I'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente
bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori
I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale
ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
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. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia
secondo le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento

. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute
nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli
14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53,
comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs.

104/2010.

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione
e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro.

2. | lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che é a carico della Stazione appaltante.

3. Aifini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986

e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” per |'utenza esterna, esposta per esteso presso |'ufficio
relazioni con il pubblico e presso I'ufficio contratti.

. La Stazione appaltante informa |'appaltatore che il titolare del trattamento e
con sede in via e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
contratto, il responsabile del trattamento &
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