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Assessorato dei Lavori Pubblici
ENAS - Servizio Progetti e Costruzioni

DERIVAZIONE DELLE RISORSE DEL BASSO FLUMENDOSA AL SERBATOIO DEL MULARGIA
INTERVENTI COMPENSATIVI PER IL COMUNE DI ARMUNGIA
Realizzazione Centro Polivalente per anziani e
Riqualificazione sagrato Chiesa Maria Immacolata e vie attigue

CENTRO ANZIANI

ADEGUAMENTO NORMATIVO

dell’allegato di progetto definitivo-esecutivo
B.2.1 — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
— PARTE CONTRATTUALE

alle disposizioni del DLvo 50/2016 come integrato e modificato con L 55/2019
(conv. in legge del DLvo 32/2019)

Denominazione intervento:

Derivazione delle risorse del Basso Flumendosa al serbatoio del

Mulargia - Interventi compensativi per il comune di Armungia
Realizzazione Centro Polivalente per anziani e riqualificazione sagrato

Chiesa Maria Immacolata e vie attigue - CENTRO ANZIANI.

Fonte del finanziamento: Determinazione DSIRI n. 58282/3784 del 17.12.2008, pari a

€ 48.546.948,83, comprendente € 2.170.000,00 per le opere

compensative per il Comune di Armungia.

Codice ENAS: L052-L069

Localita di esecuzione: Comune di Armungia (CA)

Importo di finanziamento: € 2.170.000,00 di finanziamento

DATA DEL PRESENTE DOCUMENTO:
20.08.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Fadda
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1. Contenuto del documento

Il presente documento contiene i necessari adeguamenti normativi alle disposizioni di cui DLvo 50/2016, come integrato
e modificato da ultimo con L 55/2019 (conv. in legge del DLvo 32/2019) relativamente al progetto denominato
“Realizzazione Centro Polivalente per anziani e riqualificazione sagrato Chiesa Maria Immacolata e vie attigue -
CENTRO ANZIANI" inserito nellambito del pit ampio intervento “Derivazione delle risorse del Basso Flumendosa al
serbatoio del Mulargia” e specificamente inserito in quadro economico tra gli “Interventi compensativi per il comune di
Armungia”.

L'adeguamento attuale si rende necessario ed indispensabile per l'intervenuta modifica del quadro normativo, stante il
fatto che il progetto medesimo era stato adottato dallENAS con DSPC n. 1426 del 18/012/2015 ed infine
definitivamente approvato con Det. SOI dell’Ass.to LLPP della RAS prot. 20955 rep. n. 575 del 06/06/2016.

Infatti con DSPC n. 1125 del 28.07.2017, per i motivi in essa contenuti, & stato affidato il "Servizio tecnico per
aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo al D.Lgs. 50/2016" dell'intervento denominato "Interventi compensativi
per il Comune di Armungia - Centro polivalente per anziani e Riqualificazione del sagrato della Chiesa Maria
Immacolata e vie attigue. Progetto definitivo ed esecutivo” allo Studio di Architettura Ortu, Pillola e associati ed in data
11.09.2017 e stato stipulato il contratto prot. n. 19022,

Lo Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati in Cagliari gia progettista del progetto definitivo/esecutivo “Derivazione
delle risorse del Basso Flumendosa al serbatoio del Mulargia — Interventi compensativi per il Comune di Armungia -
Centro polivalente per anziani e Riqualificazione del sagrato della Chiesa Maria Immacolata e vie attigue”, ha quindi
curato l'aggiornamento dei seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale d'Appalto (all. B2);
- Schema di Contratto (all. B1);
- Relazione tecnica delle opere architettoniche (all. A.2)

Tali documenti integranti, per I'aggiornamento normativo anzidetto, il progetto definitivo esecutivo sono stati quindi
adottati dal’lENAS, unitamente alla richiesta di dichiarazione della Pubblica Utilita dell'intervento, con la DDSPC 156 del
12.02.2018 e quindi avviati all'Ass.to LLPP della RAS gia finanziatore dell'intervento per la loro definitiva approvazione.

Gli allegati aggiornati ai sensi della normativa anzidetta — a seguito della trasmissione con note ENAS prot. 6583 del
23.03.2018 e prot. 9603 del 07.05.2018 - sono stati quindi definitivamente approvati con D.D.S.O.l. LLPP RAS prot. n.
18491 rep. n. 689 del 25.05.2018

A causa quindi del mutato quadro normativo, si impone I'adeguamento del documento di progetto definitivo-esecutivo
denominato “B.2.1 — CAPITOLATO SPECIALE D'’APPALTO - PARTE CONTRATTUALE” alle disposizioni di cui DLvo
50/2016, come integrato e modificato da ultimo con L 55/2019 (conv. in legge del DLvo 32/2019).

Gli adeguamenti in parola sono riportati nelle pagine che seguono.
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INTEGRAZIONI NORMATIVE DEL “B.2.1 — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — PARTE CONTRATTUALE”

Gli adeguamenti normativi alle disposizioni di cui DLvo 50/2016, come integrato e modificato da ultimo con L 55/2019

(conv. in legge del DLvo 32/2019) del citato allegato B.2.1, nel seguito per semplicita citato “Capitolato”, sono i

seguenti:

Il par. 4 dell' “art. 3 — Modalita di stipulazione del contratto” del Capitolato deve essere modificato come segue:
la frase:

“| vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata
dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.”
é da intendersi sostituita con la seguente:

“I vincoli negoziali di natura economica stabiliti dall'aggiudicazione sono fissi ed invariabili, salvo le disposizioni di
cui al presente Capitolato.”

Il par. 2 dell “art.4 - Categorie dei Lavori” del Capitolato deve essere modificato come segue:
la frase:

“2. La categoria di cui al comma 1 € la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria prevalente, al netto
dellimporto  delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 85498532
é da intendersi sostituita con la seguente:

“2. La categoria di cui al comma 1 € la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria prevalente, al netto
dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 578.781,56.”

Il par. 4 dell “art.4 - Categorie dei Lavori” del Capitolato deve essere modificato come segue:
la frase:

“a)ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) e dell'art. 89, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti), dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, le lavorazioni che
costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2, comma 1, dello stesso Decreto, di importo
superiore al 10% (dieci per cento) dellimporto dellappalto, possono essere eseguite dall'appaltatore,
eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3 dello stesso Decreto;

| predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

Categoria Importo % sul totale

1) 0S28 | Impianti termici e di condizionamento 208.921,70 67,668

b)ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Regolamento generale i lavori appartenenti alla categoria specializzata
(serie «OSw»), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento)dellimporto totale
dell'appalto, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono allimporto della categoria prevalente ai fini della
qualificazione in quest'ultima; essi possono altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere

L052-L069_CASA-ANZIANI_Armungia_ ADEGUAMENTO-CSA-Parte_contrattuale_DLv050-2016&L55-2019 _revAF.doc




ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Progetti e Costruzioni

realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice se sono indicati come
subappaltabili in sede di offerta.
| predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

Categoria Importo % sul totale

1) 0s7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 199.598,84 17,797

e da intendersi sostituita con la seguente:

“a)ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) e dell'art. 89, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti), dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, le lavorazioni che
costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2, comma 1, dello stesso Decreto, di importo
superiore al 10% (dieci per cento) dellimporto dell'appalto, possono essere eseguite dall'appaltatore,
eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3 dello stesso Decreto;

| predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

Categoria Importo % sul totale

1) | |1l Il -l

b)ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Regolamento generale i lavori appartenenti alla categoria specializzata
(serie «OS»), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento)dellimporto totale
dell'appalto, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della
qualificazione in quest'ultima; essi possono altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere
realizzati da unimpresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice se sono indicati come
subappaltabili in sede di offerta.

| predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

Categoria Importo % sul totale
1) 0S7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 199.598,84 15,797
2) 0S28 Impianti termici e di condizionamento 208.921,70 16,535
Il par. 3 dell’ “art. 7 — Documenti contrattuali” che recita:

“Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le
relazioni e gli elaborati, le relazione e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.”
deve intendersi espunto;

L’ “art. 9 - Fallimento dell'appaltatore” par.1 che recita:

“In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del codice dei contratti,
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
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graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.”
deve essere modificato come segue:

“Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice degli appalti come aggiornato e
coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o
del completamento dei lavori.”

-l par. 4 dell’ “art. 25 — Lavori a misura” che recita:
“La contabilizzazione delle opere e delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo. La contabilizzazione non tiene
conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo Art. 3, comma 4,
secondo periodo, pertanto;
a. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i
prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo Art. 3, comma 2;
b. le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza
I'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di
avanzamento e della contabilita finale.”
deve essere modificato come segue:
“La contabilizzazione delle opere e delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo.”

-l par. 1 dell’ “art. 49 — Subappalto” che recita:
“Il subappalto € il contratto con il quale |'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono
limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del codice dei contratti, I'eventuale subappalto non puo
superare la quota del 30 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavori.”
deve essere modificato come segue:
“Il subappalto € il contratto con il quale |'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono
limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
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al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 (Subappalto) e dal comma 11 dell'art. 89 (Avvalimento) del
codice dei contratti, I'eventuale subappalto non pud superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori.”

- llpar.5dell “art. 49 — Subappalto” che recita:

“E obbligatoria lndicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui allarticolo 35 del codice dei contratti o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti
aventi ad oggetto piu tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna
tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.”

deve intendersi espunto;

Cagliari, 20.08.2019

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Fadda
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