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1. PREMESSA

L'intervento denominato "Interconnessione sistemi idrici: Collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto.
Collegamento Sulcis-Iglesiente” & stato inserito nell"Elenco di infrastrutture strategiche interregionali e regionali”
con le Delibere CIPE n.62/2011 e n.93/2012.

Con la DGR n.33/45 del 31.07.2012 la Giunta Regionale ha approvato I'atto di indirizzo per I'elaborazione ed
attuazione del "Piano Straordinario per il Sulcis" (Piano Sulcis) nel quale & stato ricompreso lintervento
"Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente" del costo
complessivo iniziale stimato in 50 milioni di euro, individuando quale soggetto attuatore I'Ente Acque della Sardegna
(ENAS).

Con DGR n.34/8 del 27.08.2013 recante "Intesa Generale Quadro di cui alla Legge n. 443/2001 (Legge
Obiettivo). Approvazione bozza della Nuova Intesa Generale Quadro (I.G.Q.)", l'intervento in questione & stato poi
confermato nella 1.G.Q. 2013, portandone il costo complessivo a € 60.000.000.

Successivamente, la DGR n.5/48 del 11.02.2014 recante "Piano straordinario per il Sulcis. Programmazione
e situazione interventi infrastrutturali di competenza dell'Assessorato dei Lavori pubblici” ha rimodulato il costo del
progetto a complessivi € 60.000.000 e ha articolato I'intervento in due fasi:
- Fase 1: Studio di Fattibilita e progettazione preliminare (importo 1 M€)
- Fase 2: Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione opere (importo 59 M€).

In data 22.12.2014 ¢ stata quindi stipulata una apposita Convenzione tra I'Ass.to LL.PP. RAS e 'ENAS per
'attuazione della sopradetta Fase 1, con finanziamento di € 1.000.000 assegnato dalla D.G.R. n. 44/23 del
07.11.2014 a valere su economie FSC 2000-2006.

L’ENAS ha completato nel marzo 2016 la redazione dello Studio di Fattibilita dell'intervento denominato
“Interconnessione dei sistemi Idrici: Collegamento Tirso Flumendosa Campidano 4° lotto. Collegamento Sulcis
Iglesiente” (nel seguito “Studio di Fattibilita ENAS).

Lo Studio di Fattibilita ha definito una proposta d’intervento complessiva di importo complessivo pari a
€ 107.500.000, suddivisa in tre linee distinte:
» lalinea di intervento “A — Collegamenti infrastrutturali”, per un importo stimato di € 83.600.000;
» lalinea diintervento “B — Perdite dall'Invaso di Monte Pranu”, per un importo stimato di € 10.000.000;
» la linea di intervento “C — Valorizzazione idroelettrica dello schema di collegamento Tirso-Flumendosa-
Campidano-Sulcis”, per un importo stimato di € 13.900.000.

In aggiunta allo Studio di Fattibilita, TENAS ha poi elaborato e proposto allAss. LL.PP. RAS, in occasione
della riunione del tavolo tecnico di coordinamento del “Piano Sulcis” tenutasi in data 23.05.2016, la soluzione
tecnica delle opere da realizzare con il finanziamento complessivo previsto di € 60.000.000, ed il relativo quadro
economico.

Lo Studio di Fattibilita & stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche e
Idrogeologiche LL.PP. RAS prot. n. 29553 rep. n. 919 in data 01.08.2016, con la quale & stato contestualmente
approvato il quadro economico relativo alla soluzione tecnica per la realizzazione del 1° lotto funzionale (totale
finanziamento € 60.000.000) proposta dal’lENAS.

Con la Deliberazione n. 46/5 del 18.08.2016 la Giunta Regionale ha poi preso atto del “Patto per lo sviluppo
della Sardegna” stipulato in data 29.07.2016 fra la Regione Sardegna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
ripartisce le risorse destinate alla Regione nell’ambito della Programmazione FSC 2014/2020, e ha finanziato il 1°
lotto funzionale dell’'intervento citato per I'importo di € 59.000.000.

In data 27.07.2017 & stata quindi stipulata la Convenzione LL.PP. RAS - ENAS per I'attuazione dell’intervento
“Interconnessione dei sistemi Idrici: Collegamento Tirso Flumendosa Campidano 4° lotto. Collegamento Sulcis
Iglesiente — Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione opere”, nei limiti del predetto finanziamento di
€ 59.000.000. Detta Convenzione & stata poi approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche
e ldrogeologiche LL.PP. RAS prot. n.32062 rep. n. 1174 in data 08.08.2017.

Al fine di dar corso all’attuazione dell'opera secondo il cronoprogramma procedurale e finanziario predisposto
nel rispetto delle tempistiche imposte dal programma di finanziamento, nell'ottobre 2017 'ENAS ha quindi attivato le
procedure di gara per l'affidamento esterno dei servizi tecnici di ingegneria relativi alle fasi di progettazione
dellintervento, ancora in corso al momento della stesura del presente documento.
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In sintesi, le attivita progettuali di cui sopra comprendono:

> la progettazione di fattibilita tecnico-economica e lo Studio d’'impatto ambientale (SIA) di tutte le infrastrutture
(condotte, centrali di sollevamento, vasche di compenso e di carico, ecc.) necessarie per la realizzazione del
collegamento tra i sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso — Flumendosa -Campidano e Sulcis - Iglesiente, che
con riferimento alla soluzione progettuale adottata nello Studio di Fattibilitd redatto dal’lENAS corrispondono
alla linea d’intervento “A — Collegamenti infrastrutturali’, di importo stimato dei lavori pari a € 58.780.800
comprensivo degli oneri della sicurezza.
Infatti, la soluzione progettuale adottata nello Studio di fattibilita ENAS prevede la realizzazione di acquedotti
di lunghezza superiore a 20 km, parzialmente ricadenti all'interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC “Foresta
di Monte Arcosu”). Ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 comma 7 lett. b) e dell’All. llbis punto 2 lett. d)
del D.Lgs. n. 152/2006, la realizzazione dell'insieme dei collegamenti infrastrutturali cosi come previsti nello
Studio di Fattibilita deve essere pertanto assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA), che nel caso specifico & di competenza statale.

> la progettazione definitiva del 1° lotto funzionale delle infrastrutture necessarie per la realizzazione del
collegamento tra i sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso — Flumendosa -Campidano e Sulcis - Iglesiente, in
coerenza con gli obiettivi e le priorita della proposta tecnica presentata dal’ENAS in data 23.05.2016, di
importo stimato dei lavori pari a € 42.340.480,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, limitatamente alle parti
necessarie per acquisire le autorizzazioni in materia ambientale di competenza dei soggetti di cui all’art. 27
comma 2 D.Lgs. n. 152/2006, mediante I'ottenimento del provvedimento unico ambientale comprendente il
provvedimento di VIA statale;

> la progettazione esecutiva (comprensiva degli elementi previsti nella progettazione definitiva, che si omette ai
sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016) e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
del 1° lotto funzionale delle infrastrutture necessarie per la realizzazione del collegamento tra i sub-sistemi
idrici multisettoriali Tirso — Flumendosa -Campidano e Sulcis - Iglesiente, in coerenza con gli obiettivi e le
priorita della proposta tecnica presentata dal’ENAS in data 23.05.2016, di importo presunto dei lavori pari a
€ 42.340.480,00 comprensivo degli oneri di sicurezza.

Ai sensi dellart. 20 comma 1 L.R. n. 8/2018, ciascuno dei sopraelencati livelli progettuali deve essere
sottoposto alla verifica di cui allart. 26 del D.Lgs. 50/2016, per poter essere poi approvato dall’Assessorato
regionale LL.PP.

2. DEFINIZIONI

Il presente Disciplinare d’incarico professionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le
clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra 'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e
il soggetto esecutore dell'incarico professionale, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente Disciplinare d’incarico si intende:
per “Codice”: il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
per “Regolamento”: il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;
per “TUS”: il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
per “Committente”: 'Ente Acque della Sardegna - ENAS;
per “Disciplinare”: il presente disciplinare d’incarico professionale;
per “RUP”: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice;
per “Affidatario”: I'operatore economico esterno al’ENAS a cui viene affidato l'incarico professionale;
per “Appaltatore”: 'operatore economico a cui viene affidata 'esecuzione dei lavori ai quali si riferisce I'incarico
professionale;
. per “DEC”: il Direttore per 'Esecuzione del Contratto con I'Affidatario per conto del’lENAS.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

L’incarico professionale conferito dallENAS all’Affidatario & relativo allintervento denominato
“Interconnessione sistemi idrici: Collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente” e
consiste nell’effettuazione delle seguenti attivita:

1) Verifica (art. 26 del Codice) di:

e Progetto di fattibilita tecnico-economica, Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da
scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e Studio di Impatto Ambientale, relativi alle infrastrutture

Servizio di verifica della progettazione dell intervento
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2)

(condotte, centrali di sollevamento, vasche di compenso e di carico, ecc.) necessarie per la realizzazione
del collegamento tra i sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso — Flumendosa -Campidano e Sulcis - Iglesiente,
che con riferimento alla soluzione progettuale adottata nello Studio di Fattibilita ENAS corrispondono alla
linea d’intervento “A — Collegamenti infrastrutturali”, di importo stimato dei lavori pari a € 58.780.800
comprensivo degli oneri della sicurezza, da sottoporre a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale
(VIA) di competenza statale;

o Progetto definitivo del 1° lotto funzionale delle infrastrutture necessarie per la realizzazione del
collegamento tra i sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso — Flumendosa -Campidano e Sulcis - Iglesiente, di
importo stimato dei lavori pari a € 42.340.480,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, limitato alle parti
progettuali necessarie per I'ottenimento del provvedimento unico ambientale di cui all’art. 27 D.Lgs.
n. 152/2006, comprendente il provvedimento di VIA statale;

Verifica (art. 26 del Codice) di:

e Progetto Esecutivo (comprendente gli elementi previsti nella progettazione definitiva, da omettere ai sensi
dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);

¢ Piano di sicurezza e coordinamento;

o Rapporto descrittivo degli esiti delle attivita di caratterizzazione (art. 24 comma 5 D.P.R. n. 120/2017),
eseguite a cura del’ENAS in ossequio al relativo Piano preliminare allegato al progetto di fattibilita tecnico-
economica, e conseguente Progetto di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla
disciplina dei rifiuti (art. 24 comma 4 lett. b) del D.P.R. n. 120/2017);

e documenti ed elaborati necessari per le procedure di variante urbanistica, per tutti i Comuni
interessati dal 1° lotto funzionale dei collegamenti infrastrutturali,

il tutto relativo al 1° lotto funzionale delle infrastrutture necessarie per la realizzazione del collegamento tra i
sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso — Flumendosa -Campidano e Sulcis - Iglesiente, di importo stimato dei
lavori pari a € 42.340.480 comprensivo degli oneri di sicurezza.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:
il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;
la L.R. 13.03.2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, per quanto
applicabile;
le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la
sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per
quanto applicabili;
il presente Disciplinare;
le polizze di garanzia.

Il Disciplinare &€ automaticamente integrato dalle previsioni dell’'offerta tecnica presentata dall’Affidatario, in

quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

4. CLASSIE CATEGORIE DELL’INTERVENTO
Sulla base della stima economica della soluzione di progetto adottata nello Studio di Fattibilitd ENAS
relativamente alla linea di intervento “A — Collegamenti infrastrutturali”, i lavori di realizzazione dell’'intervento

“Interconnessione dei sistemi Idrici: Collegamento Tirso Flumendosa Campidano 4° lotto. Collegamento Sulcis
Iglesiente” (importo di finanziamento necessario € 83.600.000) sono suddivisibili nelle seguenti categorie di opere,
con riferimento al D.M. 17.06.2016, per i relativi importi comprensivi degli oneri di sicurezza:

Servizio di verifica della progettazione dell intervento
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Interconnessione dei sistemi Idrici: Collegamento Tirso Flumendosa Campidano 4° lotto.

Collegamento Sulcis Iglesiente

LINEA DI INTERVENTO “A — COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI”

Categoria - Destinazione
funzionale

ID.
opere

Identificazione delle opere

Importo lavori e
oneri di sicurezza [€]

Idraulica — Acquedotti

D.04

Impianti per provvista, condotta, distribuzione
d'acqua, improntate a grande semplicita -
Fognature urbane improntate a grande
semplicita - Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

49.028.616,00

Strutture — Strutture,
opere infrastrutturali
puntuali

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.

4.581.220,80

Impianti — Impianti elettrici
e speciali a servizio delle
costruzioni - Singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

I1A.04

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni complessi - cablaggi
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo complesso

3.286.233,60

Edilizia —Insediamenti
Produlttivi Agricoltura —
Industria -Artigianato

E.O1

Edifici rurali per I'attivita agricola con corredi
tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e
ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di
importanza costruttiva corrente con corredi
tecnici di base.

1.884.729,60

TOTALE

58.780.800,00

Sulla base della stima economica della proposta tecnica di individuazione delle opere da realizzare con il
finanziamento complessivo previsto di € 60.000.000 presentata dal’ENAS e approvata dall’Ass.to LL.PP. RAS, i
lavori di realizzazione del 1° lotto funzionale dell’intervento “Interconnessione dei sistemi Idrici: Collegamento Tirso
Flumendosa Campidano 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente” (importo di finanziamento € 60.000.000) sono
suddivisibili nelle seguenti categorie di opere, con riferimento al D.M. 17.06.2016, per i relativi importi comprensivi

degli oneri di sicurezza :
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Interconnessione dei sistemi Idrici: Collegamento Tirso Flumendosa Campidano 4° lotto.

LINEA DI INTERVENTO “A — COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI” —1° LOTTO

Collegamento Sulcis Iglesiente

Categoria - Destinazione ID. I Importo lavori e
. Identificazione delle opere A
funzionale opere oneri di sicurezza [€]
Impianti per provvista, condotta, distribuzione
d'acqua, improntate a grande semplicita -
Idraulica — Acquedotti D.04 Fognature urbane improntate a grande 34.456.344,00
semplicita - Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Strutture — Strutture, Strutture o parti di strutture in cemento armato
. ; - Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
opere infrastrutturali S.03 ) c 3.639.604,80
X . centinature e strutture provvisionali di durata
puntuali . .
superiore a due anni.
Impianti elettrici in genere, impianti di
Impianti — Impianti elettrici illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
e speciali a servizio delle rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di
costruzioni - Singole IA.04 edifici e costruzioni complessi - cablaggi 2.673.673,60
apparecchiature per strutturati - impianti in fibra ottica - singole
laboratori e impianti pilota apparecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo complesso
Edifici rurali per I'attivita agricola con corredi
Edilizia —Insediamenti tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e
Produttivi Agricoltura — E.O1 ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di 1.570.857,60
Industria -Artigianato importanza costruttiva corrente con corredi
tecnici di base.
TOTALE 42.340.480,00

Servizio di verifica della progettazione dell intervento
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5. IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'importo stimato dei servizi compresi nell'incarico professionale ammonta a € 498.466,87, comprensivi di
contributivi previdenziali integrativi ed al netto dell'lVA di legge, suddiviso come segue:

CORRISPETTIVO
ELENCO PRESTAZIONI STIMATO
[€]
Verifica del Progetto di fattibilitd tecnico-economica,
corredato dal Piano preliminare di utilizzo in sito delle 120.581.99
terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e
Verifica del progetto di fattibilita (relativi a lavori per € 58.780.800)
tecnico-economica, corredato dal . . .
Piano preliminare di utilizzo in sito Verifica dello Studio di Impatto Ambientale 25.680,03
delle terre e rocce da scavo (relativo a lavori per € 58.780.800)
escluse dalla disciplina dei rifiutie | Verifica dello stralcio del Progetto definitivo del 1° lotto
dallo Studio di Impatto funzionale, concernente le parti necessarie per
Ambientale, e dello stralcio del l'acquisizione delle autorizzazioni in materia ambientale
Progetto definitivo del 1° lotto di competenza dei soggetti di cui all'art. 27 comma 2 19.638 51
funzionale D.Lgs. n. 152/2006, mediante I'ottenimento del ) ’
provvedimento unico ambientale di cui al predetto art.
27 D.Lgs. n. 152/2006
(relativo a lavori per € 42.340.480)
Verifica degli elementi del progetto definitivo (livello
progettuale omesso) ricomprese nel progetto esecutivo 133.825,14
Verifica del progetto esecutivo (relativo a lavori per € 42.340.480)
(comprendente gli elementi Verifica del Progetto esecutivo, corredato da: Piano di
previsti nella progettazione sicurezza e coordinamento; Rapporto descrittivo degli
definitiva, da omettere ai sensi esiti delle attivita di caratterizzazione e conseguente
dellart. 23 comma 4 del D.Lgs. n. | progetto di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo 198.741,20
50/2016) escluse dalla disciplina dei rifiuti; documenti ed elaborati
necessari per le procedure di variante urbanistica
(relativo a lavori per € 42.340.480)
498.466,87

La stima del suddetto importo & stata ottenuta adottando come base di riferimento il D.M. 17.06.2016, come
da calcoli dei corrispettivi e relativo riepilogo allegati al presente disciplinare (All. 1 — “Determinazione dei
corrispettivi”).

L’importo del contratto verra fissato all’aggiudicazione dell’appalto, in seguito all’applicazione del ribasso
formulato dall’Affidatario, in sede di gara, sull'importo totale stimato dei servizi.

Il corrispettivo contrattuale & da intendersi a corpo e pertanto €& fisso, vincolante e onnicomprensivo di tutte le
attivita professionali ed accessorie affidate, anche non espressamente previste dal presente disciplinare ma
comunque necessarie per I'espletamento delle prestazioni affidate, per cui restano a carico dell’Affidatario anche:

o tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per
sopralluoghi, rilievi e indagini, procedure autorizzative, ecc., nonché per linterfaccia tra I'Affidatario e il
Committente, anche con mezzi propri;

« icosti e 'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;

« itempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;

« (glioneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dallENAS per 'esame e la valutazione delle attivita in
corso da parte dell'Affidatario.
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Per quanto sopra, il corrispettivo a corpo non potra subire variazioni sulla base dell'importo complessivo dei
lavori e della sua suddivisione nelle categorie di cui al D.M. 17.06.2016, risultanti dai computi metrici estimativi delle
progettazioni approvate.

Il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal DEC, ed avra durata sino all’approvazione del
progetto esecutivo da parte dell’Assessorato Regionale LL.PP.

La durata presunta del contratto per I'esecuzione del servizio di verifica & stimata in 15 mesi. La durata
indicata & necessariamente correlata alla tempistica delle procedure relative allo sviluppo della progettazione e ai
procedimenti istruttori e autorizzativi e potra, quindi, subire proroghe e/o differimenti senza che cido comporti oneri di
alcun tipo a carico del’lENAS e senza che I'Affidatario del servizio di verifica nulla possa pretendere nei confronti del
medesimo.

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’Affidatario si impegna ad attenersi, nell’espletamento di tutte le prestazioni professionali di cui al presente
Disciplinare, alle disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel TUS, nella L.R. n. 8/2018 e, in generale, a
tutte le norme di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora
applicabili.

La lingua ufficiale € litaliano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di
verifica, le relazioni e quant’altro prodotto dall’Affidatario nel’ambito del contratto, dovranno essere redatti in lingua
italiana. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Affidatario in lingua diversa da quella ufficiale e non
accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non
ricevuta.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016 e di quanto stabilito nel Cap.VII, Par. 2.2., primo periodo,
delle Linee Guida ANAC n. 1, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai
vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine
professionale. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’art. 46, comma 1, lett. d) del D. Lgs n. 50/2016.

Per I'espletamento dell’incarico affidatogli I'Affidatario si avvarra del Gruppo di Lavoro indicato in sede di
offerta, che dovra essere costituito almeno da n° 1 geologo e da n° 2 ingegneri, uno dei quali incaricato anche
dellintegrazione delle prestazioni specialistiche e delle funzioni di Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Verifica.

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016 la verifica, da svolgersi in contraddittorio con il progettista, dovra:

» accertare la conformita del progetto di fattibilita tecnico-economica (corredato dal Piano preliminare di utilizzo in
sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti), dello Studio di Impatto Ambientale e dello
stralcio del Progetto definitivo del 1° lotto funzionale (concernente le parti necessarie per I'acquisizione delle
autorizzazioni in materia ambientale di competenza dei soggetti di cui all’art. 27 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006,
mediante I'ottenimento del provvedimento unico ambientale di cui allo stesso art. 27) a quanto previsto in
proposito dal disciplinare di incarico professionale per I'espletamento delle attivita progettuali (All. 2 —
“Disciplinare di incarico professionale per la progettazione”), alle eventuali ulteriori disposizioni impartite al
soggetto progettista dal’lENAS ai fini della migliore riuscita dell'intervento, e alle prescrizioni impartite dai vari
soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati;

» accertare la conformita del progetto esecutivo (comprensivo degli elementi previsti nella progettazione definitiva
omessa ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016), del Piano di sicurezza e coordinamento, del
Rapporto descrittivo degli esiti delle attivita di caratterizzazione e conseguente Progetto di utilizzo in sito delle
terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, nonché dei documenti ed elaborati necessari per le
procedure di variante urbanistica, al progetto di fattibilita tecnico-economica, alle eventuali ulteriori disposizioni
impartite al progettista dal’lENAS ai fini della migliore riuscita dell'intervento e alle prescrizioni impartite dai vari
soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati.

» accertare in particolare, per quanto pertinente in relazione a ciascuno dei livelli progettuali previsti:
a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) [lappaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f)  la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
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g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) Il'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita delle opere, ove richiesta.

7. MODALITA ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI ESPLETAMENTO

Generalita

Il ruolo di RUP sara rivestito dal Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni del’lENAS o da un funzionario
del’lENAS appositamente nominato.

Il ruolo di DEC sara rivestito dallo stesso RUP o da un funzionario del’lENAS appositamente nominato. Il
DEC costituira il riferimento dell’Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto
contrattuale con 'ENAS.

L’Affidatario € tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale, ai sensi dell’art. 1176 c.c. e
secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con I'obbligo di non aggravare gl
adempimenti e le procedure che competono agli uffici del’lENAS.

L’Affidatario dovra, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP e il DEC, nonché con i loro eventuali
collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie
competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo della attivita, nonché eventuali
indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le attivita dell’Affidatario durante il
loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, I'Affidatario svolgera l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza
vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attivita in piena autonomia e con le modalita operative e
tecniche che riterra piu opportune, in funzione dello svolgimento dell'incarico e del raggiungimento del risultato
richiesto. Resta quindi a completo carico dell’Affidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e
quant’altro necessario per I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall'organizzazione del’lENAS in qualita di Committente.

In via meramente organizzativa e logistica dovra essere garantita la disponibilita a recarsi presso la sede
del’lENAS in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del DEC, per partecipare
a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attivita.

L’Affidatario:

> sara tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Progetti e Costruzioni ovvero di altri Servizi
del’ENAS, allo scopo indicati dal DEC all’Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo della progettazione e
realizzazione delle opere e con le problematiche tecniche da risolversi nell’'ambito del servizio in questione;

> dovra segnalare e specificare tempestivamente al DEC eventuali motivi di forza maggiore che ostacolino
I'espletamento del servizio affidatogli, nonché ogni irregolarita riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che
non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

L’ENAS effettuera ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga effettuato in conformita
ai patti contrattuali.

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all'Affidatario dal DEC, i controlli e le verifiche effettuate
dal DEC sull’operato dell’Affidatario e le approvazioni dei documenti presentati dall’Affidatario da parte del’lENAS
non liberano in alcun modo I'Affidatario dai propri obblighi e responsabilita in relazione alla buona esecuzione
dell'incarico ricevuto, anche rispetto alle leggi, regolamenti e norme vigenti.

L’ENAS mettera a disposizione dell’Affidatario quanto indispensabile ai fini dell’espletamento dell’incarico, ed
in particolare:

1) Lo Studio di Fattibilita ENAS, limitatamente agli elaborati della Parte Generale e delle Parti A e D;

2) Il Rapporto Archeologico Preliminare redatto a cura del’lENAS e la documentazione relativa agli esiti della
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all’art. 25 del Codice, espletata dal’lENAS
con riferimento alla soluzione progettuale adottata nello Studio di Fattibilita.

3) copia delle eventuali disposizioni impartite al progettista dal’lENAS ai fini della migliore riuscita dell'intervento

e delle prescrizioni impartite dai vari soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque
denominati, sia nella fase di progettazione di fattibilita che nella fase di progettazione esecutiva.
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L’ENAS avra facolta di attivare d’'urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla
mancata immediata esecuzione del servizio stesso.

Il servizio di verifica in capo all'Affidatario dovra essere condotto durante tutto l'iter di progettazione, anche
con riunioni presso I'Ente, se ritenute necessarie dal DEC, e/o con modalita di comunicazione e lavoro a distanza. Il
servizio di verifica dovra inoltre essere svolto durante e a seguito delle eventuali fasi di modifica e integrazione del
progetto, sia richieste a seguito del’esame del progetto da parte dell’Affidatario, sia in quanto ritenute indispensabili
dallENAS ai fini della migliore riuscita dell'intervento anche per esigenze sopravvenute, sia derivanti dalla
procedura di acquisizione di autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati sul progetto di fattibilita tecnico-
economica e sul progetto, nonché ai fini dellapprovazione finale dei tali progetti da parte dell’Assessorato
Regionale LL.PP.

Qualora I'Affidatario non rispetti uno dei termini temporali citati nel presente paragrafo, verra applicata la
penale contrattuale per i giorni di ritardo occorsi. In proposito si precisa che i giorni si intendono sempre naturali e
consecutivi.

L'Affidatario non potra richiedere compensi o indennizzo alcuno per i tempi impiegati durante l'iter istruttorio,
autorizzativo, di adozione e approvazione del progetto di fattibilita tecnico-economica e del progetto esecutivo.

Piano delle attivita di verifica

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'attivazione del servizio I'Affidatario dovra sottoporre al’lENAS il
Piano delle attivita di verifica dei progetti, redatto in conformita alle prescrizioni del presente disciplinare e
coerentemente all'offerta tecnica presentata dall’Affidatario, che costituisce obbligazione contrattuale specifica e
integra automaticamente le previsioni del presente disciplinare.

Entro i successivi quindici giorni, qualora 'ENAS valuti positivamente il suddetto Piano, ne comunichera
all’Affidatario I'accettazione da parte del DEC. Qualora invece 'ENAS non ritenga il suddetto Piano meritevole di
accettazione, il DEC richiedera all’Affidatario le revisioni e/o integrazioni ritenute necessarie, assegnando un
termine perentorio, che non potra essere comunque inferiore a 7 (sette) giorni entro il quale I'Affidatario dovra
ripresentare il Piano delle attivita di verifica, modificato secondo le richieste ricevute.

Il Piano modificato di cui sopra sara quindi accettato dal DEC entro dieci giorni dalla consegna. Qualora
invece l'accettazione non possa avvenire nel suddetto termine a causa di perduranti gravi carenze, I'ENAS
procedera alla risoluzione in danno del contratto.

Il Piano delle attivita di verifica presentato dall’Affidatario e accettato dal DEC costituira il riferimento di
dettaglio per I'espletamento del servizio da parte dell’Affidatario.

Durante la stesura di ciascuno dei livelli progettuali previsti, I'Affidatario avra I'obbligo di partecipare - qualora
richiesto dal’lENAS - alle riunioni appositamente convocate, di norma con frequenza quindicinale, al fine di
esaminare lo stato di avanzamento della progettazione, da tenersi presso la sede dello stesso ENAS o altro sito
individuato dall’Ente. A tali riunioni prenderanno parte i tecnici incaricati della progettazione e il responsabile del
coordinamento della progettazione. Di tali riunioni verra redatto uno specifico verbale, sottoscritto dalle parti,
concernente 'esame delle problematiche inerenti il progetto delle opere, lo stato della progettazione fino a quel
momento definito e le eventuali indicazioni per la modifica di quanto gia redatto e per lo sviluppo ulteriore della
progettazione.

Per la verifica di ciascuno dei livelli progettuali previsti, si dovra procedere secondo quanto di seguito
riportato.

Rapporti preliminari di Verifica

Il progetto redatto dal soggetto incaricato dal’ENAS delle attivita di progettazione verra trasmesso in formato
digitale dall'ENAS all’Affidatario.

Entro 25 (venticinque) giorni dal ricevimento del progetto, I'Affidatario trasmettera al’lENAS la proposta di
convocazione, entro i successivi cinque giorni, della riunione congiunta finalizzata allesame di dettaglio del
progetto, da tenersi in contraddittorio con i progettisti. L’Affidatario dovra curare la redazione del verbale di tale
riunione, che sara sottoscritto dai partecipanti.

Successivamente allo svolgimento della predetta riunione, entro 35 (trentacinque) giorni dal ricevimento del
progetto I'Affidatario dovra trasmettere al’ENAS il primo "Rapporto preliminare di verifica" (RpV1), corredato dal
verbale della prima riunione di verifica.
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Qualora I'Affidatario non ritenga necessarie modifiche e/o integrazioni di qualsivoglia natura al progetto, il
RpV1 esprimera una valutazione positiva del progetto stesso. In tal caso, 'TENAS provvedera senza indugio
all’adozione del progetto ed avviera quindi la fase di acquisizione delle autorizzazioni e nulla-osta necessari sul
progetto.
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I RpV1 rechera invece una valutazione negativa del progetto, qualora I'Affidatario ritenga necessarie
modifiche e/o integrazioni al progetto stesso.

In tal caso, il RpV1 dovra riportare I'indicazione dettagliata di tutte le non conformita e criticita rilevate e dovra
contenere le prescrizioni di modifica/integrazione del progetto, affinché possa essere rilasciato un secondo
"Rapporto preliminare di verifica" (RpV2) con esito positivo.

L’ENAS richiedera quindi agli incaricati della progettazione la nuova consegna del progetto, aggiornato con le
modifiche ed integrazioni prescritte dal RpV1.

Il progetto aggiornato, consegnato dai tecnici incaricati dal’lENAS delle attivita di progettazione, verra
trasmesso in formato digitale dal'ENAS all’Affidatario.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del progetto aggiornato, I'Affidatario trasmettera al’ENAS la
proposta di convocazione, entro i successivi cinque giorni, della riunione congiunta finalizzata al’'esame di dettaglio
del progetto aggiornato, da tenersi in contraddittorio con i progettisti. L’Affidatario dovra curare la redazione del
verbale di tale riunione, che sara sottoscritto dai partecipanti.

Successivamente allo svolgimento della predetta riunione, entro 25 (venticinque) giorni dal ricevimento del
progetto aggiornato I'Affidatario dovra trasmettere al’lENAS il RpV2, corredato dal verbale della seconda riunione di
verifica.

Qualora il RpV2 esprima una valutazione positiva del progetto, 'TENAS provvedera senza indugio all’adozione
del progetto stesso ed avviera quindi la fase di acquisizione delle autorizzazioni e nulla-osta necessari sul progetto.
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Qualora invece il RpV2 riporti una valutazione negativa del progetto aggiornato, il RpV2 dovra riportare
l'indicazione dettagliata di tutte le non conformita e criticita rilevate e dovra contenere le prescrizioni di
modifica/integrazione del progetto in questione, affinché possa essere rilasciato un terzo "Rapporto preliminare di
verifica" (RpV3) con esito positivo.

Qualora le suddette prescrizioni di modifica/integrazione siano giudicate dal RUP di lieve entita, TENAS
richiedera ai tecnici incaricati delle attivita di progettazione l'ulteriore consegna del progetto, riaggiornato con le
modifiche ed integrazioni prescritte dal RpV2.

Il progetto riaggiornato, consegnato dai tecnici incaricati delle attivita di progettazione, verra trasmesso in
formato digitale dal'ENAS all’Affidatario.

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del progetto riaggiornato, I'Affidatario trasmettera al’lENAS la
proposta di convocazione, entro i successivi cinque giorni, della riunione congiunta finalizzata al’esame di dettaglio
del progetto riaggiornato, da tenersi in contraddittorio con i progettisti. L'Affidatario dovra curare la redazione del
verbale di tale riunione, che sara sottoscritto dai partecipanti.

Successivamente allo svolgimento della predetta riunione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del
progetto riaggiornato I'Affidatario dovra trasmettere al’ENAS il RpV3, corredato dal verbale della terza riunione di
verifica.

Qualora il RpV3 esprima una valutazione positiva del progetto, 'TENAS provvedera senza indugio all’adozione
del progetto stesso ed avviera quindi la fase di acquisizione delle autorizzazioni e nulla-osta necessari sul progetto.
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Qualora le prescrizioni di modifica/integrazione contenute nel RpV2 non siano giudicate dal RUP di lieve entita
bensi sostanzialmente riconducibili a una non corretta progettazione, o qualora il RpV3 riporti una valutazione
negativa del progetto riaggiornato, I'ENAS valutera di procedere alla risoluzione in danno del contratto con i tecnici
esterni incaricati della partecipazione alla progettazione definitiva-esecutiva, nel qual caso I'affidatario dell’incarico
di verifica avra comunque diritto al pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale.
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Le consegne ufficiali al’lENAS di ciascuno dei Rapporti di Verifica Preliminare dovranno avvenire in n° 1
copia digitale (CD/DVD), che dovra contenere:

> il Rapporto di Verifica Preliminare corredato dai relativi verbali delle riunioni di verifica sottoscritti dai
partecipanti, in formato pdf, firmato digitalmente dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Verifica;
> il progetto definitivo-esecutivo completo a cui si riferisce il Rapporto di Verifica Preliminare, in cartella

compressa (formato zip o equivalente), firmata digitalmente in formato CAdES (estensione .p7m) dal
Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Verifica.

Rapporto finale di Verifica

Il progetto consegnato al’lENAS dai tecnici incaricati dell'attivita di progettazione, nella versione adeguata alle
prescrizioni impartite dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni e pareri necessari, verra trasmesso
dalllENAS all’Affidatario in formato digitale e in n° 2 copie cartacee (che saranno successivamente restituite
al’lENAS unitamente al Rapporto Finale di Verifica).

Entro 15 (dieci) giorni dal ricevimento del progetto adeguato, I'Affidatario trasmettera al’ENAS la proposta di
convocazione, entro i successivi cinque giorni, della riunione congiunta finalizzata al riesame finale del progetto
stesso in contraddittorio con il progettista, a conclusione della quale I'Affidatario rilascera il “Rapporto Finale di
verifica" (RFV), corredato dal verbale della riunione finale di verifica.

La consegna ufficiale al’lENAS del Rapporto Finale di Verifica dovra avvenire in n° 2 copie cartacee e n° 1
copia digitale (CD/DVD).

La copia digitale dovra contenere:

> il Rapporto Finale di Verifica corredato dai relativi verbali delle riunioni di verifica sottoscritti dai partecipanti,
in formato pdf, firmato digitalmente in formato CAdES (estensione .p7m) da ciascuno dei professionisti
personalmente responsabili e in ogni caso dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Verifica nonché dal
soggetto titolare del contratto con 'ENAS;

> il progetto completo a cui si riferisce il Rapporto Finale di Verifica, in cartella compressa (formato zip o rar),
firmata digitalmente in formato CAdES (estensione .p7m) dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Verifica
nonché dal soggetto titolare del contratto con 'ENAS.

Sia le copie cartacee del Rapporto Finale di Verifica che ciascun elaborato delle copie cartacee del progetto,
a cui si riferisce il Rapporto Finale di Verifica, dovranno essere timbrate e firmate da ciascuno dei professionisti
personalmente responsabili della verifica, dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Verifica e dal soggetto titolare
del contratto con 'ENAS.

8. RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario rispondera nei confronti del’Amministrazione per ogni mancanza in relazione alla corretta
esecuzione dell'incarico, ed in particolare al’adeguatezza e completezza degli elaborati predisposti dal medesimo in
base alle richieste del’lENAS, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici
obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L’Affidatario sara altresi responsabile dei danni arrecati al’lENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso
0 colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba
rispondere nell’esecuzione dell'incarico.

L'ENAS é esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilita verso il personale utilizzato
dall’Affidatario.

9. SUBAPPALTO

In materia di subappalto si richiamano I'art. 31 comma 8 e I'art. 105 del Codice.

10. GARANZIE

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, I'Affidatario dovra produrre idonea garanzia definitiva, che dovra :

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa garante. La sottoscrizione dovra essere autenticata e
legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale
attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In mancanza, la suddetta
garanzia non sara accettata;

- essere stipulata secondo il relativo schema tipo 1.2 0 1.2.1, di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018;
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- essere prestata, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

L’Affidatario dovra inoltre essere in possesso di polizza assicurativa stipulata ai sensi di legge contro i rischi
professionali, per ciascuno dei tecnici personalmente responsabili dell’espletamento di una o piu delle prestazioni
previste dal contratto, prestata per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00, fatto salvo in ogni caso il diritto
del’ENAS al risarcimento del maggio danno.

La polizza assicurativa contro i rischi professionali dovra essere mantenuta per tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. A tal fine, I'Affidatario dovra far tempestivamente
pervenire allENAS i rinnovi periodici della polizza in questione.

11. SICUREZZA

| servizi tecnici di ingegneria compresi nellincarico professionale sono relativi a prestazioni di natura
meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai
sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Qualora I'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento dell'incarico, valuti necessario compiere
uno o piu sopralluoghi presso le opere esistenti gestite dallENAS, tali sopralluoghi dovranno essere compiuti
dall’Affidatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all’'uopo incaricato, previi opportuni accordi
tra il DEC e il competente Servizio gestionale del’lENAS, cosi da garantire I'assenza di interferenze con le attivita
gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attivita straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

Per i sopralluoghi di cui sopra, I'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari avranno hanno obbligo di essere
dotati, a cura e spese dell’Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti,
scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilita, stivali in gomma, secondo
quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

12. SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, anche:
. le spese di pubblicazione di cui allart. 216 comma 11 del Codice, mediante rimborso da effettuare al’lENAS
entro sessanta giorni dall'aggiudicazione;
« le spese di bollo e accessorie per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto e I'imposta di registro;
« gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative.

13. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Affidatario, la penale pecuniaria da
applicare & stabilita in misura giornaliera pari allo 0,08% (zerovirgolazeroottopercento) del'ammontare netto
contrattuale, sino a un massimo complessivo del 10% di detto ammontare, fatta salva la risoluzione in danno del
contratto nei casi previsti dalla legge.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell’Affidatario rispetto alle tempistiche di
effettuazione delle prestazioni prescritte dal presente Disciplinare o eventualmente previste dalle norme vigenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per
'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo
certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in
sede di saldo.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non € imputabile all’Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente
sproporzionata rispetto all'interesse dellENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all’Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'TENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.
14. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE AL CONTRATTO.

Si richiamano gli I'artt. 106 e 107 del Codice, in quanto compatibili.

In caso di modifiche al contratto ai sensi del predetto art. 106:
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- i nuovi corrispettivi saranno determinati ai sensi del D.M. 17.06.2016 e per quanto possibile in analogia allo
schema di parcella allegato al presente disciplinare, e verranno ridotti mediante I'applicazione del ribasso unico
percentuale offerto dal concorrente;

- verra conseguentemente concordato tra 'lENAS e I'Affidatario I'aggiornamento dei termini di esecuzione delle
prestazioni.

15. PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni progettuali affidate sara corrisposto con le seguenti
modalita:

. a seguito dell’'adozione da parte del’lENAS del progetto di fattibilita tecnico-economica, corredato dal Piano
preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e dallo Studio di
Impatto Ambientale, e dello stralcio del Progetto definitivo del 1° lotto funzionale, I'Affidatario verra autorizzato
dal’lENAS a emettere la fattura per il pagamento di un primo acconto pari al 30% (trentapercento) del
corrispettivo previsto dal contratto per la verifica del progetto di fattibilita e dei piani, studi e progetti a corredo;

. a seguito della consegna allENAS del Rapporto Finale di Verifica del progetto di fattibilita tecnico-economica,
corredato dal Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
e dallo Studio di Impatto Ambientale, e dello stralcio del Progetto definitivo del 1° lotto funzionale, I'Affidatario
verra autorizzato dallENAS a emettere la fattura per il pagamento di un secondo acconto pari al 50%
(cinquanta per cento) del corrispettivo previsto dal contratto per la verifica del progetto di fattibilita e dei
piani, studi e progetti a corredo;

. a seguito dellapprovazione da parte dell’Ass.to LL.PP. RAS del progetto di fattibilita tecnico-economica,
corredato dal Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
e dallo Studio di Impatto Ambientale, e dello stralcio del Progetto definitivo del 1° lotto funzionale, I'Affidatario
verra autorizzato dallENAS a emettere la fattura per il pagamento di un terzo acconto pari al 20%
(ventipercento) del corrispettivo previsto dal contratto per la verifica del progetto di fattibilita e dei piani, studi
e progetti a corredo;

. a seguito del’adozione da parte dellENAS del progetto esecutivo, corredato dal Piano di sicurezza e
coordinamento, dal Rapporto descrittivo degli esiti delle attivita di caratterizzazione e conseguente Progetto
di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti nonché dai documenti ed
elaborati necessari per le procedure di variante urbanistica, I'Affidatario verra autorizzato dallENAS a
emettere la fattura per il pagamento di un primo acconto pari al 30% (trentapercento) del corrispettivo
previsto dal contratto per la verifica della progettazione esecutiva e dei piani, rapporti, progetti e documenti a
corredo;

. a seguito della consegna al’lENAS del Rapporto Finale di Verifica del progetto esecutivo, corredato dal Piano
di sicurezza e coordinamento, dal Rapporto descrittivo degli esiti delle attivita di caratterizzazione e
conseguente Progetto di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti nonché
dai documenti ed elaborati necessari per le procedure di variante urbanistica, I'Affidatario verra autorizzato
dal’ENAS a emettere la fattura per il pagamento di un secondo acconto pari al 50% (cinquanta per cento)
del corrispettivo previsto dal contratto per la verifica della progettazione esecutiva e dei piani, rapporti,
progetti e documenti a corredo;

. a seguito dell’approvazione da parte dell’Ass.to LL.PP. RAS del progetto esecutivo, corredato dal Piano di
sicurezza e coordinamento, dal Rapporto descrittivo degli esiti delle attivita di caratterizzazione e
conseguente Progetto di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti nonché
dai documenti ed elaborati necessari per le procedure di variante urbanistica, I'Affidatario verra autorizzato
dallENAS a emettere la fattura per il pagamento del saldo del corrispettivo previsto dal contratto per la
verifica della progettazione esecutiva e dei piani, rapporti, progetti e documenti a corredo.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell' Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare
fattura, che potra essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte dellENAS del raggiungimento delle
condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento € comunque subordinato all’accertamento a cura dellENAS della regolarita contributiva
dell’Affidatario.

Su ciascun pagamento in acconto verra operata la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del
Codice.
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Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul c/c n.
— IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Affidatario si
obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)
gestito dal ministero dell'lEconomia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile
2013, n.55.

Le fatture intestate a dovranno riportare oltre i dati costitutivi
delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

codice univoco ufficio:
CIG:
CUP:
Oggetto:
RUP:
Estremi del contratto: numero di repertorio ; data:
centro di costo:

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non dara diritto
all'Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto,
avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra
indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’'art. 1224, 2° comma
del codice civile.

In ossequio al D.L. n. 50/2017, che ha esteso a tutte le prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni il
pagamento delllVA in regime di “split payment”, le fatture dovranno pervenire con l'indicazione sia della base
imponibile che dell'lVA, del codice di esigibilita “S”, e del solo imponibile nel campo “Importo pagamento” (ove
compilato).

16. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi all’'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Affidatario e I'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente comunicheranno allENAS gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto
siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste ltaliane S.p.A. ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Affidatario o il sub-appaltatore/sub-contraente che abbia notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria deve darne immediata comunicazione al’ENAS e alla Prefettura
di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'Affidatario e I'eventuale sub-appaltatore/sub-
contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di
progetto (CUP) riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in
contratto.

17. RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del
Codice, per quanto applicabili.
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18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del
contratto € esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e I'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare
tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Affidatario abbia pretese da far valere, notifichera
motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che 'ENAS abbia emesso la
decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutiimente, il termine per provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Affidatario non pud comunque rallentare o sospendere
I'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal'lENAS.

19. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, € vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullita, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Affidatario, nell'esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare, dovra conformare la sua condotta al
“Codice di comportamento del personale” della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle
Societa partecipate, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019 delllENAS, approvato con Delibera del Amministratore
Unico n. 45 del 31.07/2017.

21. PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'Affidatario si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrita
in accordo al Patto di integritd adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna e allegato al contratto. Il mancato
rispetto del patto di integrita da luogo alla risoluzione del contratto.

22. PROPRIETA DEI DOCUMENTI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Tutti i documenti prodotti dall’Affidatario rimarranno di proprieta dellENAS.

L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da
quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed
elaborato nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Disciplinare, che non fosse gia stato reso noto
direttamente o indirettamente dal’ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico,
0 a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dal’lENAS, o che siano stati
preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal’lENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del’lENAS, avra validita fino a
quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potra citare il servizio svolto per
I’Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza
del presente articolo.

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.

23. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA

Lo svolgimento del presente servizio € incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una
qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

Con la sottoscrizione del contratto I'Affidatario dichiara:
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« di non partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della
progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello;

« di impegnarsi a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella
progettazione oggetto della verifica, per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’'incarico.

24. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto, I'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente
Disciplinare e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del contratto), art. 5 (importo e durata del servizio), art. 7
(modalita esecutive delle prestazioni e termini di espletamento), art. 11 (sicurezza), art. 13 (penali), art. 14
(sospensione del servizio e modifiche al contratto), art. 15 (pagamenti), art. 18 (risoluzione delle controversie), art.
20 (codice di comportamento), art. 21 (patto d'integrita).

25. ELENCO ALLEGATI AL DISCIPLINARE
All. 1— Determinazione dei corrispettivi
All. 2—  Disciplinare di incarico professionale per la progettazione
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