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1. PREMESSA

L'Ente Acque della Sardegna intende procedere all'affidamento deil’appalto per la progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento rubricato “Interventi di
manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema ldrico Multisettoriale Regionale- Riqualificazione e
adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-
Cixerri. - Sistema 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri - Q1.10 Raddoppio della condotta di collegamento tra la
centrale idroelettrica di S. Lorenzo e il nodo di San Lorenzo - Q1.11 Riqualificazione del Nodo di San Lorenzo", ai
sensi dell'art 24, comma 1 lettera d) del “Cedice dei Contratti Pubblici” di seguito denominato D.Igs. n.50/2016.

L’intervento oggetto dell'appalto, ubicato in agro del Comune di Sestu (CA), riguarda il raddoppio della
condotta di collegamento tra la Centrale San Lorenzo e il Nodo San Lorenzo e la riqualificazione del Nodo San
Lorenzo.

Luogo di esecuzione Sestu (CA)
Codice NUTS: ITG2

CUP: 141E15000470002

CUP: 144H15001140002

L'ammontare a corpo dei lavori da progettare & pari a €. 1.063.983,62 per lavori (compresi € 14.000,00 per
attivita di ricerca e bonifica O.B.1. e € 31.552,92 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

L'ammontare degli onorari di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione & pari a € 76.652,77, al netto di contributivi previdenziali integrativi, oltre IVA di legge.

A base dell'affidamento & Ia progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica redatta dallEnte Acque della
Sardegna corredato dagli esiti delle procedura di autorizzazione attuate per il suddetto livello progettuale.

L’appailto é finalizzato:

- alla redazione del Progetto Definitivo sulla base del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, comprese
tutte le attivita, gli studi e la redazione di tutti gli elaborati necessari per l'acquisizione di tutte le intese, pareri,
nullaosta, autorizzazioni, concessioni e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa in vigore al
momento della redazione del progetto propedeutiche alla sua finale adozione da parte del'ENAS e successiva
definiva approvazione dell'Ente finanziatore;

- alla redazione del Progetto Esecutivo, sulla base del Progetto Definitivo approvato, e al coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione secondo i contenuti e le prescrizioni della normativa vigente, comprese tutte
le attivita, gli studi e la redazione di tutti gli elaborati necessari per l'acquisizione di tutte le intese, pareri,
nullaosta, autorizzazioni, concessioni e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa in vigore al
momento della redazione del progetto propedeutiche alla sua finale adozione da parte dellENAS e successiva
definiva approvazione dell'Ente finanziatore e al successivo appalto per la realizzazione delle opere.

2. DEFINIZIONI

Il presente Disciplinare d'incarico professionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le
clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e
il soggetto esecutore dell'incarico professionale, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente Disciplinare d'incarico, si intende:
per “Codice”. il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
per “Regolamento”: il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;
per “TUS": il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
per “Committente”: 'Ente Acque della Sardegna - ENAS;
per “Disciplinare”; il presente disciplinare d'incarico professionale;
per “RUP": il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice;
per “Affidatario”: I'operatore economico esterno al’lENAS a cui viene affidato I'incarico professionale;
per “Appaltatore™ I'operatore economico a cui viene affidata I'esecuzione dei lavori ai quali si riferisce
l'incarico professionale;
« per “DEC": il Direttore per I'Esecuzione del Contratto con I'Affidatario per conto dellENAS.

® & & o o o o o
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3. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'incarico professionale conferito dallENAS all'Affidatario & relativo all'intervento denominato “Interventi di
manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale-
Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A
Flumendosa-Campidano-Cixerri. - Sistema 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri - Q1.10 Raddoppio della
condotta di collegamento tra la centrale idroelettrica di S. Lorenzo e il nodo di San Lorenzo - Q1.11
Riqualificazione del Nodo di San Lorenzo", e consiste nell'effettuazione dei seguenti servizi tecnici di ingegneria:
1) Progettazione definitiva (art. 23 comma 7 del Codice)

2) Progettazione esecutiva (art. 23 comma 8 del Cedice);
3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del TUS).

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

a) il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;

b) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per
la sostenibilitd ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi
per quanto applicabili;

c¢) il presente Disciplinare;

d) le polizze di garanzia.

Il Disciplinare & automaticamente integrato dalle previsioni dell'offerta tecnica presentata dall’'Affidatario, in
quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

4. IMPORTO E SUDDIVISONE IN LOTTI

I lavori di realizzazione dell'intervento “Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti
del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale- Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord
Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. - Sistema 7A Flumendosa-
Campidano-Cixerri - Q1.10 Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale idroelettrica di S.
Lorenzo e il nodo di San Lorenzo - Q1.11 Riqualificazione del Nodo di San Lorenzo", sono suddivisibili nelle
seguenti categorie di opere, con riferimento al D.M. 17.06.2016, per i relativi importi:

. Destinazione Importo lavori e
Categoria . ID opera A
funzionale oneri di sicurezza [€]
D.04 Impianti per provvista, condotta, distribuzione
d'acqua, improntate a grande semplicita - Fognature
IDRAULICA | Acquedotti e fognature | urbane improntate a grande semplicita - Condotte 901.987,07
subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario
S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato
STRUTTURE Strutture, Opere - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature
infrastrutturali puntuali | e strutture provvisionali di durata superiore a due 161.996,55
anni.
TOTALE 1.063.983,62

L'importo complessivo dei lavori e la suddivisione dello stesso in categorie del D.M. 17.06.2016 sono stati
definiti dal’lENAS sulla base del livello progettuale gia disponibile.

La prestazione principale & quella relativa alla categoria "D.04 IDRAULICA Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicitd - Fognature urbane improntate a grande semplicita -
Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario”.

L'appalto & costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche o di buon
funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico, in quanto strettamente
correlate tra loro.

Limporto a base di gara stimato dei servizi compresi nellincarico professionale ammonta a complessivi
€ 76.652,77, al netto di contributivi previdenziali integrativi e dell''VA di legge, suddiviso come segue:
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CORRISPETTIVO Incidenza
FASI PRESTAZIONALI STIMATO Percentuale CPV
[€] [%]
3) Qoordinamepto della sicurezza 7.399,96 9,65387% | 71300000-1
in progettazione
TOTALE 76.652,77 | 100,00000%

Si riporta, nelle successive tabelle, 'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Categoriae ID
delle opere

L. 143/49

(Corrisponden
za)

G

(grado di
complessit

)

Importo delle
opere

Specificita della
prestazione

(art. 3,co.3d.m.
17.6.2016)

Importo

Spese e
oneri
24,96%

IDRAULICA D.04

Acquedotti e
fognature

vill

0,65

Progettazione definitiva

Qbil.01, 03, 04, 05, 06,
07, 09, 11, 17, 23, 24

€23471,09

€ 5.858,39

Progettazione definitiva
Qbll.13

€6.112,83

€ 1.525,76

€ 901.987,07

Progettazione esecutiva

Qblil.01, 02, 03, 04, 05,
06

€11.316,42

€2.824,58

Coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione

QbiN.o7

€4.191,27

€ 1.046,14

STRUTTURE S.03

Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali

[/}

0,95

Progettazione definitiva

Qbll.01, 03, 05, 07, 09,
11, 12,17, 23

€7.441,53

€ 1.857,41

Progettazione definitiva
Qbll. 13

€1.107,58

€ 276,45

€ 161.996,55

Progettazione esecutiva

Qblil.01, 02, 03, 04, 05,
06

€5.970,53

€ 1.490,24

Coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione

QbliI.O7

€ 1.730,59

€431,96

Somma

€61.341,84

€ 15.310,93

Totale comprensivo di spese e oneri

€76.652,77
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La stima dei suddetti importi & stata ottenuta adottando come base di riferimento il D.M. 17.06.2016, come
da schema di parcella allegato al presente disciplinare (All. 1 — Determinazione dei corrispettivi) ove si riporta,
altresi, I'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Il valore stimato dell’appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui all'art. 35,
comma 4 del Codice, che ricomprende oltre tutti i servizi anche gli oneri previdenziali ed assistenziali, & pari a
€79.718,88.

L’appalto & finanziato a valere sui fondi assicurati con la contrazione del mutuo ex art. 4 L.R. n. 5/2015
mediante la convenzione in data 23 oftobre 2015 tra I'Assessorato dei lavori pubblici della Regione autonoma della
Sardegna e I'Ente acque della Sardegna con la quale & stata disciplinata la realizzazione degli interventi inseriti
all'interno del "piano regionale delle infrastrutture” di competenza dell'Enas, individuato quale soggetto attuatore,
tra cui quelli del gruppo q1 "Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale (SIMR)" all'interno del programma di "Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B
Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri®, dove risultano ricompresi
lintervento codice Q1.10 "Raddoppio della condotta di collegamento tra la centrale idroelettrica di San Lorenzo e il
nodo di San Lorenzo” (importo finanziario € 1.000.000,00) e lintervento Q1.11 "Riqualificazione del nodo di San
Lorenzo" (importo finanziario € 800.000,00) la cui attuazione & stata assegnata al Servizio Gestione Sud dell'Ente
Acque della Sardegna.

La corresponsione del compenso non & subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata,
ai sensi dell'art. 24 c. 8 del Codice.

L'importo del contratto verra fissato all'aggiudicazione dell’appalto, in seguito all'applicazione del ribasso
formulato dall’Affidatario, in sede di offerta, sullimporto totale stimato del servizio.

Il corrispettivo contrattuale € da intendersi a corpo e pertanto é fisso, vincolante e onnicomprensivo di tutte le
attivita professionali ed accessorie affidate, anche non espressamente previste dal presente disciplinare ma
comunque necessarie per I'espletamento delle prestazioni affidate, per cui restano a carico dell’Affidatario anche:
 tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per
sopralluoghi, rilievi e indagini, procedure autorizzative, ecc., nonché per linterfaccia tra I'Affidatario e il
Committente, anche con mezzi propri;

« icosti e l'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;

+ i tempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;

+ gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dallENAS e da tutti gli Enti ed Amministrazioni
coinvolte per 'esame e la valutazione delle attivita in corso da parte dell'Affidatario.

Per quanto sopra, il corrispettivo a corpo non potra subire variazioni sulla base dellimporto complessivo dei
lavori e della sua suddivisione nelle categorie di cui al D.M. 17.06.2016, risultanti dai computi metrici estimativi
delle progettazioni svolte dall'Affidatario.

Per ciascuna fase progettuale prevista, il corrispettivo contrattuale & altresi remunerativo delle modifiche e

integrazioni degli elaborati progettuali che fossero richieste dal’'ENAS, in quanto:

» necessarie per la positiva conclusione della procedura di verifica del progetto di cui all'art. 26 del Codice,
relativamente ai singoli livelli progettuali;

« funzionali all'ottenimento di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati il cui ottenimento & prescritto ai fini
del'approvazione del progetto e della successiva esecuzione dei lavori;

« divenute necessarie a seguito dell’'entrata in vigore di nuove normative;

« in ogni caso ritenute indispensabili dal’ENAS ai fini della migliore riuscita dell'intervento, anche per esigenze
sopravvenute,

Le richieste di modifiche e integrazioni di cui sopra potranno essere espresse dallENAS sia prima della
consegna degli stessi elaborati, sia dopo tale consegna sino all'approvazione finale del progetto.

L'Affidatario & pertanto obbligato a effettuare le citate modifiche ed integrazioni, su semplice richiesta
del’lENAS, senza che cio dia diritto a speciali e/o maggiori compensi.

Qualora emergano, successivamente alla verifica e/o all'approvazione di uno dei livelli di progettazione
affidati, errori e omissioni nella redazione del progetto, 'TENAS potra richiedere all'Affidatario, fatta salva la facolta
di rescissione in danno del contratto qualora ancora in essere, di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori
costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
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5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’Affidatario si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutte le prestazioni professionali di cui al presente
Disciplinare, alle disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel TUS e, in generale, a tutte le norme di
legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

Tutta la documentazione da produrre, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di verifica, le
relazioni e quant'altro prodotto dall’Affidatario nell’ambito del contratto deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarra la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedelta della traduzione.

Per I'espletamento dellincarico affidatogli I'Affidatario si avvarra della struttura professionale indicata in sede
di offerta, che dovra essere costituita almeno dalle seguenti figure:

a) n. 1 ingegnere progettista delle opere idrauliche ed incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche;

b) n. 1 ingegnere progettista delle opere strutturali;
¢) n.1geologo;

d) n. 1 tecnico avente il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti
prescritti dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. [eventualmente coincidente con il soggetto di cui ai precedenti punti
a)b) o).

E ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o piu delle figure professionali sopra indicate.

E possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di pili prestazioni
specialistiche, cosi come & possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, pi soggetti responsabili.

| professionisti facenti parte della struttura tecnico-professionale indicata in sede di offerta non possono
essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore,
adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa da parte del’ENAS,
detta sostituzione potra essere ammessa, ferma restando la composizione e la qualificazione del soggetto
affidatario del servizio.

Per quanto riguarda le attivita di progettazione, si richiamano le disposizioni generali di cui all'art. 15 del
Regolamento, per quanto applicabili.

Progetto Definitivo

Il Progetto Definitivo deve essere redatto per le sole opere comprese nel primo lotto dei lavori individuato nel
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, secondo quanto prescritto dall’art. 23 comma 7 del Codice nonché
degli artt. 24+32 del Regolamento, in conformita al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica approvato e alle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nulla osta ottenuti sullo stesso progetto di fattibilita.

Ai sensi dell'art. 23 comma 12 del Codice, I'Affidatario deve dichiarare espressamente l'accettazione del
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica fornito dallENAS.

Come gia premesso, I'appalto & regolato dalle norme contenute nel presente Annesso - Disposizioni
Amministrative e nel Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica che dovranno essere seguite dalle Imprese
concorrenti, per la formulazione dell’offerta tecnica.

Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie di intervento previste nel Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica fornito dallAmministrazione, il Progetto Definitivo dovra tenere conto della necessitd di adottare
tecnologie costruttive e materiali consoni alle finalita dell'opera.

In conformitd a quanto previsto dall'art. 23 comma 7 del D.lgs 50/2016 smi, il Progetto Definitivo, dovra
rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

- il Progetto Definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di
fattibilita e dalle procedure autorizzatorie esperite sul precedente livello progettuale;

- il Progetto Definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione
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e del relativo cronoprogramma, attraverso la formazione di prezzi tramite opportune analisi basate sui
costi_effettivi di fornitura e approvvigionamento di materiali, noli e mercedi da richiedersi a cura
dell'Affidatario con specifico riferimento ai luoghi di esecuzione dei lavori e alla specificita delle opere in
progetto.

L'Ente acque della Sardegna per la redazicne del Progetto Definitivo, mette a disposizione degli offerenti i
file in formato digitale editabile e modificabile di tutte le tavole grafiche allegate al "Progetto di Fattibilitad Tecnica ed
Economica" oltre al file in formato digitale non editabile e non modificabile “.pdf’ di tutti gli allegati del Progetto di
Fattibilita Tecnica ed Economica.

L'Ente acque della Sardegna, mette a disposizione, nell'ambito del Progetto di Fattibilitda Tecnica ed
Economica, I'individuazione di una serie di opere esistenti e delle relative interferenze con gli interventi in progetto.

L'indicazione delle suddette opere & tuttavia fornita a puro titolo indicativo per cui I'Affidatario dovra
procedere, a sua cura e spese, a tutte le necessarie verifiche e soprallucghi, in particolare per quanto riguarda le
condizioni dei luoghi, delle opere esistenti oggetto di intervento le vie d'accesso esistenti e su cui intervenire, la
conformazione ed il funzionamento delle opere ed impianti esistenti e quelli su cui intervenire, le interferenze con
opere esistenti anche se di diverse Amministrazioni nonché tutti gli altri elementi ed i particolari esecutivi ed
impiantistici che possano essere utili alla redazione del progetto.

I concorrenti dovranno eseguire, previa autorizzazione delllAmministrazione e enti competenti, ulteriori
indagini specialistiche ritenute necessarie quali rilievi cartografici, plano-altimetrici di dettaglio, geometrici, purché
queste siano di tipo non invasivo.

Il Progetto Definitivo dovra contenere tutti gli elaborati previsti per la tipologia di opere in progetto dagli artt.
da 24 a 32 del D.P.R. 207/10 nonché ogni ulteriore elaborato fosse ritenuto necessario dal’lENAS e dovra
conformarsi alle indicazioni e/o prescrizioni degli enti preposti. Si richiama I'art. 26 del D.P.R. n. 207/2010.

Il Progetto Definitivo redatto dall'affidatario dovra contenere almeno i seguenti elaborati:

- Relazione generale del Progetto Definitivo (ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 207/2010), descrittiva dei
criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali e delle modalita e tempi di
realizzazione dell'intervento;

- Relazioni tecniche e relazioni specialistiche (ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 207/2010):

- Relazione geologica, inclusive di carte geologiche e profili/'sezioni geologici, a firma del geologo
indicato in sede di offerta, regolarmente iscritto allalbo professionale, redatta in conformita alle
competenze stabilite dalle disposizioni di legge. La relazione dovra curare, sulla base di specifiche
indagini geologiche la caratterizzazione geologica e la modellizzazione geologica del sito in
riferimento all'opera. In particolare essa dovra illustrare: I'inquadramento dell'area oggetto d'intervento
nel contesto geologico-strutturale regionale; la definizione della successione litostratigrafica locale di
dettaglio; l'identificazione delle formazioni presenti nei siti oggetto d'intervento; lo studio dei singoli
litotipi con definizione della loro genesi e distribuzione spaziale, dello stato di alterazione e
fessurazione e della loro degradabilita; precisera i caratteri geostrutturali e i caratteri fisici del
sottosuolo, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuita in genere e degli ammassi
rocciosi in particolare; dovra illustrare e caratterizzare: gli aspetti geomorfologici della zona nonché gli
eventuali processi morfogenetici e i dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza evolutiva; i caratteri
idrografici ed idrogeologici, definendo il quadro esatto della situazione della circolazione delle acque
superficiali e sotterranee. Al fine di pervenire alla definizione puntuale del modello geologico-tecnico
del sottosuolo, e in particolare della struttura geologica delle aree in corrispondenza delle opere d'arte
principali, I'Affidatario dovra curare la’ direzione tecnica delle eventuali indagini geognostiche
integrative in situ nelle suddette aree ritenute necessarie oltre a quelle previste dal'ENAS nell'ambito
della progettazione di fattibilita tecnica ed economica. La relazione geologica, pertanto, dovra illustrare
la eventuale campagna integrativa di indagini geognostiche in situ (a completamento ed integrazione
di quella prevista dal’ENAS) e I'elenco delle prove di laboratorio, sia geotecniche che geomeccaniche,
eseguite sui campioni di terre e rocce prelevati durante le indagini stesse. La relazione dovra
pervenire alla valutazione con esattezza del tipo di terreni d'impianto delle opere e dei i parametri
caratteristici di ciascun materiale: tali parametri saranno posti alla base delle calcolazioni statiche e di
stabilita delle opere in progetto. La relazione sara corredata da tutti gli elaborati grafici a carattere
geologico (carte, sezioni e profili, in scala uguale ovvero di maggior dettaglio rispetto alla scala delle
omologhe tavole allegate al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica), e da idonee planimetrie,
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anch’esse in scala uguale ovvero di maggior dettaglio rispetto alla scala delle omologhe tavole
allegate al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, contenenti le esatte ubicazioni delle indagini
in situ eseguite, compresa la copia di tutte le stratigrafie dei sondaggi e pozzetti eseguiti (completi dei
dati identificativi: localita, comune, coordinate, quote relative e assolute, fotografie) e della
documentazione di tutte le indagini in situ e delle prove di laboratorio. La relazione dovra esprimere in
forma conclusiva e con proporzionato dettaglio i risultati degli studi sopradescritti e delle indagini in
situ, ed esporra i risultati analitici delle prove di laboratorio eseguite. Per tutto quanto non esplicitato si
dovra fare riferimento a quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, alle Circolari
Applicative, oltre che dal D.M LL.PP. 11 marzo 1988 e dalla Circolare LL.PP. 24 settembre 1988 n.
30483;

Relazione geotecnica, inclusiva di profilo geotecnico. La relazione descrivera le indagini eseguite,
con motivato giudizio sullaffidabilita dei risultati ottenuti e sulla loro utilizzazione per le calcolazioni
successive. Inoltre definira, alla luce delle indagini geotecniche, delle prove in situ e delle prove di
laboratorio, gli aspetti che si riferiscono al rapporto e al comportamento meccanico delle opere con il
volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla realizzazione delle opere e che a
sua volta influenzera le opere stesse. La relazione illustrera ed elenchera tutti i parametri geotecnici e
geomeccanici posti alla base del corretto dimensionamento statico delle opere e gli eventuali
cedimenti prevedibili al di sotto delle fondazioni delle opere puntuali. Tra i dati geotecnici necessari per
il progetto dell'opera dovranno essere presi in considerazione, oltre ai dati stratigrafici e alle proprieta
geotecniche e geomeccaniche dei materiali, anche la presenza delle falde idriche e di acque
meteoriche d'infiltrazione superficiale, nonché le proprieta dei materiali da impiegare per la
costruzione dei manufatti di materiali sciolti (drenaggi, rinterri, rinfianchi, rilevati, ecc). La
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica debbono essere
reciprocamente coerenti, a tale riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla
relazione geologica e viceversa. Per tutto quanto non esplicitato si dovra fare riferimento a quanto
prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e alle eventuali Circolari Applicative;

Relazione calcoli idraulici con analisi ante operam e post operam: la relazione dovra ripercorrere e
sviluppare, approfondendole, le analisi a base della progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica,
verificandone la rispondenza alle condizioni reali rilevate, in relazione alle opere in progetto e al
funzionamento di quelle esistenti pervenendo alla valutazione dei parametri di dimensionamento e di
funzionamento della linea in progetto e delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche
necessarie; la relazione dovra riportare le valutazioni del funzionamento della linea in cui si inserisce
la condotta in progetto in condizioni di moto permanente e di moto vario conseguente alle manovre
possibili sulle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche di cui sara prevista l'installazione e di
quelle esistenti, anche con riferimento ai fenomeni di cavitazione, da condursi in relazione alle effettive
condizioni di esercizio delle condotte in progetto, con valutazione dei tempi di apertura e chiusura
delle stesse al fine di contenere i fenomeni di colpo d'ariete.

Relazione calcoli strutturali, analisi sulle strutture esistenti (se interessate) e analisi sismica di
tutte le strutture in cemento armato, acciaio o in altro materiale, nuove e/o esistenti oggetto di
intervento; dovra essere redatta in conformita alle valutazioni geologiche e geotecniche aggiornate
alla fase di progettazione definitiva, e alle seguenti disposizioni legislative: Norme tecniche per le
costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e
alle disposizioni applicative, nonché, in quanto applicabile, D. M. LL.PP. 11 marzo 1988 “Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione”; Circolare 24 settembre 1988, N. 30483 - Legge 2 febbraio
1974 n. 64, art. 1. Istruzioni per I'applicazione” e Circolare n.218/24 del 9 gennaio 1986 - Legge 2
febbraio 1974, n. 64. Ai fini della qualificazione dei materiali e prodotti da costruzione dovranno essere
rispettate le disposizioni vigenti "Norme tecniche per le costruzioni"

Relazione di calcolo statico delle condotte che determini, per le previste condizioni di posa, le
sollecitazioni sulle condotte finalizzate alla verifica statica delle stesse; le verifiche dovranno essere
condotte in uniformita a quanto previsto nei calcoli idraulici del Progetto Definitivo e, quindi, nelle
situazioni di tubazione vuota, in esercizio, a collaudo con rinterro parziale, collaudo con rinterro
definitivo, alla ovalizzazione sia a breve che a lungo termine, alla instabilita elastica per depressione
interna sia a breve che a lungo termine; dovra, altresi, essere eseguito il dimensionamento statico dei
blocchi di contrasto in calcestruzzo nei vertici plano altimetrici (vertici planimetrici, vertici altimetrici,
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vertici plano-altimetrici, con o senza opere d'arte) di ogni tipo esistenti e dei blocchi di contrasto nei
tratti a forte pendenza: la relazione di calcolo dovra determinare le azioni sollecitanti il terreno di
fondazione e il calcestruzzo; dovra, altresi, essere eseguito il dimensionamento statico dei tubi di
protezione, laddove previsti, delle condotte attraversanti la viabilitd principale e secondaria. La
relazione dovra ottemperare alle pertinenti prescrizioni delle seguenti disposizioni legislative, per
quanto applicabili: Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e alle disposizioni applicative, nonché, in quanto
applicabile, D. M. LL.PP. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilitd dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione”; Circolare 24 settembre 1988, N. 30483 - Legge 2 febbraio 1974 n. 64, art. 1. Istruzioni
per I'applicazione” e Circolare n.218/24 del 9 gennaio 1996 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64. nonché
alle norme tecniche specifiche per la tipologia di tubazioni adottate;

Relazione tecnica di calcolo degli impianti elettrici, dell’impianto di supervisione e controllo,
teleconduzione e telecontrollo, redatta in conformita alla guida CEl 0-2 “Guida per la definizione
della documentazione di progetto degli impianti elettrici®, che definisca le soluzioni impiantistiche da
adottarsi, i tipi di apparecchiature, di materiali e di strumentazione da adottarsi, gli schemi dei quadri
elettrici, gli schemi funzionali, delle morsettiere dei quadri elettrici, gli schemi di collegamento agli
impianti di potenza, automazione e controllo esistenti ed illustri le specifiche tecniche di fornitura e
installazione dei componenti adottati;

Relazione sulle attivita di scavo e di demolizione delle strutture;

Rapporto archeologico: dovra allegarsi il rapporto archeologico approvato del Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica;

Relazione sulla gestione delle materie che descriva: i fabbisogni di materiali da approvvigionare da
cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi con
particolare riferimento alle pertinenti prescrizioni del del D.P.R. n. 120/2017 circa la disciplina
dell'utilizzo nello stesso sito di produzione dei 'materiali di risulta degli scavi, ai sensi dellart. 185
comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. n. 152/2006, previa verifica dell'assenza di contaminazione degli stessi;
lindividuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito e delle
discariche autorizzate per lo smaltimento delle terre di scarto di cui non & previsto il reimpiego; la
descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

- Relazione sulle interferenze: comprendente:
- Censimento e planimetria con individuazione di tutte le interferenze;
- Relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
- Progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza.

Studio di fattibilita ambientale (ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 207/2010), composto almeno da:

- Relazione fattibilita ambientale e studio di inserimento urbanistico;
- Documentazione fotografica;
- Localizzazione del progetto, analisi degli strumenti urbanistici e di settore e individuazione dei vincoli;

Rilievo topografico planoaltimetrico, profilo delle condotte di progetto e piani quotati delle opere

Il tracciamento planimetrico, i profili e i piani quotati delle opere dovranno essere ricavati da apposito rilievo
topografico eseguito da tecnico specializzato e dovranno essere redatti gli elaborati relativi, che confluiranno
nel Progetto Definitivo secondo le seguenti specifiche:

- ripristino de! tracciato dalle carte sul terreno con 'apposizione di capisaldi provvisori nei vertici della
poligonale, previo avviso di avvenuto ripristino del tracciato sul terreno e controllo del tracciato da
parte del'lENAS;

- rilievo celerimetrico dell'asse della condotta con battute che in nessun caso dovranno superare i 25 m
per la restituzione del profilo d'asse in scala 1:2000/1:200; dovranno essere rilevate e riportate tutte le
singolaritd incontrate lungo il tracciato quali il tipo di fondo stradale, I'eventuale intersezione o
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parallelismo con tutti i sottoservizi, recinzioni, accessi a fondi privati o pubblici, cunette di scolo o
dreno, piccoli rii, etc.;

- rilievo e restituzione delle sezioni trasversali all'asse della condotta nei tratti con pendenza trasversale
elevate;

- rilievo e restituzione piani quotati in scala 1:100 delle aree di tutte le opere d'arte (serbatoi, centrale
idroelettrica, partitori, opere di attraversamento, pozzetti vari etc.);

- profilo d'asse in scala 1:2000/1:200 contenente tutte le indicazioni delle singolaritd incontrate e le
variazioni planimetriche dell'asse;

il profilo d’asse dovra contenere le seguenti fincature:
superiormente:
a) caratteristiche tubazione (materiale, diametro, lunghezza, classe o PN)
b) sezioni tipo
c) livellette (lunghezza, dislivello, pendenza)
inferiormente:
a) sezioni
b) quota terreno
¢) quota di fondo scavo
d) distanza parziale
¢e) distanza progressiva
f) distanza progressiva sviluppata
g) vertici planimetrici
h) angoli planimetrici
i) pezzi speciali
) indicazione del tipo di apparecchiatura presente lungo linea.

il profilo degli scavi dovra comunque rispettare le indicazioni contenute nel progetto
dellENAS, pertanto non sara in nessun caso ammessa una profondita di scavo rispetto al
piano di campagna inferiore a quella minima stabilita dal Progetto di Fattibilitd Tecnica ed
Economica;

- computo di volumi di scavo in base alle dimensioni della trincea di scavo di progetto;

- posizionamento di capisaldi sul terreno, in muratura o in calcestruzzo, su opere o manufatti non
interessate dai lavori, collegati alla rete geodetica IGM in numero sufficiente a ricostruire con
precisione il tracciato della condotta da ubicare presso le opere d'arte maggiori in ragione di non meno
di uno ogni 1,0 km, e comunque in numero non inferiore a 2, e redazione di accurate relative
monografie;

- i risultati dei rilievi saranno riportati su carte in scala 1:2.000 e sulle mappe catastali, fornite a cura e
spese dell'Affidatario. {l progettista assumera comunque ogni responsabilitha circa la perfetta
corrispondenza del tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali,
rimanendo a suo carico ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che
potrebbero derivare per la non corrispondenza di quanto sopra;

- profilo schematico in scala 1:2.000/1:200 contenente le indicazioni delle singolarita incontrate e che
determini con precisione le tratte di prova e le relative pressioni di collaudo;

- il profilo schematico dovra contenere le seguenti fincature:

superiormente:
a) caratteristiche tubazione (materiale, diametro, lunghezza, classe o PN)
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b) caratteristiche idrauliche di regime (portata, cadente piezometrica, velocita media)
¢) pressione di collaudo
d) idrostatica massima e minima
e) idrodinamica di regime massima & minima (in moto permanente e in moto vario)
inferiormente:
a) sezioni
b) quota terreno
¢) quota di fondo scavo
d) distanza progressiva
e) distanza progressiva sviluppata
f) indicazione del tipo di apparecchiatura, diametro e pressione nominale.
- Elaborati grafici del Progetto Definitivo (ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 207/2010):

Gli elaborati grafici dovranno essere costituiti almeno da quelli del progetto di fattibilita tecnico ed economica
e rispettare le indicazioni ivi contenute, e dovranno contenere almeno:

- descrizione dello stato di fatto;

- descrizione delle opere in progetto con un livello di dettaglio idoneo a descrivere completamente le
soluzioni proposte.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in scala adeguata dai quali risultino lo stato di fatto, le strutture e
le dimensioni di ogni parte delle opere esistenti ed in progetto e gli ingombri e l'esatta posizione dei servizi
interrati nonché le modalita di ancoraggio e di fissaggio alle strutture ed i carichi insistenti sulle stesse. In
particolare le corografie e le planimetrie generali € quelle geologiche dovranno essere prodotte in scala non
inferiore alle omologhe tavole del progetto di fattibilita tecnico ed economica mentre le varie planimetrie e
piante di dettaglio delle opere d'arte dovranno essere prodotte nelle scale 1:500, 1:100, 1:50 con i particolari
costruttivi elaborati in scale di maggior dettaglio.

Gli elaborati grafici degli impianti previsti dovranno essere costituiti da schemi funzionali e dimensionamento
preliminare dei singoli impianti, da planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (ai sensi dellart. 30 del D.P.R. n.
207/2010);

- Piano particellare di esproprio e di asservimento (ai sensi dellart. 31 del D.P.R. n. 207/2010), per la
realizzazione delle opere incluse nel presente appalto, redatto in conformita alle previsioni del Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica, recante la revisione e I'aggiornamento delle mappe catastali e degli elenchi delle ditte e
delle particelle interessate (con indicazione dei dati catastali, delle superfici interessate e delle indennita di
espropriazione) oltre allindicazione del programma di richiesta dei decreti di esproprio compatibile con il
programma dei lavori;

- Elenco dei prezzi unitari e relative analisi (ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010) da determinarsi

sulla base di opportune indagini di mercato circa i costi di fornitura e approvvigionamento e trasposto di materiali,
noli e mercedi da richiedersi a cura dell'Affidatario con specifico riferimento ai luoghi di esecuzione dei lavori e alla
specificita delle opere in progetto;

- Computo metrico estimativo (ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010);
- Sommario quantita di lavoro;

- Quadro economico (ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010): da redigersi in conformita al quadro
economico del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica approvato;

- Cronoprogramma dell'intervento;
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- Aggiornamento delle indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e stima dei costi
della sicurezza.

Le relazioni specialistiche dovranno fra l'altro contenere la puntuale illustrazione delle eventuali indagini
integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica.

Oltre al suddetto elenco, inoltre, fara parte integrante del Progetto Definitivo ogni altro elaborato che a
giudizio del progettista sia ritenuto idoneo alla completa individuazione delle opere.

Il Progetto Definitivo dovra obbligatoriamente recepire le prescrizioni contenute nei pareri e nelle
autorizzazioni gia ottenuti dal’'ENAS sul Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica.

Progetto Esecutivo

La progettazione esecutiva dovra essere redatta in modo conforme alla legislazione vigente (D.Lgs. n.
50/2016, il D.P.R. n. 207/2010, il D.Lgs. n. 81/2008, ecc.) e alle norme tecniche in vigore al momento della
progettazione.

Il Progetto Esecutivo deve essere redatto secondo quanto prescritto dall'art. 23 comma 8 del Codice nonché
degli artt. 33+43 del Regolamento, in conformita al Progetto Definitivo e alle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni all'esecuzione ottenute sullo stesso Progetto Definitivo.

In conformita a quanto stabilito dall'art. 23, comma 8 del Digs 50/2016 smi, il Progetto Esecutivo dovra:
- essere redatto in conformita a quanto stabilito nel Progetto Definitivo approvato;

- determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto;

- determinare il cronoprogramma coerente con quello del Progetto Definitivo;

- essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo;

- essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di
vita;

- essere adeguato e rispondente alle eventuali prescrizioni impartite dallENAS nonché dagli Enti
competenti ottenute sul Progetto Definitivo.

Il Progetto Esecutivo dovra pertanto contenere altresi tutte le analisi e il dettaglio degli studi delle opere
necessarie a risolvere le interferenze con le opere di altre Amministrazioni attualmente in esercizio e/o in fase di
costruzione.

L'Affidatario si assumera la piena e completa responsabilita del Progetto Esecutivo, cosi come dell'efficacia
delle soluzioni proposte.

La progettazione esecutiva dovra avvenire in modo conforme alle direttive impartite dalla legislazione e dalle
norme tecniche in vigore al momento dellesecuzione dei lavori nonché nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 68 del D.Igs. n. 50/2016. In particolare si dovranno eseguire gli elaborati rispettando quanto indicato dalle
Norme CEIl d'interesse impiantistico. Dovranno infine essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni imposte da
Enti interessati quali: ISPESL, ASL, ENEL, etc..

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 15, comma 11 del D.P.R. n. 207/2010 il progetto deve essere redatto
secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella
fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

L'Affidatario dovra pertanto presentare il Progetto Esecutivo ed il relativo Piano di sicurezza e coordinamento
ai sensi del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in conformita alle disposizioni contenute nell'art. 33 e seguenti del
Regolamento D.P.R. n 207/2010, del D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche nonché di tutta la eventuale nuova
normativa che dovesse essere in vigore al momento della gara.

L'Affidatario dovra procedere, a sua cura e spese, a tutte le necessarie verifiche e sopralluoghi, in particolare
per quanto riguarda le condizioni dei luoghi, le vie d'accesso esistenti e su cui intervenire, la conformazione ed il
funzionamento delle opere ed impianti esistenti e quelli su cui intervenire, le interferenze con opere esistenti anche
se di diverse Amministrazioni nonché tutti gli altri elementi ed i particolari esecutivi ed impiantistici che possano
essere utili alla redazione del progetto.
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Il Progetto Esecutivo prevede, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 207/2010, almeno le medesime relazioni
specialistiche contenute nel Progetto Definitivo, che illustrino puntualmente le indagini integrative effettuate, le
soluzioni adottate e le modifiche rispetto al Progetto Definitivo.

Per gli interventi di particolare complessita, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del Progetto
Definitivo, particolari relazioni specialistiche o indagini, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli
aspetti inerenti all'esecuzione delle opere progettate, alla demolizione delle opere o loro parti di cui & prevista la
demolizione, alla realizzazione e approntamento delle misure provvisionali necessarie per I'esecuzione dei lavori e
di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro.

Le relazioni conterranno lillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche
effettuate in sede di progettazione.

Il Progetto Esecutivo, redatto in conformita a tutti le disposizioni vigenti ed in particolare agli artt. da 33 a 43
del D.P.R. n. 207/2010 e della Guida CEl 02, dovra quindi essere corredato da tutti gli elaborati tecnici atti ad
individuare ['opera nel suo complesso e sara come minimo costituito da:

1. relazione generale che illustri i sistemi tecnologici adottati per I'esecuzione delle varie lavorazioni, le scelte
progettuali, i materiali, gli apparecchi, i macchinari, i dispositivi ecc. proposti e il loro funzionamento, anche
per quanto riguarda le parti accessorie e secondarie e le necessarie opere provvisionali. La relazione dovra
inoltre precisare gli accorgimenti adottati per garantire, durante la fase di costruzione delle opere, il normale
esercizio degli impianti esistenti anche in relazione alla necessita di garantire la continuita del servizio di
erogazione alle utenze. La relazione dovra contenere apposita sezione concernente la risoluzione delle
interferenze e il reimpiego delle terre e rocce da scavo secondo le prescrizioni del Progetto Definitivo e della
normativa in materia;

2. relazione geologica, a firma del geologo indicato in sede di offerta, regolarmente iscritto all'aibo
professionale, redatta in conformita alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge. La relazione dovra
dettagliare le analisi e le conclusioni di quella analoga redatta nel Progetto Definitivo approfondendone i
contenuti e pervenendo alla definitiva determinazione dei parametri caratteristici di ciascun materiale da
porre alla base delle calcolazioni statiche e di stabilita esecutive delle opere in progetto. La relazione dovra
esprimere in forma conclusiva e con proporzionato dettaglio i risultati degli studi sopradescritti e delle
indagini in situ, ed esporra i risultati analitici delle prove di laboratorio eseguite. Per tutto quanto non
esplicitato si dovra fare riferimento a quanto prescritto dalle Norme tecniche per le costruzioni approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e alle disposizioni applicative, oltre
che dal D.M LL.PP. 11 marzo 1988 e dalla Circolare LL.PP. 24 settembre 1988 n. 30483;

3. relazione geotecnica, che dovra dettagliare i calcoli e le valutazioni di quella analoga redatta nel Progetto
Definitivo approfondendone i contenuti e pervenendo alla definitiva valutazione del rapporto e del
comportamento meccanico delle opere con il volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente,
dalla realizzazione delle opere e che a sua volta influenzera le opere stesse, con la determinazione dei
relativi fattori di sicurezza. La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica
debbono essere reciprccamente coerenti, a tale riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito
riferimento alla relazione geologica e viceversa. Per tutto quanto non esplicitato si dovra fare riferimento a
quanto prescritto dalle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e alle disposizioni applicative;

4. relazione tecnica sui calcoli idraulici che determini, tra l'altro, per i materiali e le portate di Progetto
Definitivo, le perdite di carico nelle varie linee. La relazione sui calcoli idraulici dovra contenere specifico
allegato sia grafico che tabellare riportante le progressive del punto iniziale e finale di ciascuna tratta di
prova con la relativa pressione di collaudo, avendo come riferimento il profilo esecutivo. Dette tratte
unitamente alle relative pressioni saranno individuate, in piena conformita a quanto previsto al Progetto
Definitivo e ne dovranno rispettare le prescrizioni. La relazione dovra riportare le valutazioni del
funzionamento della linea in cui si inserisce la condotta in progetto in condizioni di moto permanente e di
moto vario conseguente alle manovre possibili sulle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche di cui &
prevista l'installazione e di quelle esistenti;

5. relazione tecnica di calcolo esecutivo delle apparecchiature idrauliche e elettromeccaniche che dovra
comprendere, al minimo, la descrizione e lo specifico dimensionamento di tutte le apparecchiature idrauliche
dell'acquedotto quali sfiati, scarichi, valvole di intercettazione, valvole di regolazione, sollevamenti, etc. con
riferimento a quelle reperibili sul mercato. La relazione, approfondendo i risultati del progetto definitivo, dovra
contenere una specifica sezione di analisi e verifica delle valvole a fuso, delle idrovalvole e degli organi di
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protezione in genere, anche con riferimento ai fenomeni di cavitazione, da condursi in relazione alle effettive
condizioni di esercizio delle condotte in progetto, sia in moto permanente che in moto vario, con valutazione
dei tempi di apertura e chiusura delle stesse al fine di contenere i fenomeni di colpo d'ariete, e dovra
pervenire alla definizione delle relative specifiche tecniche e dimensionali per la loro fornitura all'atto
dell'esecuzione dei lavori. La relazione dovra altresi contenere la descrizione dello schema degli impianti
elettromeccanici relativi alle apparecchiature ed alla strumentazione di comando e di controllo delle
macchine e degli organi, con chiara indicazione delle ridondanze dei componenti di sistema necessarie per
garantire la continuita della funzionalita dell'impianto stesso, gli schemi funzionali di tutti gli impianti e gli
schemi a blocchi relativi alle manovre di tutti gli organi;

6. relazione tecnica di calcolo statico e calcoli esecutivi delle strutture analisi sulle strutture esistenti
(se interessate) e analisi sismica di tutte le strutture in cemento armato, acciaio o in altro materiale, nuove
e/o esistenti oggetto di intervento; dovra essere redatta in conformita ai documenti progettuali del Progetto
Definitivo dell'Affidatario, tenuto conto delle valutazioni geologiche e geotecniche aggiornate alla fase di
progettazione esecutiva, e alle seguenti disposizioni legislative: Norme tecniche per le costruzioni approvate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e alle disposizioni applicative,
nonché, in quanto applicabile, D. M. LL.PP. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni
e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”,
Circolare 24 settembre 1988, N. 30483 - Legge 2 febbraio 1974 n. 64, art. 1. Istruzioni per I'applicazione” e
Circolare n.218/24 del 9 gennaio 1996 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Ai fini della qualificazione dei materiali
e prodotti da costruzione dovranno essere rispettate le disposizioni vigenti "Norme tecniche per le
costruzioni”;

7. relazione di calcolo statico delle condotte che determini, per le effettive condizioni di posa, di esercizio e
di collaudo, le sollecitazioni sulle condotte finalizzate alla verifica statica delle stesse; le verifiche dovranno
essere condotte in uniformita a quanto previsto nei calcoli statici del Progetto Definitivo e, quindi, nelle
situazioni di tubazione vuota, in esercizio, collaudo con rinterro parziale, collaudo con rinterro definitivo, alla
ovalizzazione sia a breve che a lungo termine, alla instabilita elastica per depressione interna sia a breve
che a lungo termine; dovra, altresi, essere eseguito il dimensionamento statico dei blocchi di contrasto in
calcestruzzo nei vertici plano altimetrici (vertici planimetrici, vertici altimetrici, vertici plano-altimetrici, con o
senza opere d'arte) di ogni tipo esistenti e dei blocchi di contrasto nei tratti a forte pendenza: la relazione di
calcolo dovra determinare le azioni sollecitanti il terreno di fondazione e il calcestruzzo; dovra, altresi, essere
eseguito il dimensionamento statico dei tubi di protezione, laddove previsti, delle condotte attraversanti la
viabilita principale e secondaria; le verifiche non potranno ammettere azioni sollecitanti (pressioni di prova,
carichi veicolari, etc.) e coefficienti di sicurezza inferiori a quelli previsti nei calcoli statici preliminari del
Progetto Definitivo. La relazione dovra ottemperare alle pertinenti prescrizioni delle seguenti disposizioni
legislative, per quanto applicabili,;: Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e alle disposizioni applicative, nonché, in quanto applicabile, D.
M. LL.PP. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione™; Circolare 24 settembre 1988, N.
30483 - Legge 2 febbraio 1974 n. 64, art. 1. Istruzioni per I'applicazione” e Circolare n.218/24 del 9 gennaio
1996 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64. nonché alle norme tecniche specifiche per la tipologia di tubazioni
adottate;

8. Relazione tecnica di calcolo degli impianti elettrici, di automazione e controllo, redatta in conformita
alla guida CEIl 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”, che
definisca le soluzioni impiantistiche definitivamente adottate, i tipi di apparecchiature, di materiali e di
strumentazione, definitivamente da adottarsi, gli schemi esecutivi dei quadri elettrici, gli schemi funzionali, di
dettaglio, delle morsettiere dei quadri elettrici, gli aspetti di dettaglio inerenti i collegamenti funzionali fra tutte
le apparecchiature ed illustri nel dettaglio, nel rispetto puntuale dell'articolato delle specifiche tecniche del
Progetto Definitivo:

- la struttura e la configurazione esecutiva degli impianti elettrici di potenza nei manufatti con dettaglio
delle modifiche e integrazione degli impianti esistenti per i necessari collegamenti;

- la struttura e la configurazione esecutiva degli impianti elettrici dei servizi di supervisione, telecontrollo
e teleconduzione delle opere con dettaglio delle modifiche e integrazione per linterfaccia con gli
impianti esistenti;

- la struttura e la configurazione esecutiva degli impianti dei servizi generali (illuminazione e FM) con
dettaglio delle modifiche e integrazione degli impianti esistenti per i necessari collegamenti;
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1.

12.

- la conformita delle soluzioni adottate alle prescrizioni degli elaborati del Progetto Definitivo;

- la congruita delle scelte effettuate;

- le specifiche soluzioni adottate per risolvere aspetti di dettaglio;

- le eventuali integrazioni migliorative previste;

- il tipo di apparecchiature, materiali e componentistica da impiegare;

- ogni altro particolare accorgimento previsto atto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi.

La relazione dovra altresi essere completa di tutte le elaborazioni e le analisi atte a dimostrare la conformita
delle soluzioni adottate alla normativa tecnica CE! vigente al momento dell'elaborazione e alle scelte
effettuate nel Progetto Definitivo, il dimensionamento di ciascun componente dell'impianto elettrico, di
illuminazione e di supervisione e telecontrollo, le caratteristiche di taratura di ogni protezione adottata, le
caratteristiche tecniche di dettaglio del sistema di supervisione, automazione e telecontrollo, la verifica sulle
cadute di tensione in linea, la verifica sul’lammissibilita delle sollecitazioni termiche dei conduttori, la scelta e
la verifica del sistema di coordinamento delle protezioni delle condutture da sovraccarichi, cortocircuiti,
guasti a terra e la loro selettivita d'intervento, la verifica del sistema di protezione degli operatori da contatti
diretti ed indiretti, i criteri di scelta di tutte le apparecchiature di comando e protezione, I'analisi probabilistica
sui rischi di fulminazione, per i serbatoi e le opere d'arte in genere, il dimensionamento della rete di terra; il
tutto condotto con stretto riferimento agli impianti esistenti eventuaimente oggetto di modifica efo
integrazione o dismissione e sostituzione, in tutto o in parte;

relazione tecnica di calcolo esecutivo dell’impianto di supervisione e controllo, teleconduzione e

telecontrollo dovra illustrare nel dettaglio, nel rispetto puntuale dell'articolato della descrizione tecnica:

- la struttura e I'architettura del sistema previsto;

- la conformita delle soluzioni adottate alle prescrizioni degli elaborati del Progetto Definitivo;

- le specifiche soluzioni adottate per risolvere aspetti di dettaglio;

- le eventuali integrazioni migliorative previste;

- la componentistica prevista per la realizzazione delle interfacce;

- la componentistica prevista per le trasmissioni dei segnali e le relative interfacce con i sistemi adottati;

- l'indicazione dei sistemi modulari adottati per ciascuna unita di controllo elementare;

- l'analisi delle problematiche inerenti i disturbi e le interferenze elettromagnetiche che potessero
ingenerarsi sulle linee di rilevazione e attuazione dei segnali, evidenziando le soluzioni tecniche al
riguardo adottate; .

- i tipi di apparecchiature, componentistica e strumentazione da impiegare;

- descrizione dettagliata delle modalita di conduzione delfimpianto in automatico ed in manuale ed in
teleconduzione, per tutte le possibilita di funzionamento previste;

- ogni altro particolare accorgimento previsto atto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dalle logiche di funzionamento e controllo e telecontrollo degli impianti;

relazione sulle interferenze che dettagli i contenuti della corrispondente relazione del Progetto Definitivo e,
con riferimento alle prescrizioni ricevute dagli Enti gestori sul Progetto Definitivo approvato e alle modalita
esecutive con particolare attenzione agli aspetti inerenti la sicurezza, aggiomi il censimento e la planimetria
con individuazicne di tutte le interferenze; descriva nel dettaglio il Progetto dell'intervento di risoluzione della
singola interferenza;

relazione tecnica sulle attivita di realizzazione che analizzi e descriva la tecnologia e le modalita previste

per la realizzazione delle opere, cosi come progettate e rappresentate nel progetto, in relazione ai tempi di

realizzazione delle opere in progetto e alle previste interruzioni di esercizio delle opere esistenti, in coerenza

con il cronoprogramma allegato, e alla sicurezza delle opere esistenti e che analizzi e descriva le modalita,

mezzi, approntamenti, ordine di esecuzione in relazione all’'esigenza di tutelare l'insieme delle strutture da

demolire e di quelle da conservare, con la descrizione, corredata dagli elaborati e schemi grafici necessari,

di ogni fase operativa, della successione delle operazioni per la realizzazione delle opere in progetto, e che

dettagli, in particolare, sui seguenti aspetti:

- realizzabilita dell'opera;

- conduzione dei lavori su pil fronti o su pit cantieri;

- possibilita di ripristino dell'esercizio emergenziale dell'esercizio delle opere coinvolte durante il periodo
previsto per I'esecuzione dei lavori sulle stesse;

relazione tecnica sulle attivita di scavo e di demolizione che analizzi e descriva la tecnologia e le
modalita previste per 'esecuzione degli scavi, in particolare per quelli in prossimita di manufatti esistenti, e
per la demolizione delle strutture di cui & prevista la demolizione, in relazione ai tempi di realizzazione delle
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14.

.opere in progetto e alle previste interruzioni dell'esercizio delle opere esistenti, in coerenza con il

cronoprogramma allegato e alla sicurezza delle opere esistenti e che analizzi e descriva le modalita, mezzi,
approntamenti, ordine di esecuzione in relazione all'esigenza di tutelare l'insieme delle strutture di nuova
realizzazione e di quelle da conservare, con la descrizione, corredata dagli elaborati e schemi grafici
necessari, di ogni fase operativa, della successione delle operazioni per la demolizione delle strutture
esistenti, e che dettagli, in particolare, sui seguenti aspetti:

- minimizzazione dei rischi connessi con l'attivita di demolizione;

- tutela delle strutture esistenti e di quelle di nuova realizzazione;

- modalita di riduzione degli impatti (polveri, rumore, vibrazioni. Etc.) dell'attivita di demolizione.

relazione sulla gestione delle materie che dettagli i contenuti della corrispondente relazione de! Progetto
Definitivo e descriva: i fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e
degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi con particolare riferimento alle pertinenti
prescrizioni del D.P.R. n. 120/2017 circa la disciplina dell'utilizzo nello stesso sito di produzione dei materiali
di risulta degli scavi, ai sensi dell'art. 185 comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. n. 152/2006, previa verifica
dell’assenza di contaminazione degli stessi; l'individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie
e delle aree di deposito e delle discariche autorizzate per lo smaltimento delle terre e rocce di cui non é
previsto il reimpiego; la descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

rilievo topografico esecutivo planoaltimetrico, profilo esecutivo delle condotte di progetto e piani
quotati delle opere puntuali.

Il tracciamento planimetrico, i profili e i piani quotati delle opere dovranno essere ricavati da apposito rilievo
topografico eseguito da tecnico specializzato, di approfondimento di quello svolto in fase di progettazione
definitiva, e dovranno essere redatti gli elaborati relativi, che confluiranno nel Progetto Esecutivo secondo le
seguenti specifiche:

- ripristino del tracciato dalle carte sul terreno con 'apposizione di capisaldi provvisori nei vertici della
poligonale, previo awviso di avvenuto ripristino del tracciato sul terreno e controllo del tracciato da
parte dellENAS;

- rilievo celerimetrico dell'asse della condotta con battute che in nessun caso dovranno superare i 25 m
per la restituzione del profilo d'asse in scala 1:1000/1:100; dovranno essere rilevate e riportate tutte le
singolarita incontrate lungo il tracciato quali il tipo di fondo stradale, I'eventuale intersezione o
parallelismo con tutti i sottoservizi, recinzioni, accessi a fondi privati o pubblici, cunette di scolo o
dreno, piccoli rii etc.;

- rilievo e restituzione delle sezioni trasversali all'asse della condotta nei tratti con pendenza trasversale
elevate;

- rilievo e restituzione piani quotati in scala 1:100 delle aree di tutte le opere d’arte (serbatoi, centrale
idroelettrica, partitori, opere di attraversamento, pozzetti vari etc.),

- profilo d'asse in scala 1:1.000/1:100 contenente tutte le indicazioni delle singolarita incontrate e le
variazioni planimetriche dell'asse;

il profilo d’asse dovra contenere le seguenti fincature:
superiormente:
a) caratteristiche tubazione (materiale, diametro, lunghezza, classe o PN)
b) sezioni tipo
c) livellette (lunghezza, dislivello, pendenza)
inferiormente:
a) sezioni
b) quota terreno
c) quota di fondo scavo
d) distanza parziale
e) distanza progressiva
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f) distanza progressiva sviluppata

g) vertici planimetrici

h) angoli planimetrici

i) pezzi sbeciali

I) indicazione del tipo di apparecchiatura presente lungo linea.

il profilo degli scavi dovra comunque rispettare le indicazioni contenute nel Progetto Definitivo,
pertanto non sara in nessun caso ammessa una profondita di scavo rispetto al piano di campagna
inferiore a quella minima stabilita dal Progetto Definitivo;

- computo di volumi di scavo in base alle dimensioni della trincea di scavo di progetto;

- posizionamento di capisaldi sul terreno, in muratura o in calcestruzzo, collegati alla rete geodetica
IGM in numero sufficiente a ricostruire con precisione il tracciato della condotta da ubicare presso le
opere d'arte maggiori in ragione di non meno di uno ogni 1,0 km, e comunque in numero non inferiore
a 2, e redazione di accurate relative monografie;

- i risultati dei rilievi saranno riportati su carte in scala 1:2.000 e sulle mappe catastali, fornite a cura e
spese dell'Affidatario. |l progettista assumera comunque ogni responsabilita circa la perfetta
corrispondenza del tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali,
rimanendo a suo carico ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che
potrebbero derivare per la non corrispondenza di quanto sopra;

- picchettazione della condotta;

- profilo schematico in scala 1:1.000/1:100 contenente le indicazioni delle singolarita incontrate e che
determini con precisione le tratte di prova e le relative pressioni di collaudo;

- il profilo schematico dovra contenere le seguenti fincature:
superiormente:
a) caratteristiche tubazione (materiale, diametro, lunghezza, classe o PN)
b) caratteristiche idrauliche di regime (portata, cadente piezometrica, velocita media)
¢) pressione di collaudo
d) idrostatica massima e minima
e) idrodinamica di regime massima e minima
inferiormente:
a) sezioni
b) quota terreno
¢) quota di fondo scavo
d) distanza progressiva
e) distanza progressiva sviluppata
f) indicazione del tipo di apparecchiatura, diametro e pressione nominale.

15. una serie di disegni d'insieme e di dettaglio in scala adeguata dai quali risultino le strutture e le
dimensioni di ogni parte delle opere esistenti ed in progetto e gli ingombri e I'esatta posizione dei servizi
interrati e delle linee interferenti nonché le modalita di ancoraggio e di fissaggio alle strutture ed i carichi
insistenti sulle stesse. In particolare le corografie e le planimetrie generali e quelle geologiche dovranno
essere prodotte in scala non inferiore alle omologhe tavole del Progetto Definitivo mentre le varie planimetrie
e piante di dettaglio delle opere d’arte dovranno essere prodotte nelle scale 1:100, 1:50, 1:20 con i particolari
costruttivi elaborati in scale di maggior dettaglio. Per le opere interferenti dovranno essere prodotti elaborati
(planimetrie, piante, sezioni, profili, particolari costruttivi) in scala adeguata che descrivano le modalita
esecutive di risoluzione delle interferenze conformemente alle prescrizioni ricevute dagli Enti gestori sul
Progetto Definitivo approvato e alle modalita esecutive con particolare riferimento agli aspetti inerenti la
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16.

17.

sicurezza. | disegni esecutivi delle strutture, redatti in scala 1:20 dovranno riportare I'armatura metallica sia
all'interno della struttura che all'esterno (ferri sfilati) con 'indicazione della posizione, del numero dei ferri, del
diametro e delle lunghezze parziali e totali, nonché la tabella con la distinta, da cui risulti, per diametro, il
peso totale. Gli elaborati inerenti i manufatti idraulici, dovranno illustrare le installazioni idrauliche all'interno
di manufatti che dovranno essere rappresentate con elaborati di dettaglio, in scala opportuna, contenenti i
particolari costruttivi e di assemblaggio, in configurazione assemblata ed esplosa, dei singoli pezzi speciali in
acciaio con le apparecchiature idrauliche previste e sino all'accoppiamento con le tubazioni all'esterno dei
manufatti. | disegni delle installazioni elettromeccaniche, redatti in conformita alla guida CEIl 0-2 “Guida per
la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici’, dovranno comprendere il lay-out di
tutte le apparecchiature, gli schemi idraulici e oleodinamici, gli schemi di montaggio, le caratteristiche delle
apparecchiature e i dati di taratura. | disegni degli impianti elettrici e di controllo, redatti in conformita alla
guida CEIl 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”, dovranno
comprendere i circuiti di distribuzione principale e secondaria, le dotazioni previste in ciascuna porzione
elementare d'impianto, gli schemi elettrici unifilari di tutti i quadri con i tipi delle apparecchiature adottate ed i
loro dati caratteristici, gli schemi elettrici multifilari funzionali atti ad individuare i collegamenti di cablaggio, gli
ausiliari e gli automatismi, i fronti quadro nonché uno schema unifilare generale degli impianti di controllo con
lindicazione della totalita delle utenze controllate, la componentistica installata ed i conduttori di
collegamento. In particolare, per la parte impiantistica, gli elaborati dovranno comprendere, al minimo:

per 'impianto elettrico:

- schemi elettrici con cablaggio e collegamenti completi di caratteristiche delle apparecchiature e loro
dati di taratura; disegni degli armadi dei quadri di comando, completi di vista frontale e disposizione
delle apparecchiature; planimetria comandi e segnali; planimetria tratte e cavidotti, elenco cavi,
particolari dei pozzetti e sezione cavidotti, disposizione quadri;

schemi funzionali di tutti gli impianti;

schemi a blocchi relativi alle manovre di tutti gli organi;

elaborati grafici relativi a:

schemi elettrici unifilari di tutti i quadri elettrici, con i tipi delle apparecchiature adottate (marca e
articolo) ed i loro dati caratteristici, prestazionali, di funzionamento e taratura;

disegni adeguatamente particolareggiati, dei fronte quadro per tutti i quadri elettrici, con l'indicazione
delle dimensioni di ingombro e il tipo di carpenteria adottata;

‘particolari costruttivi per I'esecuzione e la corretta installazione dei componenti elettrici;

planimetrie in scala di almeno 1:50 riguardanti la distribuzione di tuite le condutture a parete, a
pavimento, a vista, interrate, per ogni tipo di impianto (elettrico, automazione, dati) complete di
particolari sulle canalizzazioni e sui cunicoli definiti in sede esecutiva, e di tabella cavi;

per l'impianto di supervisione e controllo, teleconduzione e telecontrollo

elaborati grafici costituiti da:

- planimetrie, per ciascun impianto indipendente, in scala adeguata almeno 1:100, con i percorsi dei
circuiti di rilevamento e attuazione, con I'ubicazione delle utenze da attuare e monitorare;

- schema unifilare che evidenzi, per ciascuna porzione indipendente di impianto, la totalita delle utenze
controllate, la componentistica installata ed i conduttori di collegamento;

- schemi elettrici funzionali di tutte le unita di controllo, atti ad individuare i collegamenti di cablaggio, gli
ausiliari e le interfacce, con l'indicazione delle apparecchiature adottate (marca e articolo) ed i loro dati
caratteristici, prestazionali, di funzionamento e taratura;

- disegni adeguatamente particolareggiati dei fronte quadro, con l'indicazione delle carpenterie adottate
e delle dimensioni di ingombro;

- particolari costruttivi per 'esecuzione e la corretta installazione dei componenti impiegati;

- disegni dettagliati dei quadri di gestione da ubicare nel centro di controllo, con lindividuazione del
sinottico di comando indicando la tecnica di realizzazione del medesimo.

1

elenco dei prezzi unitari. Detti prezzi unitari corrisponderanno ai prezzi del Progetto Definitivo oltre agli
eventuali nuovi prezzi redatti in fase di progettazione esecutiva con le stese modalita previste per il Progetto
Definitivo;

computo metrico estimativo ricavato in base alle quantita delle categorie di lavoro in cui verranno
computate distintamente le varie categorie di opere (opere civili, apparecchiature idromeccaniche ed
elettromeccaniche, impianti elettrici, etc.). In appendice dovra essere allegato altresi il computo dettagliato
dei volumi di scavo e di rilevato nonché il computo dettagliato del ferro d'armatura per le strutture in c.a., che
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18.

19.

20.
21.
22,

dovra essere redatto in relazione al tipo e sagomature dei ferri, ai diametri e alle lunghezze risultanti dai
calcoli e dai disegni di progetto. Il computo metrico estimativo sara effettuato con I'applicazione dei prezzi
unitari ricavati dall'elenco prezzi;

stima riepilogativa dei lavori ottenuta elencando le quantita totali di ogni categoria di lavoro, cosi come
determinate nel computo metrico estimativo, il prezzo unitario di cui all'elaborato “Elenco prezzi® ed il
corrispondente importo.

analisi dei prezzi unitari impiegati nei computi metrici, da calcolare in base alle mercedi operaie vigenti
nella localita e ai costi correnti dei noleggi, dei mezzi d'opera, dei materiali a pi@¢ d'opera, comprensivi di
qualungue onere;

quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera;

quadro economico da redigersi in conformita al quadro economico del Progetto Definitivo approvato;
Schema di contratto e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale:

In proposito si precisa quanto segue:

- lo Schema di contratto del progetto dovra essere redatto secondo le disposizioni fornite dallENAS e
dovra comprendere ["Annesso Disposizioni Amministrative” da redigersi sulla base del modello
generale predisposto dallENAS, salvo il dettaglio alle specifiche dell'incarico oggetto dell'affidamento
e agli aggiornamenti derivanti da sopravvenuti obblighi normativi;

- il Capitolato Speciale d’Appaito — parte prima, da redigersi secondo le prescrizioni impartire dal
RUP/DEC delllENAS, dovra comprendere:

s [elaborato Definizione tecnica ed economica dei lavori, che descrivera l'oggetto
dell'appaito e tutte le lavorazioni previste, siano esse principali che di dettaglio, con preciso
riferimento agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo, e a maggior dettaglio di quanto non
pienamente deducibile da essi;

* la Tabella di qualificazione percentuale elaborate ai soli fini della contabilizzazione e
quindi del pagamento in corso d'opera all'Appaltatore dei lavori e ricavate in base alle
quantita delle categorie di lavoro in cui verranno computate distintamente le opere civili, le
apparecchiature idromeccaniche ed elettromeccaniche e gli impianti elettrici con riferimento
al computo metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo. Le lavorazioni saranno
suddivise in un numero massimo di tabelle da concordarsi con 'ENAS in cui ciascuna
lavorazione sara riferita ad un momento fisico di realizzazione dellopera. Le tabelle
dovranno riportare le relative categorie di lavoro espresse in percentuale rispetto allimporto
a corpo complessivo per soli lavori e quindi il prezzo complessivo delle opere depurato di
tutti i compensi a corpo (compenso a corpo per gli oneri di capitolato e manutenzione opere
fino a collaudo, compenso a corpo per gli oneri della sicurezza e compenso a corpo per gli
oneri di avviamento degli impianti). Tali tabelle di qualificazione, che dovranno contenere il
diretto riferimento al computo metrico delle opere oggetto d'appalto ed essere costituite da
un numero di cifre percentuali significative oltre la virgola tali da condurre ad un
arrotondamento per somma non superiore al 0,01%0 (zero virgola zero uno per mille)
dell'importo a base d'asta;

- il Capitolato Speciale d’Appalto — parte seconda, da redigersi secondo le prescrizioni impartire dal
RUP/DEC dellENAS, dovra contenere:

= il disciplinare che reca le Norme tecniche di esecuzione opere civili recante le modalita di
esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prova nonché, ove
necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto preveda limpiego di
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine al'omologazione e all'esito di prove
di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali;
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= un eventuale ulteriore Disciplinare tecnico contenente, per ogni altra lavorazione, materiale
e/o prova non regolamentata dai suddetti disciplinari, le modalita di esecuzione e le norme di
esecuzione della fornitura e delle lavorazioni, i requisiti di accettazione dei materiali e
componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di esecuzione delle prove di
accettazione nonché l'eventuale ordine di svolgimento di specifiche lavorazioni (come
minimo dovranno essere previsti: un disciplinare recante le "Norme tecniche di esecuzione
impianti elettrici, automazione e di controllo”, un "Disciplinare tecnico per la fornitura delle
apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche"”, un “Disciplinare tecnico per la fornitura
delle tubazioni in acciaio”, un "Disciplinare tecnico per la fornitura delle tubazioni in ghisa
sferoidale");

= |'Elenco delle categorie di lavoro, le voci di cui all'Elenco prezzi del Progetto Esecutivo
senza i relativi prezzi;

23. piano particellare di esproprio e di asservimento per la realizzazione delle opere in conformita a quanto
previsto dai documenti facenti parte del Progetto Definitivo recante la revisione e Faggiornamento delle
mappe catastali e degli elenchi delle ditte e delle particelle interessate oltre all'indicazione del programma di
richiesta dei decreti di esproprio compatibile con il programma dei lavori;

24, piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti comprendente il manuale d'uso, il manuale di
manutenzione ed il programma di manutenzione con lindicazione dei costi di esercizio e di manutenzione
delle opere distinto e dettagliato per tratte di acquedotto, centrali di sollevamento, vasche, manufatti
principali etc. redatto in piena conformita a quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento D.P.R. 207/2010;

25. piano di sicurezza e coordinamento (ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 207/2010), con stima dei costi
della sicurezza, a firma del coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e sottoscritto dall’affidatario,
redatto in conformitd al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e delle norme vigenti all'atto della
redazione del progetto.

26. fascicolo tecnico (A e B), redatto in conformita all’allegato XVI richiamato dall'art. 91 del D.lgs. n. 81/2008
e successive modifiche e delle norme vigenti all'atto della gara d'appalto, ovvero contenente la “Parte A.1:
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell'opera — Revisione”, la “Parte A.2: Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria dell'opera — Lavori di sanatoria e riparazione” e la “Parte B: Equipaggiamenti in dotazione
dell'opera”, a firma del coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e sottoscritto dall'affidatario;

27. cronoprogramma dei lavori redatto ai sensi dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Oltre al suddetto elenco, inoltre, fara parte integrante del Progetto Esecutivo ogni altro elaborato che a
giudizio del progettista sia ritenuto idoneo alla completa individuazione delle opere.

Il Progetto Esecutivo dovra obbligatoriamente recepire le prescrizioni contenute nei pareri e nelle
autorizzazioni gia ottenuti dal’ENAS sul Progetto Definitivo approvato.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (art. 91 TUS) da parte
dell’Affidatario dovra avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal TUS e dalle altre leggi e nhorme applicabili.

L'Affidatario dovra pertanto, in via esemplificativa € non esaustiva:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;

- predisporre un fascicolo dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

- supportare il responsabile del procedimento affinché durante la progettazione delle opere siano rispettati i
principi e le misure generali di tutela;

- effettuare la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di
scavo nel cantiere.

6. MODALITA ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI
Generalita

Il ruolo di RUP sara rivestito dal Direttore del Servizio dellENAS o da un funzionario dellENAS
appositamente nominato.
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Il ruolo di DEC sara rivestito dallo stesso RUP o da un funzionario del’lENAS appositamente nominato. II
DEC costituira il riferimento dell'Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto
contrattuale con 'ENAS.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 c.c. e
secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con I'obbligo di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono agli uffici dellENAS.

L’Affidatario dovra, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP e il DEC, nonché con i loro eventuali
collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie
competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo della attivita, nonché eventuali
indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le attivita dell’Affidatario durante il
loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, I'Affidatario svolgera l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza
vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attivita in piena autonomia e con le modalita operative e
tecniche che riterra pii opportune, in funzione dello svolgimento dell'incarico e del raggiungimento del risultato
richiesto. Resta quindi a completo carico dellAffidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e
quant'altro necessario per I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall'organizzazione dellENAS in qualita di Committente.

In via meramente organizzativa e logistica dovra essere garantita la disponibilita a recarsi presso la sede
del’ENAS in qualunque gioro della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del DEC, per partecipare
a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attivita.

L’Affidatario:

- sara tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Gestione Sud ovvero di altri Servizi dellENAS, allo
scopo indicati dal DEC all'Affidatario, comunque coinvoiti con lo sviluppo della progettazione e realizzazione
delle opere e con le problematiche tecniche da risolversi nell'ambito del servizio in questione;

- dovra assicurare al’lENAS il supporto che si renda necessario nell'ambito delle pratiche di acquisizione di
approvazioni e/o nulla osta comunque denominati previsti per legge per I'esecuzione dei lavori, compresa la
partecipazione a riunioni tecniche con le amministrazioni interessate, sedute di conferenze di servizi, ecc., e la
redazione e sottoscrizione dei moduli e delle dichiarazioni che fossero eventualmente richiesti dalle
amministrazioni competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione;

- dovra segnalare e specificare tempestivamente al DEC eventuali motivi di forza maggiore che ostacolino
I'espletamento del servizio affidatogli, nonché ogni irregolarita riscontrata nell'esecuzione di altre attivita che
non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

Resta infine stabilito che il progettista durante la progettazione degli interventi delle opere dovra, previo
contatto con le Amministrazioni interessate:

- accertarsi della esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici - cunicoli di fogna, tubazioni di gas o
d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, ecc. - o altri ostacoli che comunque
possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori;

- concordare, con le Amministrazioni ed Enti interessati dai lavori, i dettagli esecutivi connessi alle interferenze;

- fornire allENAS gli elementi e gli elaborati per poter ottenere dalle Amministrazioni interessate tutte le relative
concessioni, autorizzazioni o permessi comunque denominati.

L'ENAS effettuera ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga effettuato in conformita
ai patti contrattuali.

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all'Affidatario dal DEC, i controlli e le verifiche effettuate
dal DEC sull'operato dell'Affidatario e le approvazioni degli elaborati progettuali da parte del’lENAS e dall’eventuale
Ente Finanziatore non liberano in alcun modo I'Affidatario dai propri obblighi e responsabilita in relazione alla
buona esecuzione dell'incarico ricevuto, anche rispetto alle leggi, regolamenti e norme vigenti.

L’ENAS mette a disposizione dell'Affidatario quanto indispensabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, ed
in particolare:
- Progetto di fattibilita tecnico ed economica;
- esiti delle procedure di acquisizione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o assensi comunque denominati
sul Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica.

Relativamente allo stato di fatto da porre a base delle attivita progettuali affidate, 'ENAS mettera a
disposizione dell'Affidatario I'eventuale documentazione in suo possesso, che potra essere eventualmente
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utilizzata dall'Affidatario unicamente come primo riferimento di massima, restando a carico dell'Affidatario il rilievo e
la definizione puntuale dello stato di fatto in tutti i suoi aspetti.

Per I'eventuale accesso su aree private ove, ai fini della redazione dei diversi livelli progettuali, si renda
indispensabile effettuare sopralluoghi, rilievi e indagini, si seguira la procedura di cui all'art. 15 D.P.R. n. 327/2001,
salva I'assunzione a cura del’lENAS di accordi diretti con i proprietari delle aree.

L'ENAS avra facolta di attivare d'urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla
mancata immediata esecuzione del servizio stesso.

Durante la redazione di ciascuna fase progettuale prevista, lo stato di avanzamento della progettazione
verra esaminato, anche ai fini della verifica ex. art 26 del Codice ove prevista, di norma con frequenza quindicinale,
nel corso di riunioni congiunte appositamente convocate dallENAS, e da tenersi presso la sede dello stesso ENAS
o altro sito individuato dall'Ente. A tali riunioni dovranno prendere parte i tecnici incaricati della progettazione, il
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il responsabile del coordinamento della progettazione,
nonché i tecnici verificatori del progetto quando ritenuto necessario dal DEC/RUP. L'Affidatario all'atto di queste
riunioni dovra produrre le bozze degli elaborati e documenti progettuali per le valutazioni di competenza di ENAS
ed eventualmente dei soggetti incaricati dell'attivita di verifica. Il parere espresso dagli incaricati del’ENAS in dette
riunioni congiunte & finalizzato al controllo dello stato di avanzamento della progettazione ed alla valutazione della
coerenza dell'impostazione progettuale con I'eventuale precedente livello progettuale, con il documento preliminare
alla progettazione (se presente) e in generale con gli obiettivi dell'intervento e le esigenze del’lENAS. Di tale
riunione verra redatto uno specifico verbale, softoscritto dalle parti, concernente I'esame delle problematiche
inerenti il progetto delle opere, lo stato della progettazione fino a quel momento definito e le eventuali indicazioni
per la modifica di quanto gia redatto e per lo sviluppo ulteriore della progettazione. L'Affidatario dovra
tempestivamente comunicare allENAS eventuali decisioni che dovessero modificare e/o integrare accordi assunti
in tali sedi.

Si precisa che il parere e le indicazioni espresse dagli incaricati dellENAS all'atto delle riunioni,
relativamente ad aspetti sia tecnici che economici, non costituisce approvazione del progetto, la quale
approvazione potra avvenire, completata positivamente la verifica del progetto, solo a seguito della presentazione
del progetto completo di tutti gli elaborati, con tempi, modalita e procedure specificati nel seguito del presente
articolo e che & demandata agli organi competenti.

L'Affidatario dovra collaborare, per quanto di competenza, ai fini dell'effettuazione della verifica del progetto
nelle diverse fasi progettuali da parte del soggetto appositamente incaricato dallENAS. In particolare, I'Affidatario
avra l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni di verifica convecate dallENAS ai fini dell’'esame in contraddittorio del
progetto e di sottoscriverne i relativi verbali, con facolta di apporvi le proprie motivate controdeduzioni.

L'Affidatario non potra richiedere compensi o indennizzo alcuno per i tempi impiegati durante l'iter istruttorio,
autorizzativo, di verifica, adozione e approvazione dei singoli livelli progettuali affidati, cosi come per quelli
necessari per laffidamento e l'esecuzione, a cura dellENAS, di servizi e lavori accessori allincarico di
progettazione, quali le indagini geognostiche, geochimiche, strutturali, ecc., salvo quanto previsto dall’art. 106 del
Codice qualora applicabile.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Le consegne ufficiali allENAS del progetto definitivo da parte dell'Affidatario dovranno avvenire in n° 2 copie
cartacee, ordinata in opportune cartelle, e n° 4 copie su supporto digitale (CD/DVD).

Le consegne ufficiali al’lENAS del progetto esecutivo da parte dell'Affidatario dovranno avvenire in n° 3 copie
cartacee, ordinata in opportune cartelle, e n° 4 copie su supporto digitale (CD/DVD).

Le copie cartacee, stampate dalle corrispondenti versioni firmate digitaimente, di ciascun elaborato dovranno
essere timbrate e firmate da ciascuno dei professionisti personalmente responsabili, € comunque dal soggetto
titolare del contratto con 'ENAS.

Le copie su supporto digitale comprenderanno:

i file degli elaborati grafici in formato vettoriale editabile DWG/DXF;

i file editabili di relazioni, capitolati, disciplinari in formato .doc;

i file editabili di tabelle, grafici, ecc. in formato .xls;

i file editabili di computi, elenchi prezzi, analisi dei prezzi, ecc. in formato PRIMUS® della ACCA Software;
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> i file in formato PDF di tutti gli elaborati, firmati digitalmente in modalita PAJES (Pdf Advanced Electronic
Signatures):
- da ciascuno dei professionisti personalimente responsabili;
- dal responsabile dellintegrazione delle prestazioni specialistiche;
- dal soggetto titolare del contratto con 'ENAS, con firma grafica comprendente la data di apposizione
della firma digitale.

La documentazione progettuale cartacea o digitale eventualmente necessaria per 'acquisizione dei pareri ed
autorizzazioni di legge dovra essere prodotta dall'Affidatario, su richiesta dellENAS, nel numero di copie
necessario ad ottenere i pareri stessi, senza che cid comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso
affidatario.

Per ciascuno dei livelli progettuali, sard comungue facoltd del’lENAS richiedere all'Affidatario sino ad un
massimo di n° 3 copie cartacee, ordinata in opportune cartelle, e n° 4 copie su supporto digitale (CD/DVD), con le

stesse modalita sopra indicate, aggiuntive dei progetti, che I'Affidatario sara obbligato a produrre e trasmettere — a
semplice richiesta del RUP — senza che cid dia diritto a speciali e/o maggiori compensi, nella versione finale
conseguente alle modifiche ed integrazioni richieste dallENAS, agli adeguamenti prescritti ai fini dell'acquisizione
delle autorizzazioni e alle modifiche ed integrazioni necessarie per la positiva conclusione della verifica.

Progettazione definitiva

Con apposita nota del DEC all'Affidatario sara comunicata I'attivazione della fase di redazione del Progetto
Definitivo, con contestuale consegna all'Affidatario delle risultanze delle indagini e prove di laboratorio previste nel
Piano delle indagini allegato al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica approvato qualora disponibili.

Durante la redazione del Progetto Definitivo avra luogo anche la relativa attivita di verifica ai sensi dell'art. 26
del Codice.

Il Progetto Definitivo consegnato dall’Affidatario sara esaminato dall'ENAS.

Entro 30 giorni dall'avvenuta consegna, 'ENAS comunichera all'Affidatario I'avvenuta adozione del progetto,
ovvero richiedera all'Affidatario le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al progetto stesso, anche sulla
base delle risultanze dell'esame preliminare del progetto da parte del soggetto incaricato della verifica,
assegnando un termine perentorio (che non potra essere comunque inferiore a 15 giorni) entro il quale I'Affidatario
dovra ripresentare il progetto modificato secondo le richieste ricevute.

Il progetto modificato di cui sopra sara quindi adottato dallENAS entro 30 giorni dalla consegna. Qualora
invece l'adozione non possa avvenire nel suddetto termine a causa di carenze dovute ad una non corretta
progettazione, FENAS procedera alla risoluzione del contratto, fatta salva la possibilita che il RUP richieda e
ottenga dall'Affidatario, in caso di carenze giudicate dal RUP di lieve entita, le necessarie rettifiche ed integrazioni
entro il termine perentorio di 10 giorni. In tal caso verra applicata la penale contrattuale, per i giorni di ritardo
occorsi sino all'avvenuta adozione del progetto.

A seguito dell'adozione del Progetto Definitivo da parte dellENAS, saranno avviate a cura del’ENAS le
procedure per I'acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni.

Il Progetto Definitivo dovra essere adeguato a cura dell'Affidatario alle eventuali prescrizioni impartite dai
soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni e pareri necessari, e dovra essere riconsegnato entro il termine
perentorio assegnato dal’ENAS (che non potra essere comunque inferiore a 15 giorni), senza che cié comporti
alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso Affidatario.

Ad avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per il Progetto Definitivo, esso verra
poi sottoposto alla fase finale della verifica, ai sensi dell'art. 26 del Codice.

L'Affidatario dovra apportare al Progetto Definitivo le ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni necessarie
per la positiva conclusione della verifica, e dovra riconsegnarlo allENAS nel termine perentorio (che non potra
essere comunque inferiore a 15 giorni) indicato dal'lENAS, senza che cié comporti alcun compenso aggiuntivo a
suo favore.

Sia durante la fase di ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte dei soggetti competenti, sia
durante la fase di verifica finale, qualora I'Affidatario non adegui il Progetto Definitivo entro il termine perentorio
assegnato dal responsabile del procedimento, I'ENAS si riserva la facolta di procedere alla risoluzione in danno del
contratto.
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L’ENAS provvedera quindi alla nuova adozione del Progetto Definitivo, che verra inoltrato ai competenti
organismi per 'emissione del provvedimento di approvazione.

Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in progettazione

Con apposita nota del DEC all'Affidatario sard comunicata I'attivazione della fase di redazione del Progetto
Esecutivo e dell'allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Contestualmente alla redazione del progetto avra corso ['attivita di verifica dello stesso ai sensi dell'art. 26
del Codice.

Il Progetto Esecutivo consegnato dall'Affidatario sara esaminato dal'ENAS.

Entro 30 giorni dall'avvenuta consegna, 'ENAS comunichera all'Affidatario I'avvenuta adozione del progetto,
ovvero richiedera all'Affidatario le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al progetto stesso, anche sulla
base delle risultanze dellesame preliminare del progetto da parte del soggetto incaricato della verifica,
assegnando un termine perentorio (che non potra essere comunque inferiore a 15 giorni) entro il quale I'Affidatario
dovra ripresentare il progetto modificato secondo le richieste ricevute.

Il progetto modificato di cui sopra sara quindi adottato dal’lENAS entro 30 giorni dalla consegna. Qualora
invece I'adozione non possa avvenire nel suddetto termine a causa di carenze dovute ad una non corretta
progettazione, 'ENAS procedera alla risoluzione del contratto, fatta salva la possibilita che il RUP richieda e
ottenga dall'Affidatario, in caso di carenze giudicate dal RUP di lieve entita, le necessarie rettifiche ed integrazioni
entro il termine perentorio di 10 giomi. In tal caso verra applicata la penale contrattuale, per i giorni di ritardo
occorsi sino all'avvenuta adozione del progetto.

A seguito deli'adozione del Progetto Esecutivo da parte del’lENAS, saranno eventualmente avviate a cura
del’ENAS le procedure per 'acquisizione degli eventuali ulteriori pareri e autorizzazioni necessari, rispetto a quelli
gia ottenuti sul Progetto Definitivo.

Il Progetto Esecutivo dovra essere adeguato a cura dell'Affidatario alle eventuali prescrizioni impartite dai
soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni e pareri necessari, e dovra essere riconsegnato entro il termine
perentorio assegnato dal’lENAS (che non potra essere comunque inferiore a 15 giorni), senza che cid comporti
alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso Affidatario.

Ad avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per il Progetto Esecutivo, esso verra
poi sottoposto alla fase finale della verifica, ai sensi dell'art. 26 del Codice.

L’Affidatario dovra apportare al Progetto Esecutivo le ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni necessarie
per la positiva conclusione della verifica, e dovra riconsegnarlo al’lENAS nel termine perentorio (che non potra
essere comunque inferiore a 30 giorni) indicato dallENAS, senza che cid comporti alcun compenso aggiuntivo a
suo favore.

Sia durante la fase di ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte dei soggetti competenti, sia
durante la fase di verifica finale, qualora I'Affidatario non adegui il Progetto Esecutivo entro il termine perentorio
assegnato dal responsabile del procedimento, 'ENAS si riserva la facolta di procedere alla risoluzione in danno del
confratto.

L'ENAS provvedera quindi all'eventuale nuova adozione del Progetto Esecutivo, che verra inoltrato ai
competenti organismi per I'emissione del provvedimento di approvazione finale.

7. DURATA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESPLETAMENTO

Il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal DEC, ed avra durata sino allapprovazione del
Progetto Esecutivo da parte del’lENAS o del Soggetto Finanziatore (durata presunta del servizio: 18 mesi).

La consegna ufficiale allENAS del Progetto Definitivo dovra avvenire entro 75 (settantacinque) giorni dal
ricevimento della comunicazione che avra disposto I'avvio dell'attivita, trasmessa dal DEC all'Affidatario.

La consegna ufficiale al’lENAS del Progetto Esecutivo dovra avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della comunicazione che avra disposto I'avvio dell'attivita, trasmessa dal DEC all'Affidatario.
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8. RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO

L'Affidatario risponderd nei confronti dell Amministrazione per ogni mancanza in relazione alla corretta
esecuzione dellincarico, ed in particolare all'adeguatezza e completezza degli elaborati predisposti dal medesimo
in base alle richieste dellENAS, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra mancanza in relazione agli
specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'Affidatario sara altresi responsabile dei danni arrecati al’lENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto
doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba
rispondere nell'esecuzione dellincarico.

L'ENAS e esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilita verso il personale utilizzato
dall'Affidatario.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice, I'Affidatario non pué avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche, sismiche, e sulle strutture, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. In tali casi resta comunque ferma la responsabilitd esclusiva del
progettista.

Fermo restando quanto sopra, si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Si richiama in particolare I'obbligo dell'Affidatario (art. 105 comma 2 del Codice) di comunicare allENAS,
prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto:
- il nome del sub-contraente;
- limporto del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro/servizio affidato.

10. GARANZIE E POLIZZE

La garanzia prowvisoria e I'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del
contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, I'Affidatario dovra produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda
espressamente la rinuncia all'eccezione di cui allart. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola
‘pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg.
dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata
dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovra:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa garante. La sottoscrizione dovra essere autenticata e
legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale
attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In mancanza, la suddetta
garanzia non sara accettata;

- essere stipulata secondo il relativo schema tipo di cui al D.M. n. 19 gennaio 2018 , n. 31 di cui allart. 103
comma 9 del Codice;

- essere prestata, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

L’Affidatario dovra inoltre essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali, per ciascuno
dei tecnici personalmente responsabili della redazione di uno o pili degli elaborati progettuali e/o dell'espletamento
di una o piu delle altre prestazioni previste dal contratto, a copertura anche delle nuove spese di progettazione e
dei maggiori costi che FENAS dovesse sopportare in conseguenza di errori @ omissioni del Progetto Esecutivo,
prestata per un massimale non inferiore a € 1.0080.000,00, fatto salvo in ogni caso il dirifto dellENAS al
risarcimento del maggio danno.

La polizza assicurativa di cui sopra dovra:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa garante. La sottoscrizione dovra essere autenticata e
legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale
attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In mancanza, la suddetta
polizza non sara accettata;
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- in alternativa, I'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalita previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformita del documento all'originale dovra essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticita sottoscritta
con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

- essere prestata, ai sensi dell’'art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.

Qualora I'aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148
della . 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza assicurativa contro i rischi professionali dovra essere mantenuta per tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. A tal fine, I'Affidatario dovra far tempestivamente
pervenire al’lENAS i rinnovi periodici della polizza in questione.

Inoltre, I'Affidatario, per tutta la durata del contratto, dovra dotarsi di apposita polizza assicurativa contro gli
infortuni, per un massimale di copertura di almeno € 250.000,00 per invalidita permanente e morte, a copertura dei
rischi afferenti I'Affidatario stesso ed i suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari, nell'esercizio delle attivita
necessarie presso gli impianti e/o i siti oggetto di intervento.

11. SICUREZZA

| servizi tecnici di ingegneria compresi nellincarico professionale sono relativi a prestazioni di natura
meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai
sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Si precisa comunque che I'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento dell'incarico, dovra
necessariamente compiere gli opportuni sopralluoghi presso le opere esistenti, gestite dal’lENAS.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, essi dovranno pertanto essere compiuti
dall'Affidatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all'uopo incaricato, previi opportuni accordi
tra il DEC e il competente Servizio gestionale dellENAS, cosi da garantire I'assenza di interferenze con le attivita
gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attivita straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

L'Affidatario dovra dichiarare, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:
- il possesso dei necessari requisiti di idoneita sanitaria allo svolgimento del servizio, che dovranno essere
mantenuti per tutta la durata delle attivita svolte nel’ambito del contratto;
- lavvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attivita da svolgere nell'ambito del
contratto.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e daile norme di
riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di
“impiegato tecnico”, come definita nel DVR aziendale ENAS, della quale si allega la relativa scheda (All. 2 - DVR:
Scheda impiegato tecnico).

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori & di limitata entita anche in relazione al luogo di
lavoro ovvero unita produttiva (intese le sedi delllENAS, i siti da esso gestiti ed i cantieri di esecuzione) ove &
prevista la prestazione stessa, laddove 'ENAS dispone della potesta giuridica in qualita di Committente (comma 1
art. 26 TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che il Professionista non introduca — negli anzidetti “luoghi di lavoro”
ovvero siti ENAS compresi nell'appalto — “specifici rischi”, ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano
trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per I'espletamento del servizio e per la
natura del medesimo. In ogni caso, il DEC verifichera la permanenza di tale presupposto durante I'esecuzione del
servizio.

In occasione delle suddette attivita, I'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere
dotati, a cura e spese dell'Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti,
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scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilita, stivali in gomma, secondo
quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo
contrattuale.

12. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell'offerta, non é prevista alcuna visita dei luoghi.

13. CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

La progettazione redatta dall'Affidatario dovra prevedere espressamente, a carico dell'appaltatore dei lavori,
le prescrizioni di cui al D.M. 06.06.2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” e di cui
agli uiteriori “Criteri Ambientali Minimi" (CAM) individuati con altri Decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della
Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del “Piano d’Azione per la sostenibilita dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione (PAN GPP)” (approvato con D.M. 11.04.2008 ed aggiornato con D.M. 10.04.2013), per
quanto applicabili.

14. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, la penale pecuniaria da
applicare & stabilita in misura giornaliera pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dellammontare netto
contrattuale, sino a un massimo complessivo del 10% di detto ammontare, fatta salva la risoluzione in danno del
contratto nei casi previsti dalla legge.

Si precisa che la suddetta penale sara applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto al termine
perentorio eventualmente assegnato dallENAS per la ripresentazione di ciascun livello progettuale, gia
consegnato dall'Affidatario e aggiornato con le modifiche motivatamente richieste dallEnte.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell'Affidatario rispetto alle tempistiche
di effettuazione delle prestazioni prescritte dal presente Disciplinare o eventualmente previste dalle norme vigenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per
I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo
certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in
sede di saldo.

E ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente
sproporzionata rispetto all'interesse del’lENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all'Affidatario.

Sullistanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.

16. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE AL CONTRATTO.
Si richiamano gli I'arit. 106 e 107 del Codice, in quanto compatibili.

In caso di modifiche al contratto ai sensi del predetto art. 106:

- i nuovi corrispettivi saranno determinati ai sensi del D.M. n. 17/2016 e per quanto possibile in analogia allo
schema di parcella allegato al presente disciplinare, e verranno ridotti mediante I'applicazione del ribasso unico
percentuale offerto dal concorrente;

- verra conseguentemente concordato tra 'ENAS e I'Affidatario I'aggiornamento dei termini di esecuzione delle
prestazioni.

16. PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni di progettazione e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sara corrisposto con le seguenti modalita:

Progettazione definitiva
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A seguito dell’adozione da parte dellENAS del Progetto Definitivo e degli studi a corredo dello stesso,
I'Affidatario verra autorizzato dal’lENAS a emettere la fattura per il pagamento di un primo acconto pari al 40%
(quarantapercento) del corrispettivo totale previsto per la Fase 1 del servizio previsto dal contratto pari al
62,16480% dell'importo contrattuale complessivo offerto.

Successivamente all’'approvazione da parte dellEnte finanziatore del Progetto Definitivo e degli studi a
corredo dello stesso, I'Affidatario verra autorizzato dal’ENAS a emettere la fattura per il pagamento di un secondo
acconto pari al 50% (cinquantapercento) del corrispettivo totale previsto per la Fase 1 del servizio previsto dal
contratto pari al 62,16480% dell'importo contrattuale complessivo offerto.

Successivamente all'attivazione della fase di redazione del progetto esecutivo e dell'allegato piano di
sicurezza e coordinamento, I'Affidatario verra autorizzato dal’lENAS a emettere la fattura per il pagamento del
saldo del corrispettivo totale previsto per la Fase 1 del servizio previsto dal contratto pari al 62,16480% dell'importo
contrattuale complessivo offerto.

Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in progettazione

A seguito dell'adozione da parte dellENAS del Progetto Esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento e
degli altri documenti ed elaborati a corredo, I'Affidatario verra autorizzato dal’lENAS a emettere la fattura per il
pagamento di un primo acconto pari al 40% (quarantapercento) del corrispettivo totale previsto per la Fase 2 e
per la Fase 3 del servizio previsto dal contratto pari al 37,83520% dell'importo contrattuale complessivo offerto.

Successivamente all'approvazione da parte dellEnte finanziatore del Progetto Esecutivo, del piano di
sicurezza e coordinamento e degli altri documenti ed elaborati a corredo, I'Affidatario verra autorizzato dal’ENAS a
emettere la fattura per il pagamento di un secondo acconto pari al 50% (cinquantapercento) del corrispettivo
totale previsto per la Fase 2 del servizio previsto dal contratto pari al 37,83520% dell'importo contrattuale
complessivo offerto.

Successivamente alla stipula del contratto per la realizzazione delle opere di cui al Progetto Esecutivo,
I'Affidatario verra autorizzato dal’lENAS a emettere la fattura per il pagamento del saldo del corrispettivo totale
previsto per la Fase 2 e per la Fase 3 del servizio previsto dal contratto pari al 37,83520% dell'importo contrattuale
complessivo offerto.

Modalita

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell' Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare
fattura, che potra essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte del’lENAS del raggiungimento delle
condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento & comunque subordinato allaccertamento a cura dellENAS della regolaritd contributiva
dell'Affidatario.

Su ciascun pagamento in acconto verra operata la ritenuta dello 0,50% di cui allart. 30 comma 5bis del
Codice.

Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul c/c n.
- IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Affidatario si
obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)
gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile
2013, n.55.

Le fatture intestate a dovranno riportare oltre i dati costitutivi
delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:
codice univoco ufficio:
CIG:
CUP:
Oggetto:
RUP:
Estremi del contratto: numero di repertorio ; data:

centrodicosto: . o
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Qualsiasi ritardo nellemissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non dara diritto
all'Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto,
avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra
indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2°
comma del codice civile.

Salvo i casi di esclusione, in ossequio al D.L. n. 50/2017, che ha esteso a tutte le prestazioni a favore di
pubbliche amministrazioni il pagamento dell'IVA in regime di “split payment’, le fatture dovranno pervenire con
l'indicazione sia della base imponibile che delllVA, del codice di esigibilita “S”, e del solo imponibile nel campo
“Importo pagamento” (ove compilato).

17. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi allappalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Affidatario e I'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente comunicheranno allENAS gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto
siano eseguite senza avvalersi di banche o della societd Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L'Affidatario o il sub-appaltatore/sub-contraente che abbia notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione allENAS e alla Prefettura
di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'Affidatario e I'eventuale sub-appaltatore/sub-
contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di
progetto (CUP) riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e it CUP riportati in
contratto.

18. RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del
Codice, per quanto applicabili.

19. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, & vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullita, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario, nellesecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare, dovra conformare la sua condotta al
“Codice di comportamento del personale” della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e
delle Societa partecipate, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020 approvato
con Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019 dellENAS, approvato con Delibera
del’Amministratore Unico n. 4 del 30.01.2018.

21. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da
quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed
elaborato nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Disciplinare, che non fosse gia stato reso noto
direttamente o indirettamente dal’ENAS.
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Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico,
o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dal’ENAS, o che siano stati
preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal’ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del’lENAS, avra validita fino a
quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potra citare il servizio svolto per
'Amministrazione, eventuaimente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi I'cbbligo di riservatezza
del presente articolo.

22. PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati progettuali e i documenti prodotti dall'Affidatario rimarranno di proprieta del’lENAS, che
potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche intredurvi — nel modo e con i mezzi che
riterra piu opportuni — tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che
dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e purché non venga modificato sostanzialmente il
progetto nei criteri informatori essenziali.

23. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA

Lo svolgimento del presente servizio & incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una
qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata salvo apposita preventiva autorizzazione.

24. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto, 'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente
Disciplinare e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del contratto), art. 6 (modalita esecutiva delle prestazioni), art. 7
(durata del servizio e termini di espletamento), art. 11 (sicurezza), art. 13 (conformita agli standard sociali minimi),
art. 14 (penali), art. 15 (sospensione del servizio e modifiche al contratto), art. 16 (pagamenti), art. 20 (codice di
comportamento).

25. ELENCO ALLEGATI AL DISCIPLINARE

All. 1 - Determinazione dei corrispettivi

All. 2 - DVR ENAS: Scheda impiegalo tecnico

All. 3 - Progetto di fattibilita tecnico ed economica

All.4 — Esiti procedura autorizzativa sul Progetto di fattibilita tecnico ed economica
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