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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
VERBALE - Il giornata di gara

PNRR-M2C4-14.1-A2-49 — Completamento del rifacimento della condotta @1400 di
adduzione alla rete irrigua dall'lnvaso del Rio Leni (L192). — Affidamento dei lavori
denominati “Completamento del rifacimento della condotta @1400 di adduzione alla rete
irmigua dall'lnvaso del Rio Leni (L192)". - Importo complessivo dellappalto ex art. 14,
comma 4, del D. Lgs. n. 36/20237€ 11.016.619,21 oltre iva - Importo a base di gara: €
9.180.516,01 + iva, di cui € 9.025.787,63 + iva per i lavori ed € 154.728,38 + iva per
oneri della sicurezza. - CIG 99651004AA - CUP [17H21006480005. (gara n. 69
AP/2023). PROCEDURA APERTA.

AMMISSIONI A FASE APERTURA BUSTE TECNICHE

L’anno 2023, il giorno 29 del mese di AGOSTO alle ore 11:00 in Cagliari presso la sede
dell'Ente, Via Mameli 88.

Sono presenti i seguenti dipendenti di Enas:

- Dott. Paolo Loddo, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio dellEnas, che
presiede le operazioni di gara;

- Dott. Alessandro Pinna, funzionario ENAS, in qualita di testimone e Segretario
verbalizzante;

- Dott.ssa Francesca Corona, funzionaria ENAS, in qualita di testimone;

PREMESSO CHE:

— con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 921 del
13.07.2023 & stato disposto di procedere all'appalto per I'esecuzione dei lavori in
oggetto mediante procedura aperta, di cui all’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da esperirsi
sul portale della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (OEPV) di cui all’'art. 108 del medesimo
Decreto, per un importo complessivo a base d’asta, al netto delllVA, pari a
complessivi € 9.180.516,01 + IVA di legge, cosi ripartiti: € 9.025.787,63 oltre IVA, per
Lavori, soggetto a ribasso d’asta, ed € 154.728,38 + IVA per Oneri della sicurezza,
non soggetto a ribasso d’asta;
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— con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 956
del 21/07/2023 é stato disposto I'esperimento della procedura aperta in oggetto, e per
l'importo complessivo a corpo a base di gara di € 9.180.516,01 oltre iva, di cui €
8.209.189,49 oltre iva per lavori soggetto a ribasso, € 154.728,38 oltre iva per oneri
della sicurezza non soggetto a ribasso ed € 816.598,14 oltre iva per costi della
manodopera non soggetto a ribasso in adempimento alle prescrizioni di cui all’art. 41,
comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “Nei contratti di lavori e
servizi, per determinare I'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o I'ente
concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto
previsto dal comma 13. | costi-della manodopera e della sicurezza sono scorporati
dallimporto assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita per [l'operatore
economico di dimostrare che il ribasso complessivo dellimporto deriva da una piu
efficiente organizzazione aziendale”,

— come da verbale della seduta di gara del 22.08.2023 (Rep. Enas n. 213 del
23/08/2023) entro le ore 23:59 del 21 Agosto 2023 sono pervenuti n°® 4 (quattro) plichi
"virtuali” che risultano “accettati” da parte dei seguenti concorrenti:

1) CO.ME.CAR. SRL;

2) RTI costituendo composto dagli operatori economici IMPRESA PELLEGRINI
S.R.L. (Mandataria), INGALLINA S.R.L. (Mandante) e RITONNARO
COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante);

3) NEOCOS S.R.L,;
4) SER.LU. COSTRUZIONI SRL.

— come da citato verbale Rep. Enas n. 213 del 23/08/2023, la documentazione
presentata dal concorrente CO.ME.CAR. SRL é regolare;

— sono state attivati gli approfondimenti istruttori di cui al citato verbale Rep. Enas n.
213 del 23/08/2023 nei confronti dei seguenti concorrenti e per le motivazioni di cui al
succitato verbale:

e RTI costituendo composto dagli operatori economici IMPRESA PELLEGRINI
S.R.L. (Mandataria), INGALLINA S.R.L. (Mandante) e RITONNARO
COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante): verifica presso gli uffici del’Agenzia delle
Entrate nei confronti dellimpresa mandante INGALLINA S.R.L. e verifica sul
casellario delle annotazioni riservate tenuto dallANAC nei confronti

dellimpresa mandante RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L;
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e NEOCOS S.R.L.: verifica presso il casellario delle annotazioni riservate tenuto
dal’ANAC.

— come da verbale Rep. Enas n. 213 del 23/08/2023 e per le motivazioni di cui al
succitato verbale, & stata disposta I'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti
del concorrente SER.LU. COSTRUZIONI SRL.;

— la verifica del casellario delle annotazioni riservate tenuto dallANAC effettuata nei
confronti delle imprese RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L. e NEOCOS S.R.L. non
ha rilevato cause di esclusione;

— con nota prot. Enas n. 11697 del 23.08.2023, trasmessa alla competente Direzione
Provinciale della Agenzia dell’Entrate, € stata esperita istanza di accertamento della
sussistenza di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse ex art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 36/23 nei confronti
dellimpresa INGALLINA S.R.L.;

— con nota prot. Enas n. 11708 del 24.08.2023 sono stati trasmessi al RUP il verbale
della seduta di gara del 22.08.2023 (Rep. Enas n. 213 del 23/08/2023), la
documentazione amministrativa concorrenti ed esito approfondimenti istruttori presso
il casellario delle annotazioni riservate tenuto dal’ANAC disposti in sede di gara;

— con comunicazione di soccorso istruttorio prot. Enas n. 11680 del 23.08.2023,
trasmessa mediante posta certificata ed inoltrata al concorrente tramite la piattaforma
SardegnaCAT, & stata comunicata al concorrente SER.LU. COSTRUZIONI SRL
I'attivazione del soccorso istruttorio e sono stati richiesti i chiarimenti di cui alla
succitata nota;

— con comunicazione trasmessa mediante la messaggistica della piattaforma
SardegnaCAT in data 25/08/2023 il concorrente SER.LU. COSTRUZIONI SRL forniva

~ riscontro alla comunicazione di soccorso istruttorio prot. Enas n. 11680 del
23.08.2023;

— con nota prot. Enas n. 11782 del 28.08.2023, facente seguito al riscontro sopra
riferito, venivano richiesti al concorrente ulteriori chiarimenti circa la documentazione
trasmessa in adempimento al soccorso istruttorio citato;

— con nota prot. n. 11814 del 28.08.2023 il concorrente SER.LU. COSTRUZIONI SRL
forniva riscontro a quanto richiesto con nota prot. Enas n. 11782 del 28.08.2023. Il
riscontro in argomento € stato inoltre trasmesso dal concorrente tramite la
messaggistica della piattaforma SardegnaCAT in data 29.08.2023, mentre la
documentazione di cui alla nota prot. n. 11814 del 28.08.2023 é stata trasmessa al
RUP con mail del 29.08.2023;
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— TUTTO CIO PREMESSO, il Dott. Paolo Loddo assume la presidenza delle operazioni
di gara e comunica che si procedera a dare atto delle ammissioni alla fase di apertura
delle Buste Tecniche a seguito delle istanze istruttorie di cui al verbale Rep. Enas n.
213 del 23/08/2023.

Il Presidente dichiara, con riferimento alla verifica sul casellario delle annotazioni tenuto
dallANAC disposta nei confronti dei concorrenti RTI con mandataria IMPRESA
- PELLEGRINI S.R.L. (in riferimento alla mandante RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.)
e NEOCOS S.R.L. e per le motivazieni di cui al verbale Rep. Enas n. 213 del 23/08/2023,
che la suddetta non ha rilevato elementi oggetto di valutazione ai fini dell’'esclusione.
Il Presidente dichiara inoltre che, con riferimento agli accertamenti presso la competente
Agenzia delle Entrate attivati con nota prot. Enas n. 11697 del 23.08.2023 nei riguardi
dellINGALLINA S.R.L., mandante nel costituendo RT| con mandataria 'IMPRESA
PELLEGRINI S.R.L., non essendo pervenuto riscontro ed in considerazione della
necessita di assicurare il buon andamento della procedura ed il rispetto dei target
temporali inderogabili per l'aggiudicazione nella cornice del PNRR, pud procedersi
allammissione alla fase successiva della procedura. Resta comunque ferma la facolta di
questa Stazione appaltante di adottare in ogni fase della procedura i provvedimenti
conseguenti all'accertamento della sussistenza di cause di esclusione.
Il Presidente dichiara in seguito, con riferimento al soccorso istruttorio attivato con nota
prot. Enas n. 11680 del 23.08.2023 nei riguardi del concorrente SER.LU. COSTRUZIONI
SRL e della successiva richiesta di ulteriori chiarimenti di cui alla nota prot. Enas n.
11782 del 28.08.2023, e dato atto del riscontro del concorrente di cui nelle premesse,
~- . che la documentazione trasmessa & regolare e che, pertanto, pud procedersi
allammissione alla fase successiva.

Il Presidente da pertanto atto che i seguenti concorrenti sono ammessi alla fase
successiva della procedura di gara:

1) CO.ME.CAR. SRL;

2) RTI costituendo composto dagli operatori economici IMPRESA PELLEGRINI S.R.L.
(Mandataria), INGALLINA S.R.L. (Mandante) e RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.
(Mandante);

3) NEOCOS S.R.L;

4) SER.LU. COSTRUZIONI SRL.
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:15 e dispone la trasmissione del
presente verbale al RUP, insieme alla relativa documentazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari 29.08.2023

Il Presidente:

Dott. Paolo Loddo w M’t,

Il Segretario verbalizzante: Z) ( Z [ @,‘W
Dott. Alessandro Pinna

Il testimone: %_@

Dott.ssa Francesca Corona
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