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Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano 
compresa la riparazione o sostituzione di parti ammalorate di condotte in cemento amianto del distretto irriguo 
di Isili Nord e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell’esecuzione dell’intervento oltre all'eventuale bonifica di 
discariche abusive di manufatti contenenti amianto che ignoti potrebbero abbandonare in opere di competenza 
del Servizio Gestione Sud dell'Ente. 

 Considerato che la mancata esecuzione immediata delle prestazioni previste nel presente disciplinare 
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che l’attività in oggetto è destinata a soddisfare potrà 
essere ordinata l’esecuzione d’urgenza anche durante i termini dilatori di cui all’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 (ovvero l'attivazione dei lavori nelle more della stipula del Contratto). 

 L’elenco dettagliato delle tipologie di interventi da eseguire e la loro quantità stimata è indicata nel 
computo metrico e nel modulo d’offerta. 

 In relazione alle tipologie di interventi sono stati definiti dei prezzi specifici per ciascuna attività che 
saranno compensati a corpo. 

Le modalità di compenso sono:  

 Lavori a misura. 

TIPOLOGIA: “Contratto di lavori in economia”. 

CATEGORIA PREVALENTE: OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. 

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI: Categoria 10A - Mezzi categoria 5. 

 Le quantità delle lavorazioni potranno variare in più o in meno in relazione alle effettive esigenze che si 
manifesteranno durante il periodo di validità del contratto (per alcune lavorazioni potrebbe non verificarsi 
alcuna richiesta), senza che l’impresa aggiudicataria possa trarne titolo per la richiesta di diversi e/o maggiori 
compensi.  

 In ogni caso, le quantità indicate nel modulo d’offerta sono puramente indicative potendosi per alcune 
di esse non avere nessuna richiesta o la quantità subire variazioni. 

 
 Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Disciplinare Tecnico-
Prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative descritte e che verranno descritte 

successivamente nell’art. 2 e prescritte dalle competenti Aziende Sanitarie Locali. 
 

 L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Articolo 2 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 L’attività di manutenzione è compensata a misura. 

 I lavori consistono nella manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la 
riparazione o sostituzione di parti ammalorate di condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili 
Nord e, in minor misura, di bonifica di opere di competenza del Servizio Gestione Sud, compreso lo 
smaltimento dei rifiuti prodotti. 

I lavori consistono prevalentemente nello svolgimento delle seguenti attività: 
- esecuzione di tutto quanto necessario per la rimozione dei tratti di condotte irrigue sia in cemento 

amianto (in prevalenza) sia in acciaio (in minor misura) rotte e la loro sostituzione mediante tubazioni 
di PVC o ghisa per diametri pari a 125 mm e sino al 200 mm, oltre ai giunti di assemblaggio alle 
condotte esistenti; 

- esecuzione di tutti i lavori necessari per la rimozione e sostituzione di pezzi speciali in acciaio 
ammalorati e inseriti tra condotte in cemento amianto di vario diametro e per la sostituzione o 
installazione di nuove apparecchiature con relativi pezzi speciali; 
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- esecuzione di tutti i lavori necessari per la riparazione dei tratti di condotte irrigue in sia in cemento 
amianto (in prevalenza) sia in acciaio (in minor misura) con giunto fascia di riparazione; 

 Sono esclusi dall’appalto la fornitura delle tubazioni e pezzi speciali da inserire lungo la tubazione per 
ripristinare il servizio, questi verranno forniti direttamente dall’Ente acque della Sardegna, ad eccezione degli 
interventi sull'acquedotto Sarcidano. 

 L’Ente provvederà tramite il proprio personale ad assicurare per ogni singolo intervento l'assistenza 
per la chiusura ed apertura delle condotte necessarie per l'effettuazione di ogni singolo intervento richiesto. 
Sarà, inoltre, onere dell’Ente farsi carico di accompagnare la squadra che dovrà eseguire l'intervento nel sito in 
cui si dovrà operare. 

 La ditta dovrà effettuare gli scavi tesi a scoprire la tubazione e/o il pezzo speciale da sostituire sino ad 
una profondità tale da non mettere in luce la condotta da rimuovere; dovrà altresì garantire la fornitura e 
l’azionamento di una adeguata motopompa per assicurare lo svuotamento e mantenimento in asciutto dello 
scavo in cui dovrà intervenire. 

 Le ultime fasi di scavo a mano per lo scoprimento della tubazione e dei giunti da sostituire dovranno 
essere realizzati direttamente dal personale dell’impresa appaltatrice. L’Ente cercherà nel limite del possibile di 
ridurre al minimo l’entità di tale scavo che l'impresa dovrà effettuare a mano e che indicativamente arriverà a 
circa 10 cm dalla condotta. 

 Lo scavo di cui si parla rispetterà le norme sulla sicurezza e sarà realizzato col fondo scavo della 
larghezza minima di 170 cm. 

L’impresa affidataria dei lavori previsti nel presente disciplinare avrà l’onere di provvedere: 
- all'apertura del cantiere di bonifica dei siti contenenti amianto; 
- alla disponibilità di riserva idrica di capacità adeguata per l’alimentazione del sistema di irrorazione e 

nebulizzazione di acqua in bassa pressione ed incapsulante, da utilizzare durante le operazioni di 
rottura dei manicotti di giunzione; 

- all’operazione di rottura del/i manicotto/i da rimuovere con apposita attrezzatura e contestuale 
irrorazione con getto di acqua nebulizzata;  

- al caricamento sul mezzo dell’impresa appaltatrice dei materiali in cemento amianto rimossi previa 
inertizzazione e immediata chiusura dei sacchi o teli in polietilene idonei di adeguato spessore; 

- al trasporto e conferimento del carico alla discarica autorizzata. 

In particolare per l’attività di rimozione di tratti di condotte irrigue in cemento amianto rotte e la loro sostituzione 
mediante tubazioni di PVC per diametri pari a 125 mm e sino al 200 mm, oltre ai giunti di assemblaggio alle 
condotte esistenti saranno eseguite le seguenti attività: 

- l’Ente procederà all’individuazione della tratta di condotta in cemento amianto da sostituire; 
- l’impresa procederà all’approntamento di tutte le misure di protezione e di sicurezza prescritte dalla 

legge (si dovranno seguire anche le indicazioni riportate nel Piano di Lavoro); 
- l’impresa procederà allo scavo per lo scoprimento della condotta fino ad una quota di circa 10 cm 

sopra la generatrice superiore della tubazione in cemento amianto senza peraltro scoprire la 
tubazione stessa; 

- l’impresa procederà con i propri operai e con idonei mezzi, ad effettuare lo scavo per mettere a nudo il 
tratto di condotta da sostituire; 

- l’Ente fornirà gli appositi giunti e le tubazioni da sostituire; 
- l’impresa procederà alla rimozione della condotta ammalorata e alla sostituzione della stessa con le 

tubazioni e gli appositi giunti forniti dall’Ente; 
- l’impresa provvederà al reinserimento di apparecchiature di linea eventualmente rimosse per dar 

corso alla riparazione (sfiati, scarichi, ect.) ed alla prova di tenuta della condotta immettendo 
nuovamente l'acqua alla pressione di esercizio; 

- l’impresa procederà quindi alle operazioni di rinterro della condotta. 

Per l’attività di rimozione e sostituzione di pezzi speciali in acciaio (Tess, Tronchetto, curva...) ammalorati e 
inseriti tra condotte in cemento amianto di vario diametro e per la sostituzione o installazione di nuove 
apparecchiature con relativi pezzi speciali saranno eseguite le seguenti attività: 

- l’Ente procederà all’individuazione del luogo ove eseguire l’intervento previsto; 
- l’impresa procederà all’approntamento di tutte le misure di protezione e di sicurezza prescritte dalla 

legge (si dovranno seguire anche le indicazioni riportate nel Piano di Lavoro); 
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- l’impresa procederà agli scavi eventualmente necessari fino ad una quota di circa 10 cm sopra la 
generatrice superiore del tratto di tubazione ove si pensa di intervenire senza peraltro scoprire la 
tubazione stessa; 

- l’impresa procederà con i propri operai e con idonei mezzi, ad effettuare l’eventuale scavo necessario 
per mettere a nudo il tratto di condotta dove si intende intervenire compresa l'eventuale rimozione 
degli elementi tronco-conici e dei sottostanti dischi di base in Cls che costituiscono le singole utenze; 

- l’Ente fornirà i pezzi speciali e le apparecchiature quali sfiati, valvole di regolazione, saracinesche e i 
relativi accessori necessari per il corretto funzionamento; 

- l’impresa procederà alla installazione e/o sostituzione delle apparecchiature, degli accessori e dei 
pezzi speciali nonché alla prova di tenuta della condotta immettendo nuovamente l'acqua alla 
pressione di esercizio; 

- l’impresa procederà quindi alle eventuali operazioni di rinterro della condotta previo montaggio degli 
elementi tronco-conici e dei sottostanti dischi di base in Cls rimossi in precedenza. 

Per l’attività di riparazione dei tratti di condotte irrigue in cemento amianto con giunto fascia di riparazione 
saranno eseguite le seguenti attività: 

- l’Ente procederà all’individuazione della tratta di condotta in cemento amianto lesionata da riparare 
con il giunto fascia di riparazione; 

- l’impresa procederà all’approntamento di tutte le misure di protezione e di sicurezza prescritte dalla 
legge (si dovranno seguire anche le indicazioni riportate nel Piano di Lavoro); 

- l’impresa procederà allo scavo per lo scoprimento della condotta fino ad una quota di circa 10 cm 
sopra la generatrice superiore della tubazione in cemento amianto senza peraltro scoprire la 
tubazione stessa; 

- l’impresa procederà con i propri operai e con idonei mezzi, ad effettuare lo scavo per mettere a nudo il 
tratto di condotta da sostituire; 

- l’Ente fornirà gli appositi giunti rapidi di riparazione; 
- l’impresa provvederà all’inserimento del giunto rapido di riparazione lungo la tubazione in 

corrispondenza della lesione, al successivo serraggio e alla prova di tenuta della condotta immettendo 
nuovamente l'acqua alla pressione di esercizio; 

- l’impresa procederà quindi alle operazioni di rinterro della condotta. 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la consegna dei lavori da parte dell’Amministrazione e successivamente 
alla presentazione dei Piani di Lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. alle SPRESAL dell'A.S.L. 
competenti per territorio il cui iter tecnico-burocratico dovrà essere espletato a cura e spese dall'impresa 
aggiudicataria. 

 Previo benestare dell’Azienda Sanitaria Locale di competenza, sarà cura e obbligo dell’impresa 
aggiudicataria predisporre un Piano di Lavoro "tipo" che preveda tutti i possibili interventi; specifichi le tecniche 
che si intende adottare, chiarisca le misure di sicurezza previste per il personale impiegato, contenga l'elenco 
nominativo di tutti i lavoratori che potranno essere impiegati e quant'altro deve essere riportato nel Piano di 
Lavoro, in ossequio alle norme di legge in vigore. 

 Sarà cura e onere dell’impresa aggiudicataria trasmettere i Piani di Lavoro alle A.S.L. competenti in 
relazione ai territori comunali su cui ricadono le opere in cemento amianto. 

 Una volta approvato il piano con lo schema delle informazioni per il suo completamento ovvero 
trascorsi i giorni previsti dalla legislazione vigente per avere l'approvazione, l'appaltatore potrà inviare tramite 
Fax una comunicazione ai servizi preposti delle Aziende Sanitarie Locali con il quale si completerà il piano di 
lavoro riportando i dati specifici dell'intervento: esatta ubicazione, nominativi dei lavoratori addetti, orario 
previsto per l'inizio dei lavori, ecc. 

 Si fa presente che la presentazione del Piano di Lavoro, con o senza prescrizioni dell’organo di 
vigilanza, non esclude il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, per quanto non 
espressamente riportato ed autorizzato. 

 Si dovrà dimostrare inoltre che il personale a cui compete il lavoro di manutenzione sia formato ed 
informato in modo operativo e gestionale secondo quanto previsto della normativa vigente. 

 Si precisa che le imprese oltre a trasmettere i Piani di Lavoro di che trattasi sono tenute al rispetto 
degli adempimenti relativi alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
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Articolo 3 - MODALITA’ DI SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA 

 Alla fine di ogni intervento di sostituzione o di bonifica, i manufatti asportati contenenti amianto 
verranno raccolti e protetti in sacchi in polietilene, chiusi e sigillati con nastro adesivo, sistemando con cura 
eventuali pezzi e frammenti acuminati o taglienti, per non sfondare gli imballaggi. Concluso l’intervento, tute, 
maschere, guanti e altro materiale monouso saranno posti anch’essi in sacchi di polietilene per essere smaltiti 
con il restante rifiuto. 

 Il materiale così imballato dovrà essere caricato su idonei mezzi autorizzati e conferito in discarica 

autorizzata con le modalità previste dal Piano di Lavoro ai sensi della normativa vigente. L’impresa dovrà 
compilare preventivamente il prescritto formulario del rifiuto prodotto. 

 A conferimento eseguito, copia del formulario dovrà essere trasmessa all’Ente come attestazione per 
avvenuto conferimento in discarica che opportunamente firmato e datato indicherà il peso del rifiuto smaltito. 

Articolo 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

I lavori in oggetto riguarderanno le seguenti opere: 

- le condotte di distribuzione irrigua del distretto di Isili Nord, vasche di carico e pertinenze; 

- acquedotto industriale Sarcidano; 

- centrale di sollevamento Ponte Maxia in agro di Villanovatulo, 

Sono inoltre previsti lavori di bonifica di siti come eventuali discariche abusive ricadenti nelle aree del Servizio 
Gestione Sud. 

Articolo 5 - DURATA DEL CONTRATTO 

 La durata del contratto è stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 

 L’appaltatore prende atto che la durata dell’appalto è subordinata a quella dell'esercizio delle opere da 
parte dell'Ente e pertanto il contratto decadrà automaticamente, anche in anticipo rispetto alla scadenza 
contrattuale, qualora l’Ente dovesse cessare l’esercizio delle opere in oggetto. 

 Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, l'Ente può in 
qualsiasi momento recedere dal contratto. 

Articolo 6 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

 I lavori verranno affidati ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

 Il contratto ha caratteristiche di contratto di lavori in economia circa le quantità dei lavori eseguibili 
nell’ambito dell’importo e dell’elenco prezzi contrattuali trattandosi di interventi di manutenzione delle opere del 
sistema idrico non definibili in anticipo. 

 L’importo presunto dei lavori, che verrà contabilizzato a misura, ammonta a € 69.200,00 + I.V.A. al 

netto di € 3.000,00 + I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

La quota parte dell'importo presunto dei lavori imputabile al costo della manodopera (assoggettato a ribasso), 

così come previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, ammonta a complessivi € 46.669,00. 

Articolo 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

 Il Contratto sarà articolato in un documento principale, nel presente Disciplinare Tecnico Prestazionale, 
nel modulo d’offerta, nell’elenco dei documenti e degli elaborati da ritenersi contrattuali, ma che non vengono 
allegati al contratto. 

Tale elenco contiene: 

a) il DUVRI; 

b) il Piano Operativo di Sicurezza (POS); 

c) il Piano di Lavoro (PL) che svolge gli stessi compiti del Piano Operativo di Sicurezza (POS), 

relativamente alle opere del comprensorio irriguo di Isili Nord. 

 È inteso che il Capitolato Generale (DM LL.PP. 145/2000), pur non essendo inserito in questo elenco, 
viene comunque espressamente richiamato. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da 
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quelli su elencati. Una copia di tutti gli elaborati di cui ai punti a), b),c) verrà sottoscritta dalle parti e verrà 
custodita dall’Ente. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti dell’ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena 
prova ed il suo contenuto è incontestabile dall’Impresa che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. 
L’Appaltatore non potrà fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto 
alcuna pretesa nella fase di esecuzione. 

 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, 
secondo le valutazioni della direzione lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa. 

Articolo 8 - DIREZIONE DEI LAVORI 

 Si richiama l’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di 
qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del 
Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché del Collaudatore ovvero 
della commissione di collaudo. 

 Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, 
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in 
conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in 
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal 
Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di 
ordini di servizio all’Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. 

 L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le disposizioni e 
istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori. L’ordine di servizio è 
redatto in due copie e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora 
l’ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del 
Procedimento. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte 
salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel 
registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. 

 L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento 
sarà tempestivamente comunicata da parte dell’ENAS all'Appaltatore. 

Articolo 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI 

 L’Impresa attesta di essersi recata sulle opere oggetto degli interventi, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle manutenzioni, di 
aver valutato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, di aver effettuato una verifica della disponibilità 
della mano d’opera necessaria per la manutenzione delle opere secondo le condizioni imposte dal disciplinare 
di gara. 

 In particolare l’Impresa dovrà attestare di aver attentamente valutato che i prezzi d’elenco offerti sono 
remunerativi per qualsiasi quantità di essi che venga ordinata dalla direzione lavori e non potrà, pertanto, 
avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilità. 

 In particolare l’Impresa con l’assunzione del lavoro dichiara di essere a conoscenza delle seguenti 
condizioni: 

- che dovranno essere seguite e rispettate le indicazioni dei piani di sicurezza; 
- che tutte le strutture esistenti, non oggetto dei lavori di manutenzione, siano esse opere murarie, 

apparecchiature idrauliche non devono subire danni nel corso dei lavori e che pertanto l’Impresa avrà 
l’onere di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne l’integrità. 

 Pertanto con la firma del presente Disciplinare l’Impresa dovrà tenere conto dei rallentamenti e di 
qualunque maggior onere nell’esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte. 

 In conseguenza i prezzi in elenco, sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, si 
intendono offerti dall’Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto tra l’altro essi 
comprendono: 
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a) per i lavori a misura: i prezzi comprendono tutte le spese per i materiali, la manodopera, i mezzi d’opera ed i 
macchinari occorrenti per dare il lavoro compiuto a regola d’arte. 

b) per la manodopera: i prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del 
mestiere inclusi i D.P.I. Con riferimento ai prezzi di fornitura di manodopera in particolare si intendono 
compensati anche l’uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui la ditta dovrà dotare gli operai, 
nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale 
all’esecuzione dei lavori. Il conteggio delle ore partirà dall’effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove 
debbono eseguirsi i lavori, sono quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessità di spostamento, in 
qualsiasi numero e distanza nella stessa giornata lavorativa. La Direzione dei Lavori potrà richiedere due o 
più operai con la stessa specializzazione contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in 
luoghi diversi. 

c) per i noli di mezzi d’opera e macchinari vari: i prezzi comprendono il costo dell’operatore e ogni spesa per 
dare sul posto di lavoro i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso e completi di ogni accessorio. I 
prezzi comprendono inoltre gli oneri assicurativi dei mezzi d’opera secondo le disposizioni vigenti in 
materia, il costo del carburante, dei lubrificanti e di quanto altro occorrente perché i mezzi siano 
perfettamente funzionati. Per i macchinari di qualsiasi tipo (quali ad esempio motopompe, gruppi elettrogeni 
etc) il prezzo, oltre all’onere dei lubrificanti e dei carburanti, comprende il costo del personale di 
sorveglianza, anche notturna, il carico, il trasporto, lo scarico, l’installazione nei luoghi oggetti delle 
lavorazioni e quanto altro occorrente affinché i macchinari siano perfettamente funzionanti. Il conteggio 
delle ore partirà dall’effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove devono eseguirsi le lavorazioni, sono 
quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessità di spostamento, in qualsiasi numero e distanza 
nella stessa giornata lavorativa. 

 La Direzione dei Lavori potrà richiedere due o più mezzi d’opera e/o macchinari della stessa tipologia 
contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in luoghi diversi. 

 La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio, la sostituzione di un mezzo d’opera 
e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste. 

 I prezzi sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, sono stati offerti 
dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e sono fissi, invariabili ed 
indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell’appalto. 
 Con la firma del contratto l’Appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi da lui offerti tengono 
conto di tutto quanto può occorrere per eseguire ogni lavoro compiuto a regola d’arte comprese le spese 
generali e gli utili dell’Impresa.  

Articolo 10 - DOMICILIO SPECIALE E REPERIBILITA’ DELL’APPALTATORE 

 Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di 
direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici 
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto 
disposto dall’art. 2 del D.M. n. 145/2000. 

 Preliminarmente alla consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il 
Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà 
indicare l’indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una 
linea Fax, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale 
dell’ENAS. 

 Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal 
Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’Appaltatore. 

 Al fine della continua reperibilità l’Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, 
proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile. 

Articolo 11 - DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE 

 All’organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall’Appaltatore, 
competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In 
particolare il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere 
stesso, ai sensi dell’art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’urgenza. 
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 In materia di direzione tecnica di cantiere si applica l’art. 87 D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi 
del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere dotato, per la qualificazione in categorie con 
classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di 
laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito 
industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio 
tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito 
professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per 
un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti 
tale condizione. 

 Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Appaltatore dovrà consegnare alla 
Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87 c. 3 D.P.R. n. 207/2010. 

 Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, e deve 
essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore 
tecnico, corredata da formale accettazione dell’incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata 
all'ENAS prima della consegna dei lavori. 

 Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di 
imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le 
imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal 
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

 Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata 
comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico di Cantiere. 

 Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui 
prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello 
dell’abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore 
Tecnico del Cantiere potrà comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore. 

 Il Direttore Tecnico dei Lavori è inoltre responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte della ditta 

impegnata nell'esecuzione dei lavori, del Piano di Lavoro (PL) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS). 

Articolo 12 - PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI 

 Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso 
delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; 
tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi. 

 Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell’attrezzatura e 
dell’equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche 
(formazione ed informazione). 

 In particolare per le operazioni di bonifica, gli operatori devono preventivamente essere sottoposti a 

visite mediche periodiche annuali da parte del medico competente che avrà rilasciato il “Certificato di 

Idoneità alla Mansione Specifica” per lavori di bonifica di materiali contenenti amianto e dovranno essere 

muniti dell'attestato di qualifica professionale di “Addetto alla rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti 

contenenti amianto”, ai sensi della normativa vigente. 

 La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovrà essere tale da garantire la 
regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.  

 L’orario giornaliero dei lavori dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto dalle leggi in materia e 
pertanto l’Impresa non potrà far eseguire alcun lavoro al di fuori di questo orario. 

 Nel caso si verificasse la necessità di eseguire lavori oltre l’orario consueto, durante la notte o nelle 
giornate di sabato e domenica, l’Impresa dovrà approntare le opportune squadre di operai di ricambio. Si 
precisa che per i lavori eseguiti oltre l’orario consueto, durante la notte o nelle giornate di sabato e domenica, 
non sarà corrisposto all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo. 

 Poiché i lavori di manutenzione in appalto richiedono la continua reperibilità dell’impresa, questa dovrà 
anche comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori il nominativo delle persone che, a turno, garantiscono la 
continua reperibilità dell’impresa 24/24 h per le chiamate del personale ENAS, e che sono incaricate di 
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provvedere alle manovre ed alle riparazioni, richieste o autorizzate dal Direttore dei Lavori, per assicurare la 
continuità del servizio idrico.  

 L’Ente ha il diritto di esigere la sostituzione o l’allontanamento del Direttore Tecnico, e degli operai 
dell’Impresa appaltatrice, per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per 
qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell’esecuzione dei lavori o danno 
all’Amministrazione. 

 In ogni caso l’appaltatore sarà sempre l’unico responsabile dei danni derivanti dalla attività della ditta 
aggiudicataria o dalla negligenza del proprio personale.  

Articolo 13 - SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI 

 In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 
105. Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 646/82 e ss.mm.ii., con particolare 
riferimento all’art. 21 di quest’ultima. 

 Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ENAS corrisponderà direttamente al subappaltatore, al 
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 
eseguite nei casi previsti dal comma 13, con le modalità di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di 
contratto. 

 A tal fine, l’Appaltatore provvede a comunicare all’ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo 
importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute 
di legge. 

 Nei altri casi, in cui l’ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, 
prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto 
obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro 
confronti, copia delle fatture quietanzate e complete dell’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Qualora l’Appaltatore non  trasmetta le suddette fatture quietanziate entro il predetto termine, l’ENAS 
sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. 

 Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, 
definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima 
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 
- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 
- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti 

distaccati; 
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 

nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro; 
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite modalità miranti ad 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

La suddetta comunicazione inoltre dovrà: 
- contenere le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di 

manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra; 
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la 

regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di 
moralità. 

 L’ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potrà 
negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

 Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive 
modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le 
documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'ENAS al verificarsi 
dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto. 

 Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro di 
tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori 
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 
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autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 
conto. Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con 
meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito 
registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul 
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità 
lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, 
ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato. 

Articolo 14 - GARANZIE 

Garanzia Definitiva 

 A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto l'Appaltatore dovrà 
costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalità previste dall'art. 103 comma 1 del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. Detta garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal 
comma 5 dello stesso art. 103 citato. 

Garanzia per la rata di saldo 

 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 103 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilità civile contro terzi e garanzia di manutenzione. 

 In conformità all’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l’Appaltatore è obbligato a 
stipulare una polizza assicurativa che: 
- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; 
- assicuri l’ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; 
- a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia 
sostituita da una polizza che tenga indenne l’ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi 
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

 L’Appaltatore dovrà trasmettere la suddetta polizza all’ENAS almeno dieci giorni prima della consegna 
dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovrà essere formalmente comunicata 
alla società assicuratrice a cura dell’Appaltatore contraente. 

 La polizza in questione dovrà essere stipulata secondo lo schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 
12.03.2004. In particolare, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A – “copertura assicurativa dei 
danni alle opere durante la loro esecuzione”. 

 La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni 
a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i 
danni a cavi e condutture sotterranee. 

 La polizza di cui al presente paragrafo dovrà inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della 
durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di 
regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall’ultimazione dei lavori, che tenga indenne l'ENAS da 
tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento (art. 103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016). 

 Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o 
alla qualità dei materiali forniti, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni 
occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall’ENAS. 

 Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, l'ENAS ordinerà la 
demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di 
manutenzione. 

 Qualora l’Appaltatore non ottemperasse all’ordine ricevuto l’ENAS procederà alla demolizione delle 
opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le 
spese all’Appaltatore. 
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 Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno: 
- essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere 

autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico 
ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l’autenticità della stessa. In 
mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate; 

- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004; 
- essere prestate, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da imprese 

bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel 
suddetto comma. 

Articolo 15 - CONSEGNA DEI LAVORI 

 Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori dopo la 
stipula del contratto. 

 La consegna dei lavori all’Appaltatore avverrà entro i 90 giorni successivi alla data di stipula del 
contratto. 

 In sede di consegna dei lavori è previsto l'obbligo per l’Appaltatore di presentare il programma 
esecutivo dettagliato di cui al successivo articolo. 

 Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’ENAS potrà eventualmente procedere alla consegna dei 
lavori in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, 
qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo. 

 È facoltà dell’ENAS disporre la consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna 
parziale, nel qual caso il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori decorre dall’ultimo dei verbali di consegna, 
ai sensi dell’art. 107 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016. 

 Il Direttore dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per 
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari 
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Saranno a 
carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del 
tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell’ENAS. 

 In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini 
ovunque si riconoscano necessari. L’Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. 

La consegna dei lavori deve risultare da verbale di consegna redatto in contraddittorio con l’Appaltatore. 

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi: 
- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli 

accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 
- le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione 

dell’Appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori; 
- la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salva 

l’ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. 

 Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra 
procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di 
consegna. 

 Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali 
l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di 
esecuzione presentato dall’Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le 
eventuali limitazioni. 

 Il Verbale di Consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. 
Un esemplare del Verbale di Consegna è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia 
conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda. 

 In caso di consegna in via d’urgenza, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o 
somministrato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. 
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 Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. 
La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora 
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l’ENAS avrà facoltà di risolvere il 
contratto e di incamerare la garanzia prestata dall’Appaltatore. 

 Qualora la consegna non sia fissata entro il termine previsto per fatto o colpa dell’ENAS, l’Appaltatore 
potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l’Appaltatore avrà 
diritto unicamente al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e 
documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000,00 euro; 
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000,00 euro; 
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro. 

 La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso, debitamente 
quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso. 

 Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’Appaltatore 
avrà diritto unicamente al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, per una somma pari all'interesse legale 
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione 
dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva 
consegna dei lavori. 

 La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso è formulata 
dall’Appaltatore, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da 
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 190 D.P.R. n. 
207/2010. 

 Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità, in sede di 
consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di 
consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’art. 190 D.P.R. n. 207/2010. 

 Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'ENAS per ragioni non di forza maggiore, la 
sospensione non può durare oltre sessanta giorni. 

Articolo 16 - ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI 

 L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per 
l’esecuzione del lavoro. 

 I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività 
dell’appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la 
sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di 
legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti 
oltre ai libretti di uso e manutenzione. 

 La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un 
mezzo d’opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste. 

Articolo 17 - ANTICIPAZIONI DELL’IMPRESA 

 Qualora l’Amministrazione volesse eseguire direttamente opere o provviste relative al lavoro appaltato, 
ma non comprese nel contratto, può richiedere all’appaltatore l’esborso del denaro occorrente. 

 La ditta, sotto esplicito ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori, controfirmato dal Responsabile 
del Procedimento, dovrà provvedere al pagamento dei singoli creditori ritirando formale quietanza. 

 Sulle somme anticipate dall’Appaltatore viene corrisposto un interesse annuo del 5% (cinque per 
cento). Il calcolo dell’interesse è fatto a mesi computando per mese completo le frazioni superiori a 15 giorni e 
trascurando i periodi di minore entità. 

 L’ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell’Appaltatore non può superare in alcun 
momento il 5% dell’importo del contratto a meno che l’appaltatore non vi consenta. 
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Articolo 18 - MODALITA’ DI COMPENSO - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE - 

 DOCUMENTI CONTABILI 

L’attività è compensata a misura. 

 Il compenso per gli oneri della sicurezza individuati sono appaltati a misura e saranno contabilizzati per 
la quota spettante all’impresa affidataria del presente contratto secondo quanto effettivamente eseguito dalla 
stessa. 

 Gli interventi eseguiti, se è prevista la voce nell’elenco prezzi dei lavori compiuti, verranno valutati a 
misura con le modalità e i prezzi in essa descritti. Verranno invece valutati in economia tutti quegli interventi di 
cui non esiste la relativa voce nell’Elenco Prezzi. 

 Per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo scarico nonché la messa in opera di materiali e 
l’esecuzioni di alcune lavorazioni non contemplate in elenco si procederà secondo la normativa vigente. 

 Per i noli e per i lavori eseguiti in economia, verranno compilate le relative liste settimanali, quindicinali 
o mensili. 

Per i lavori eseguiti a misura la contabilizzazione verrà effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento 
per la direzione e contabilità dei Lavori Pubblici. 

Articolo 19 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

 I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della 
migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori. 

 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore 
dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in 
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti 
allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue 
spese. 

 Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'ENAS potrà 
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che 
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

 Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, 
restano fermi i diritti e i poteri dell'ENAS in sede di collaudo. 

 L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a 
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento 
dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori 
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo 
in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni 
definitive dell'organo di collaudo. 

 Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 
Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse 
prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di 
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

 La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non 
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei 
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. 

 L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti che 
intende utilizzare e la certificazione che ne attesti la conformità alla vigente normativa nazionale e della 
Comunità Europea. Non sarà accettato l’impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di 
sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire l’ottima qualità dei materiali. Parimenti non verrà 
accettato l'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al Decreto del 
Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012). 
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 Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovrà essere eseguita attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore. 

 I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a piè d’opera sul luogo di lavoro 
compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo. 

L'Appaltatore è obbligata alla fornitura dei materiali a piè d’opera che il Direttore dei Lavori riterrà necessari per 
l’esecuzione dei lavori. 

 In ogni caso l’Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’opera ed allo scadere 
dei termini di garanzia. 

Articolo 20 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI 

 I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard 
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi 
"standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in 
conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

 A tal fine l'appaltatore dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto d'appalto, la "Dichiarazione 
di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 
giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) che, allegato al presente capitolato, costituisce parte integrante 
e sostanziale del contratto d'appalto. 

 Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente disciplinare tecnico 
prestazionale, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. 1: "Dichiarazione di conformità a standard 
sociali minimi"). 

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto 
a: 
1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che 

l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni 
d'esecuzione del presente appalto/contratto; 

2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la 
documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei 
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala 
conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e 
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa; 

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed 
adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione 
aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione 
contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole 
sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

 La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, 
fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in 
caso di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del Procedimento, comporta: 
- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione; 

- l'applicazione di una penale nella misura dell' 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna 
violazione accertata. 

Articolo 21 - SICUREZZA DEL LAVORO 

 I lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., 
per quanto applicabili. 

Per l’appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono 
svolti dai seguenti soggetti: 

- Committente: è l'Ente acque della Sardegna (ENAS); 
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- Responsabile dei Lavori: è il Responsabile Unico del Procedimento, sarà un tecnico nominato dall’ENAS; 

- Direttore dei Lavori: è un tecnico nominato dall’ENAS; 

- Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua 
individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall’ENAS; 

- Coordinatore per la Sicurezza per l’Esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua 
individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall’ENAS; 

- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici; 

- Direttore Tecnico di Cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte 
dell’Appaltatore”. 

 Il/i datore/i di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che 
dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.. 
e dei piani di sicurezza adottati. 

 Il Direttore Tecnico del Cantiere è responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte dell’Appaltatore 
impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza. 

 L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) allegato al contratto predisposto dall’ENAS. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare all’ENAS, entro 30 giorni dall’aggiudicazione: 
- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii.; 
- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
- il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. 

Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al 
DUVRI, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

Il POS verrà esaminato e verificato dal RUP, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute 
necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formerà parte integrante del contratto. 

 L’impresa dovrà predisporre ai sensi dell’art. 256, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, sempre a sua cura, il 

Piano di Lavoro che dovrà essere presentato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori agli organi di 
vigilanza competenti per territorio. 

Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Piano di Lavoro e il Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, 
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al contratto è contenuta la stima analitica degli oneri per la 
sicurezza, che ammonta a € 3.000,00 al netto dell’I.V.A. 

 In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a 
ribasso d’asta. 

 L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, consegnerà al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro 
Unico del Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dal Decreto Legge n. 
112 del 26.06.2008 opportunamente vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e 
Cassa Edile e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso. 

 Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 comma 4 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. 
ii., verrà designato dall’ENAS il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, con la conseguente redazione dei 
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. 

Articolo 22 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si 
ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi: 

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro; 

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative; 

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’Appaltatore; 
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d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi 
per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall’ENAS, sono escluse le spese 
relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; in particolare è a carico 
dell'Appaltatore la fornitura e l'installazione a sua cura e spese, (ove necessario), e nel sito indicato dalla 
Direzione dei Lavori, di n. 1 cartello in lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 
1,50 m contenente tutte le informazioni sull’appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente 
approvata dalla direzione lavori. L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona conservazione del 
suddetto tabellone durante l'esecuzione e al ritiro dello stesso al collaudo definitivo.  

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 
lavori; 

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su 
motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, 
dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo 
specifico articolo del presente Schema di Contratto; 

i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l’installazione e l’esercizio delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera di cantiere; 

j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione 
lavori; 

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di 
piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore è 
responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, 
nonchè di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere; 

m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/08, n. 81 e ss.mm.ii., di cui è 
indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 
art. 97, comma 6, del Codice D.Lgs. n.50/2016, che contemplano fra l’altro la costruzione ed il 
mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di 
locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro; 

n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito 
riportati: 

n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in 
contraddittorio; 

n.2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera 
presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le 
relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi 
all’avanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, 
disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione che dovesse riscontare sulle opere 
interessate alle lavorazioni; 

n.3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori; 

n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere, 
trasporti, carico, scarico e movimentazione nell’ambito del cantiere; 

n.5. l’approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del 
distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti 
dell'Ente, qualora l’Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la 
potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì 
inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti; 

n.6. l’approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per 
ogni altra necessità dell'Appaltatore; 
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n.7. l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisionali, l'effettuazione di tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose 
nell'esecuzione dell'appalto; 

n.8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore, 
indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa; 

n.9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero 
comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'ENAS e 
il suo personale; 

n.10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’Appaltatore a beni dell’Ente o di 
terzi; 

n.11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l’ottenimento dei relativi permessi e licenze 
necessari; 

n.12. provvedere all'eventuale smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti 
meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi; 

n.13. provvedere all’espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti 
meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell’inizio dei lavori su indicazione del 
Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché 
garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per l’attecchimento degli stessi; 

n.14. apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai 
lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada; 

n.15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per l'eventuale provvista ed uso di 
materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della 
medesima; 

n.16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati 
dall’esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l’esecuzione di adeguate opere 
provvisionali; 

n.17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell’efficienza 
e continuità di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di 
qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso 
idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso 
l’intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, 
Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed 
interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate; 

n.18. l’esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere 
preesistenti in genere, secondo le modalità operative di dettaglio preventivamente concordate con la 
direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi 
soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell’erogazione del servizio, senza 
che spetti all’Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di 
qualsivoglia rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere che dovesse derivarne; 

n.19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a 
garanzia della corretta esecuzione dei lavori; 

n.20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche 
e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al 
personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 

n.21. tutte le spese per l’effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, a prescindere che 
siano essi obbligatori per legge, e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, o che si 
tratti di ulteriori prove ed analisi disposte dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di 
stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, compreso anche il prelevamento, la preparazione, la 
conservazione e l’invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall’ENAS; 

n.22. effettuare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna dei cantieri. L'appaltatore dovrà assicurare la 
sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonchè di tutti i beni dell'ENAS 
presenti in cantiere. L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione per i danni alle opere 
provocati da terzi conseguenti a mancata custodia del cantiere; 
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n.23. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle 
lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad 
idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della 
documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna 
costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha 
generato il rifiuto;  

n.24. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall’Ente; 

n.25. le spese per l’esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilità e alla consistenza delle 
opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la 
stampa degli elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori 
della documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri 
relativi alle stampe sono a completo carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di 
contratto; 

n.26. tutti gli oneri connessi all’effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove 
funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzerà apposito verbale) di 
apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo, 
compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le 
connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti; 

n.27. su richiesta del direttore dei lavori, l'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di 
allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto; 

n.28. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell’ENAS debbano 
eventualmente eseguire altri lavori nell’ambito del cantiere, l’accettazione ed ottemperanza a qualunque 
disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e 
secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

n.29. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori 
dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto, la consegna al 
direttore dei lavori – entro il termine da questa stabilito – di tutti i necessari disegni costruttivi 
particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico 
abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori; 

n.30. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle 
Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati 
obbligatori; 

n.31. prima dell’ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l’ulteriore documentazione 
occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali 
apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente; 

n.32. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori,  
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna 
da parte del competente servizio di gestione dell'ENAS, e comunque per non più di sei mesi; 

n.33. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna 
anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del DPR. 
207/2010.  

Articolo 23 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO 

 L’esecuzione degli interventi avverrà secondo le richieste dell’Amministrazione, per quantità anche 
minime, dietro la presentazione di un Ordine di Lavoro firmato dal Direttore dei Lavori e vistato dal 
Responsabile Unico del Procedimento. 

Nell’ordine di lavoro sarà precisato: 
a) il luogo dove eseguire le lavorazioni; 
b) il termine entro il quale la ditta dovrà iniziare le lavorazioni; 
c) il termine entro il quale la ditta dovrà ultimare i lavori. 

 Prima dell’inizio delle lavorazioni la ditta, mediante il suo Direttore Tecnico, dovrà effettuare un 
sopralluogo con il Direttore dei Lavori per ricevere ulteriori indicazioni, disegni esplicativi etc. necessarie per 
effettuare detto intervento.  
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 Una volta ultimata la lavorazione del lotto di interventi ordinati, la Direzione Lavori valuterà il lavoro e, 
se non lo riterrà eseguito correttamente, richiederà anche ripetutamente le opportune modifiche senza che ciò 
dia diritto alla ditta per la richiesta di maggiori compensi. 

 Se il lavoro eseguito sarà di qualità minore di quella prevista ma si possa considerare accettabile, la 
Direzione Lavori potrà applicare congrue riduzioni dei compensi a norma dell’art. 15 del Capitolato Generale 
d’Appalto dei LLPP di cui al D.M. n.145/2000. 

 Constatato che il lavoro è stato completato regolarmente, si procederà alla contabilizzazione e alla 
liquidazione dei compensi spettanti alla ditta nei modi previsti dal presente Disciplinare. 

 Per ciascun lotto ordinato, a lavorazioni ultimate la ditta dovrà eliminare e conferire a discarica 
autorizzata il materiale residuo e tutti i rifiuti prodotti durante i lavori.  

Provvederà inoltre a tutti gli eventuali ripristini e rifiniture che le competono. 

 Tutti gli oneri per le opere provvisionali in genere, attrezzature, energia elettrica e quant’altro necessiti 
per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori ordinati sono a carico della ditta. 

 A completamento dell’ultimo lotto di lavori ordinati nel periodo di validità del contratto, o del lotto che 
comporti il raggiungimento dell’importo contrattuale, il Direttore dei Lavori provvederà alle debite verifiche e 
quindi all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Articolo 24 - TEMPI DI ESECUZIONE 

 Quando sia necessario riparare subito in via provvisoria o definitiva improvvisi guasti alle condotte la 
ditta si obbliga ad effettuare entro le 24 ore dalla richiesta i necessari interventi in qualsiasi momento con 
prontezza e massima disponibilità di mezzi e a seconda della gravità, anche in ore notturne e in giornate 
festive per assicurare la ripresa dell’esercizio del pubblico servizio eventualmente interrotto o per evitare un 
imminente pericolo di interruzione. 

 I lavori relativi ai singoli interventi di esecuzione immediata dovranno essere iniziati e terminati entro il 

termine indicato nell’Ordine di Lavoro, sotto qualunque forma trasmesso (verbale, telefonica, via fax, via mail 
o altro). 

Articolo 25 - PENALI 

 Nel caso di accertato ritardo nell’inizio dei lavori sarà applicata, per ogni giorno, una penale di Euro 
100,00; mentre in caso di accertato ritardo nell’ultimazione lavori sarà applicata una penale giornaliera di Euro 
50,00. Sono fatte salve comprovate cause di forza maggiore. 

 Non è ritenuto motivo valido per l’allungamento dei tempi di esecuzione degli interventi la difficoltà ad 
approvvigionarsi dei materiali necessari. 

 In caso di ripetuti ritardi sia nell’inizio che nel termine delle lavorazioni sarà facoltà dell’Ente procedere 
alla risoluzione del contratto. 

 La disattesa applicazione delle eventuali disposizioni in merito alla sicurezza comporterà il fermo del 
cantiere e l’applicazione di una penale giornaliera di € 100,00. 

 Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai 
ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.  

 Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico 
del procedimento la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo 
stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non 
si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale. 

Le penali sono tra loro cumulabili. 

 È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, 
quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è 
manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell’ENAS. La disapplicazione non comporta il 
riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. 

 Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l’ENAS su proposta del responsabile unico del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 
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Articolo 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

Si richiama l’art. 107 D.Lgs. n. 50/2016. 

 Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori potrà disporre visite al cantiere, accertando le 
condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, 
ove occorra, le necessarie disposizioni all’Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella 
misura strettamente necessaria. 

 L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei 
lavori, senza che l’ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile 
unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto 
necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere 
riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della 
sospensione.  

 In ogni caso, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per 
l'esecuzione dei lavori, salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore. 

 In caso di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni 
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per 
effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo. 

Articolo 27 - CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE 

 Il Direttore dei Lavori o l’Appaltatore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento le 
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile Unico 
del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 
l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile Unico del 
Procedimento è comunicata all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere 
riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

 Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un 
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In 
quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al 
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, 
le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

 L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al 
responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore. 

 Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 

Articolo 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

 L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza 
maggiore. 

 Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori 
entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

 L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali 
lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

 Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, il direttore dei lavori 
procede, appena ricevuta la denuncia di cui sopra, redigendone processo verbale alla presenza 
dell’Appaltatore, all'accertamento: 
- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o 
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
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 I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi 
speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in 
opera e all’esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per 
qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego 
non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori. 

 In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i 
danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso 
l’Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto 
prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, 
Manuali d’uso etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali 
materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS. 

Articolo 29 - MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO 

 Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.Lgs. n. 
50/2016. 

In relazione al comma 1 lettera a) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, è espressamente esclusa qualsiasi 
procedura di revisione prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. 

 In relazione all’art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, è stabilito che saranno 
comunque consentite modifiche esecutive non sostanziali, disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti 
di dettaglio e/o per migliorare l’opera e la sua funzionalità, che siano contenuti entro un importo, anche in 
aumento purché compreso all'interno della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, non superiore al dieci 
per cento dell’importo contrattuale originario.  

 Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta per iscritto dal direttore 
dei lavori. In tal caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore lavori gli abbia 
ordinato, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento. Gli ordini di variazione 
faranno espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso delle modifiche non 
sostanziali di dettaglio di cui sopra.  

 Il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà, salva diversa valutazione del responsabile del 
procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria 
secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli potrà vantare compensi, rimborsi 
o indennizzi per i lavori medesimi.  

 Qualora sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto, sia in caso di 
variante in corso d’opera ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 sia in caso di modifiche 
per errori/omissioni del progetto ai sensi del comma 2 art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dei lavori propone 
al responsabile del procedimento la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante.  

 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, anche in caso di modifiche non sostanziali di dettaglio 
ai sensi del comma 1 lettera e) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.  

 Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare 
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle 
lavorazioni o materiali saranno valutati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le 
nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti 
alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei 
lavori e l’Appaltatore, ed approvati dal responsabile unico del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, 
saranno soggetti al ribasso d'asta. Se l’Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, 
l’ENAS potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti 
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti 
contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.  

 Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia 
suppletiva e/o di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a 
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.  

 Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, il responsabile del procedimento ne dà 
comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto 
se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al 
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ricevimento della dichiarazione l’ENAS deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora 
l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende 
manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se 
l’ENAS non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni 
avanzate dall’Appaltatore. La perizia è quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, 
sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è stata 
condizionata tale accettazione.  

 L'ENAS si riserva anche libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite in tutto o in 
parte, anche se fossero stati già ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire le 
variazioni comporta per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero 
resi inutili dall’esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi 
unitari di elenco del progetto approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere già 
eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di 
risulta, nonché dei materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d'opera e nei cantieri 
anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i 
lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto. 

Articolo 30 - PAGAMENTI 

 Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 verrà corrisposta in favore 
dell’Appaltatore l’anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità e sotto le 
condizioni contenute nel citato articolo. 

 Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, 
al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta l'importo complessivo  netto 
dei lavori eseguiti, accertati ed ammessi in contabilità, raggiungerà l'importo minimo di € 4.000,00 (Euro 
quattromila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata e dedotti: 

 l’ammontare dei pagamenti in acconto già corrisposti; 

 la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 la trattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima; 

 le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali. 

 Fermo restando quanto sopra, resta invece espressamente pattuito che, come consentito dall’art. 180 
comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, nella valutazione dei lavori in corso d’opera, oltre all’importo dei lavori 
eseguiti ed accertati non sarà contabilizzato nessun ulteriore importo relativo a qualunque materiale e/o 
apparecchiatura provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte 
dell'appalto, seppure questi siano stati regolarmente accettati dal Direttore dei Lavori. 

 Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, 
secondo le analisi effettuate dal Direttore dei Lavori, sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in 
esecuzione se nominato, secondo quanto effettivamente eseguito dall'impresa. 

 Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa 
ammontare. 

 I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di 
apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che 
permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo. 

 Il pagamento sarà effettuato mediante l’accreditamento presso _________________________ sul c/c 
n. _________ – IBAN _______________________. 

 Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 
l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema 
d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto 
nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.  

 Le fatture intestate a ______________________________________ dovranno riportare oltre i dati 
costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse: 

 codice univoco ufficio _____________ 

 CIG      __________________ 



 

 

 

 Disciplinare Tecnico Prestazionale Pagina 24 
 

Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del 

comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto 

 

 

 CUP      __________________ 

 Oggetto: ______________________________________________________ 

 RUP:   __________________ 

 numero di repertorio ____________ e data del contratto _____________ 

 centro di costo: ____________ 

 Il pagamento è comunque subordinato all’accertamento a cura dell’ENAS della regolarità contributiva, 
mediante l’acquisizione del DURC. 

 Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non 
darà diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, 
avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra 
indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° 
comma del codice civile. 

Articolo 31 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

 L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. 
mm. ii.. 

 I pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, 
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 

 L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunicherà all’ENAS gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 Il contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso 
contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all’ENAS e alla 
Prefettura di Cagliari. 

 Ai fini di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, l’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-
contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice 
unico di progetto (CUP) riportato in contratto. 

 L’ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP 
riportati in contratto. 

Articolo 32 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 

 ESECUZIONE 

 Per la Certificazione dell’Ultimazione dei Lavori si procederà ai sensi dell'art. 199 D.P.R. n. 207/2010. 

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sarà compilato il conto finale, ai sensi degli artt. 200, 201 
e 202 del D.P.R. n. 207/2010. 

 Entro i termini di cui all'art. 237, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 sarà emesso il Certificato di 
Regolare Esecuzione. Si richiamano gli artt. 215÷238 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili. 

Articolo 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO 

 In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 
del D.Lgs 50/2016. 

Articolo 34 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all’interpretazione ed applicazione del 
contratto è esclusa la competenza arbitrale. 
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 Le eventuali controversie che insorgessero tra l’ENAS e l’Appaltatore saranno sottoposte ad un 
preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, 
notificherà motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento 
della notifica. 

 L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l’Autorità Giudiziaria prima che l’ENAS abbia emesso la 
decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi. 

 Il foro competente è quello di Cagliari. 

 Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS. 

Articolo 35 - CESSIONE DEL CONTRATTO  

 E' vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 105 
comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Articolo 36 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

 Il personale dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovrà conformare la 
sua condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 
delle Agenzie e delle Società partecipate”, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014. 

Articolo 37 - PATTO DI INTEGRITÀ 

 L’ENAS e l’Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e 
integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall’ENAS e dall’Appaltatore, che si allega 
al presente contratto. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto. 

Articolo 38 - LEGGE SULLA PRIVACY 

 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.  

 L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai 
documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente 
disciplinare. 

Articolo 39 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE 

 L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 
del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di 
seguito richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 8 (direzione dei lavori), art. 9 (condizioni particolari), art. 12 
(personale da impiegarsi nei lavori), art. 13 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 14 (garanzie), art. 
15 (consegna dei lavori), art. 20 (conformità agli standard sociali minimi), art. 21 (sicurezza del lavoro), art. 22 
(oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore), art. 25 (penali), art. 26 (sospensione e ripresa dei lavori), 
art. 27 (contestazioni tra l'Enas e l'appaltatore), art. 28 (danni di forza maggiore), art. 29 (modifiche e varianti al 
contratto), art. 30 (pagamenti), art. 34 (risoluzione delle controversie), art. 36 (codice di comportamento), art. 
37 (patto d'integrità). 



ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 
 
Testo da allegare al disciplinare tecnico prestazionale. 
 

Allegato n.1 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 
Il sottoscritto………….……………………………………………………………………………... 
in qualità di rappresentante legale di…………………………………………………………………. 
dichiara: 
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti 
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 
-  le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization 

– ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;  
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- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;  
4
 

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di 
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la 
conformità allo standard più elevato. 
Convenzioni fondamentali dell’ILO: 
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; 
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182) 
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori 

che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 

14 in alcuni Paesi). 
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la 

sicurezza o la moralità. 
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, 

deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine 
della scuola dell'obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105) 
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona 

spontaneamente. 
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al 

datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole 
preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione 
(impiego e professione) n° 111) 
-  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, 

della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, 
dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto 
sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98) 
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni 

di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 
Firma, ………………………………………………….. 
Data:…………………. Timbro 

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. 
4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 

1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”. 
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