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CAPO I — Prescrizioni amministrative

Art. 1 Oggetto dell’appalto
Il presente disciplinare contiene le norme e le condizioni tecniche che regolano I'esecuzione dei
lavori necessari per la realizzazione di indagini geotecniche in sponda destra della di Monte Lerno.
Indagini necessarie per acquisire dati utili per la valutazione delle caratteristiche meccaniche e di
permeabilita del'lammasso di fondazione della diga, con particolare riguardo alla zona in sponda
destra. Alcune delle indagini proposte potrebbero fornire anche indicazioni sulle attuali condizioni di
efficienza dello schermo di impermeabilizzazione della diga e sull'interfaccia calcestruzzo-roccia
(posizione effettiva del contatto, eventuale apertura/sconnessione della superficie di contatto
stessa).
Le indagini dovranno essere eseguite dal coronamento e dall'interno del cunicolo inferiore della
diga sul Rio Posada a Monte Lerno nel comune di Pattada (SS).
Lo svolgimento delle suddette indagini e prove risulta urgente e pertanto I'ENAS si riserva la facolta
di procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto.

Art. 2  Ammontare dell’appalto
L'importo dell’appalto posto a base dell'affidamento ¢ il seguente:

Al  Importo Lavori € 80.700,00
A2  Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 4.000,00
Importo lavori a base d’appalto € 84.700,00

L'importo contrattuale € costituito dallimporto lavori a base d'appalto al netto del ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo lavori, relativo all’esecuzione
del lavoro a misura.

Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in pit quanto in meno, nei limiti stabiliti
dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cio costituisca motivo per I'Appaltatore per avanzare
pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'importo Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non & soggetto al ribasso, ai sensi del punto
4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata.

Art. 3 Ammontare dell’appalto
1. Il contratto e stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. L'importo del
contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni
previste dal presente Capitolato speciale.
2. | prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010, ai quali si
applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari.
3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2
del presente Capitolato speciale.

Art. 4 Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformita all'allegato «A» al predetto
D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente ed unica OS 20 B “INDAGINI
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GEOGNOSTICHE”. La categoria di cui al presente comma costituisce indicazione per il rilascio del
certificato di regolare esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Limporto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ed unica di cui al comma 1,
comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad euro € 84.700,00 corrisponde allimporto
totale dei lavori in appalto.

Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell'importo
totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della
qualificazione, possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei
requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresi essere eseguite in tutto o in
parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di
offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con
una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e
alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, relativamente all'importo
della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma

Art. 5 Categorie di lavorazioni omogene, categorie contabili
1. Ai sensi degli agli articoli 43, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 207/2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n.50
del 2016 si ha una unica lavorazione omogena/categoria di lavoro.
2. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura,
precedentemente indicati sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22 del
presente capitolato.

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto come elencati nel elaborato “A0 —
Elenco elaborati”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

¢) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;
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d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

e) il cronoprogramma di cui all’'articolo 40 del d.P.R. n. 207/2010;

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 30 e 32;

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso
materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:

- il Capitolato Speciale d’Appalto;

- I'Elenco dei Prezzi Unitari.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti hegoziali:

a) il computo metrico estimativo e i relativi sommari;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs.
n.50 del 2016;

¢) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I’'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’'appaltatore 'Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del
D.Lgs. n.50/2016.
2. Se l'esecutore &€ un raggruppamento temporaneo 0 un consorzio ordinario di operatori
economici, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore
di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso I'’Amministrazione
Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’'appalto, il mandato

Lavori necessari per la realizzazione di indagini geotecniche in sponda destra della diga di Monte Lerno

5/73



A2 — Capitolato Speciale d'Appalto

conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere
in possesso di requisiti di provata capacita tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto,
deve:

- Domiciliare nel comune interessato dai lavori o ad esso circostante;

- Sostituire I’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati,
in un ambito di legittimita degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere
decisioni su qualsiasi problema;

- Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo
caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute
rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta
scritta. Altrimenti I'’Appaltatore non potra, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa
o0 ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non
siano state impartite per iscritto;

- Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o
riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la
sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore;

- Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto
dalla Direzione dei Lavori.

Tale rappresentante puo essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti
gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne potra
fare le veci, in caso di assenza.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in
caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati
all’Amministrazione Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per I'Esecuzione dei
Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici
degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per |l
suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla
regolarita dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che verranno
designati.

Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui
delegato.

4. L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle
prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e
gualitativamente - alle necessita per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con
il Programma esecutivo dei lavori.

L'Appaltatore é tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di
Cantiere, in possesso di laurea in Geologia ed iscritto al relativo albo professionale e in
possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque
anni, il quale rilascera dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla
responsabilita per infortuni essendo in qualita di preposto, responsabile del rispetto e della piena
applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia
di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore risponde dell'idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale
addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle sopra
specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto
di ottenere 'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne
delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’'appaltatore per disciplina, incapacitda o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi
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responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve
essere tempestivamente notificata allAmministrazione Committente; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso I'’Amministrazione Committente
del nuovo atto di mandato.

6. L’Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto
concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei
Lavori che verra designata dal’Amministrazione Committente medesima.

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione
delle singole voci allegata al presente capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art.
101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008).

Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dal’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono
in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dal’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con I'’Appaltatore, da effettuarsi non oltre
20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. In considerazione della urgenza delle indagini & facolta dellAmministrazione Committente
procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. In tale caso il direttore dei lavori
provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e
non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta dellAmministrazione
Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva,
a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo
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restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per
I'affidamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante
dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indichera il nominativo del Responsabile di
Cantiere, che firmera la corrispondenza, la contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

4. 1l R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi del presente Capitolato Speciale prima
della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei
lavori. La redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via
d’'urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna prowvisorio
e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini
per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole
parti consegnate, se l'urgenza € limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori
1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto principale é fissato in 60 giorni
(sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, come risulta dal
cronoprogramma lavori del progetto. In detto tempo & compreso quello necessario all'impianto e
allo smontaggio dei cantieri.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i
rallentamenti e le soste. Sono altresi compresi i tempi necessari per I'organizzazione e
I'esecuzione di prove geotecniche specialistiche che saranno realizzate da ditta
specializzata nella esecuzione di dette prove.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dellAmministrazione Committente oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e
per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 Proroghe e differimenti
1. Ai sensi dell'art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l'appaltatore, per causa a €sso non
imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14 del
presente Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. La richiesta di proroga € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi
non si esprime entro 3 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento &
riportato il parere del direttore dei lavori se questo ¢ difforme dalle conclusioni del R.U.P.
4. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
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5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 0 6 costituisce rigetto
della richiesta.

Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore
dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza della forza lavoro e dei mezzi dopera esistenti in cantiere al momento della
sospensione
2. L'Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i
lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore pud essere legittimamente
avanzata allAmministrazione Committente qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano
condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a
regola d'arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.106, comma 1, lett. b) e c),
comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta
all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
3. 1l verbale di sospensione deve contenere:
a) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
b) ladeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
¢) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;
e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione;
4. 1l verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale e consecutivo successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni
dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dall’lamministrazione committente. Se
I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3,
del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 190 del D.P.R. n. 207/2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori € efficace dalla data della
sua redazione ed é controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.
7. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni
se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi
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complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

8. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
l'ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente
comma sara disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti
adeguamenti.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal
caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del
presente Capitolato Speciale.

10 Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e linterruzione della
custodia dell'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed
evitare il danno a terzi.

11. In caso di sospensione dei lavori, I'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n.
2 (due) giorni decorrenti dall’'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale
emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP pud ordinare la sospensione dei
lavori per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica. L'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o
comungue quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita. L'amministrazione committente pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile.
4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P.
si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autoritda Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali
varianti.
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Art. 18 Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’'uno (1,00) per mille
giornaliero sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:
a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili allappaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4; del presente Capitolato Speciale;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione
per avverse condizioni meteorologiche;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.
3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
guantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di
conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare |l
10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia
di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dall'amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati
introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Prima della consegna dei lavori si terra una o piu riunioni di coordinamento nel corso della quale
I’Appaltatore dovra presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell'art. 43, comma 10,
del DPR n. 207/2010, il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle
prioritd previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma
dovra rispettare i termini parziali per I'esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.
2. L’Amministrazione Committente comunichera all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra
trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel
giorno fissato per la riunione, gli verra assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il
quale la Amministrazione Committente potra procedere comunque alla consegna dei lavori, data
dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro I'Appaltatore possa dare effettivo
corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento.
Nella riunione di coordinamento potra partecipare anche la ditta esecutrice delle prove geotecniche
specialistiche, in ogni caso verranno fissate, nel cronoprogramma esecutivo, le date in cui
dovranno essere completate tutte le lavorazioni necessarie alla esecuzione delle prove predette.
3. Il programma esecutivo e di dettaglio dovra essere aggiornato in base all'effettivo andamento
dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per
I'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni
I'’Appaltatore non potra vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si
riserva la facolta di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in
gualsiasi momento per proprie insindacabili necessita, senza che I'Appaltatore possa pretendere
compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere. Il programma esecutivo dei lavori
esecutivo dovra essere redatto in accordo con la ditta specializzata all’esecuzione delle indagini
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geotecniche specialistiche in modo che alle date di esecuzione delle prove saranno gia stati
realizzati tutti gli apprestamenti necessari per la redazione delle indagini.

4. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalllamministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi del’amministrazione committente;

¢) per lintervento o il coordinamento con autoritad, enti o altri soggetti diversi
dall'lamministrazione committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita
di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato;

f) per eventuale indisponibilita della ditta specializzata all’esecuzione delle indagini
geotecniche specialistiche.

5. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, I'Appaltatore & tenuto all’'esecuzione di tutti o
parte dei lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche,
prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e I'esecuzione dei
lavori in piena sicurezza. In ogni caso I'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla
legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo
contrattuale.

6. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dallamministrazione committente e integrante il progetto; tale cronoprogramma pud essere
modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 20 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) Il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dall’lamministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure
di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
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i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con lI'amministrazione committente, se |'appaltatore non abbia tempestivamente

denunciato per iscritto all’lamministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o

fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui

all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di

cui all'articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori
superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
dell’lamministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo
108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore
con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’'urgenza, non puo essere inferiore a 10 giorni,
per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, €
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori
con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dal’amministrazione committente in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei
lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni 'amministrazione committente puo trattenere
gualungue somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi
sulla garanzia fideiussoria.

Art. 22 Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifiche date nel
presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.
3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura € effettuata applicando alle
guantita eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’'Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale
di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e
forniture previste per I'esecuzione delle opere & comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal
presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti
prestazioni:
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a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
allimpiego, a pié d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per
I'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

¢) Perinoli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pié d'opera, pronti all'uso con
gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione
(carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e
conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in
andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali
occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

5. | suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione e le conseguenti
adozioni di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in
genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto
occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente Capitolato
Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono
accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

8. | materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore,
addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, pero, di essi non esistesse
la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura
di materiali a pié d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

9. L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente
contratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilita di apportare agli stessi eventuali
modifiche o maggiorazioni.

Art. 23 Eventuali lavori in economia
1. L’Amministrazione Committente ha facolta di richiedere all'’Appaltatore, nei limiti previsti dalla
legislazione e dalla normativa vigente con le modalita previste dall'art. 179 del Regolamento D.P.R.
n. 207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o
I'acquisto di materiali da liquidare su fattura, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati ai sensi del successivo articolo 40;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo
i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese
generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32,
comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207/2010.
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Art. 24 Contabilita e misurazione dei lavori - Valutazione dei manufatti e dei
materiali a pie d’opera

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dall'art. 180 e seguenti del
D.P.R. n. 207/2010.
2. L'Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita ed
alla predisposizione delle misure, a tale scopo € tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla
Direzione Lavori.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto,
nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si
riserva la facolta di contabilizzare anche I'importo dei materiali a pie d'opera, in misura non
superiore alla sua meta, ai sensi dell'art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010.
Nel caso di compilazione di stato d'avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata
allimporto del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e
in contraddittorio con il tecnico incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza e detratte le ritenute di legge.
3. Le unita di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti:

Prestazioni U. m.
IMPIANTO DI CANTIERE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, compreso l'approntamento in
deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico
1 su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico
su automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al cantiere di
lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito,
compresa l'andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale.
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in ciascuna postazione di
2 perforazione, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso
I'onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione
PERFORAZIONE ad andamento verticale con controllo continuo della verticalita della
perforazione con idoneo sistema atto a garantire le prescrizioni di verticalita indicate in
progetto o indicate in fase esecutiva dalla DL, eseguita a rotazione a distruzione di nucleo,
3 di diametro da 85 a 145 mm, in terreno e rocce di qualsiasi natura e consistenza ed anche
in quei materiali che richiedono limpiego di corone diamantate queste escluse e
compensate a parte; compreso I'esame del cutting e la conservazione dei campioni
significativi con I'indicazione del livello stratigrafico; per le seguenti profondita, misurate a
partire dal piano di perforazione, comprese tra: m 0,00 e m 20,00
PERFORAZIONE ad andamento verticale con controllo continuo della verticalita della
perforazione con idoneo sistema atto a garantire le prescrizioni di verticalita indicate in
progetto o indicate in fase esecutiva dalla DL, eseguita a rotazione a distruzione di nucleo,
4 di diametro da 85 a 145 mm, in terreno e rocce di qualsiasi natura e consistenza ed anche
in quei materiali che richiedono limpiego di corone diamantate queste escluse e
compensate a parte; compreso I'esame del cutting e la conservazione dei campioni
significativi con I'indicazione del livello stratigrafico; per le seguenti profondita, misurate a
partire dal piano di perforazione, comprese tra: m 20,01 e m 40,00
PERFORAZIONE ad andamento verticale con controllo continuo della verticalita della
perforazione con idoneo sistema atto a garantire le prescrizioni di verticalita indicate in
progetto o indicate in fase esecutiva dalla DL, eseguita a rotazione a distruzione di nucleo,
di diametro da 85 a 145 mm, in terreno e rocce di qualsiasi natura e consistenza ed anche
in quei materiali che richiedono limpiego di corone diamantate queste escluse e
compensate a parte; compreso I'esame del cutting e la conservazione dei campioni
significativi con I'indicazione del livello stratigrafico; per le seguenti profondita, misurate a
partire dal piano di perforazione, comprese tra: m 40,01 e m 60,00
PERFORAZIONE ad andamento verticale con controllo continuo della verticalita della
perforazione con idoneo sistema atto a garantire le prescrizioni di verticalita indicate in
progetto o indicate in fase esecutiva dalla DL, eseguita a rotazione a carotaggio continuo,
con carotieri di diametro da 101 mm, in terreno a granulometria media quali sabbie
ghiaiose con qualche ciottolo, rocce di durezza media ed anche in quei materiali che
6 richiedono l'impiego di corone diamantate queste escluse e compensate a parte;
compreso I'onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la redazione di una
planimetria generale con I'ubicazione delle perforazioni e del profilo stratigrafico di ogni
singolo sondaggio; sono altresi comprese le prove in cantiere sulle carote con la
strumentazione a corredo della sonda previste nel CSA; per le seguenti profondita,
misurate a partire dal piano di perforazione, comprese tra: m 0,00 e m 20,00
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PERFORAZIONE ad andamento verticale con controllo continuo della verticalita della
perforazione con idoneo sistema atto a garantire le prescrizioni di verticalita indicate in
progetto o indicate in fase esecutiva dalla DL, eseguita a rotazione a carotaggio continuo,
con carotieri di diametro da 101 mm, in terreno a granulometria media quali sabbie
ghiaiose con qualche ciottolo, rocce di durezza media ed anche in quei materiali che
richiedono l'impiego di corone diamantate queste escluse e compensate a parte;
compreso l'onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la redazione di una
planimetria generale con l'ubicazione delle perforazioni e del profilo stratigrafico di ogni
singolo sondaggio; sono altresi comprese le prove in cantiere sulle carote con la
strumentazione a corredo della sonda previste nel CSA; per le seguenti profondita,
misurate a partire dal piano di perforazione, comprese tra: m 20,01 e m 40,00
PERFORAZIONE ad andamento verticale con controllo continuo della verticalita della
perforazione con idoneo sistema atto a garantire le prescrizioni di verticalita indicate in
progetto o indicate in fase esecutiva dalla DL, eseguita a rotazione a carotaggio continuo,
con carotieri di diametro da 101 mm, in terreno a granulometria media quali sabbie
ghiaiose con qualche ciottolo, rocce di durezza media ed anche in quei materiali che
richiedono l'impiego di corone diamantate queste escluse e compensate a parte;
compreso I'onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la redazione di una
planimetria generale con l'ubicazione delle perforazioni e del profilo stratigrafico di ogni
singolo sondaggio; sono altresi comprese le prove in cantiere sulle carote con la
strumentazione a corredo della sonda previste nel CSA; per le seguenti profondita,
misurate a partire dal piano di perforazione, comprese tra: m 40,01 e m 60,00
PERFORAZIONE ad andamento verticale con controllo continuo della verticalita della
perforazione con idoneo sistema atto a garantire le prescrizioni di verticalita indicate in
progetto o indicate in fase esecutiva dalla DL, eseguita a rotazione a carotaggio continuo,
con carotieri di diametro da 101 mm, in terreno a granulometria media quali sabbie
ghiaiose con qualche ciottolo, rocce di durezza media ed anche in quei materiali che
richiedono l'impiego di corone diamantate queste escluse e compensate a parte;
compreso l'onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la redazione di una
planimetria generale con l'ubicazione delle perforazioni e del profilo stratigrafico di ogni
singolo sondaggio; sono altresi comprese le prove in cantiere sulle carote con la
strumentazione a corredo della sonda previste nel CSA; per le seguenti profondita,
misurate a partire dal piano di perforazione, comprese tra: m 60,01 e m 90,00
SOVRAPPREZZO ALLE PERFORAZIONI, a carotaggio continuo eseguite in rocce dure o

10 | materiali che richiedono I'impiego di corone diamantate; per profondita fino a m 90,00 e m
per i seguenti diametri della corona diametro fino a mm 101

SOVRAPPREZZO ALLE PERFORAZIONI A CAROTAGGIO CONTINUO per [limpiego di
carotiere doppio o triplo

FORNITURA DI CASSETTA CATALOGATRICE, avente dimensioni interne di m
1,07x0,98x0,15 a 5 scomparti; atta alla conservazione di carote e campioni; compreso
12 | I'onere della loro custodia e della loro consegna nel luogo indicato dalla DL. Compreso la cad
sistemazione delle carote nelle cassetta; l'etichettatura; la fotografia digitale; e quanto
altro previsto e/o indicato nel CSA e nelle raccomandazioni AGI e ANISIG.

ESECUZIONE DI PROVE DI PERMEABILITA, tipo "LUGEON” nel corso di sondaggi
geognostici; compresi gli otturatori pneumatici ad espansione, le tubazioni,
I'allacciamento, i manometri, i contatori, la centralina di pressione e quant’altro occorra
per eseguire le prove secondo le modalita definite dall’Associazione Geotecnica ltaliana e
secondo le indicazioni contenute nel progetto o indicate dalla DL; compreso il tempo di
stabilizzazione della falda in foro misurata con freattimetro misura da ripetersi durante le
prove anche a richiesta della DL; compresa la registrazione dei dati e la fornitura dei
grafici, per profondita fino a m 90 dal piano di perforazione e per ciascuna installazione
ESECUZIONE DI PROVE DI PERMEABILITA, tipo ”"LUGEON”, nel corso di sondaggi
geognostici; compresi gli otturatori pneumatici ad espansione, le tubazioni,
I'allacciamento, i manometri, i contatori, la centralina di pressione e quant’altro occorra
per eseguire le prove secondo le modalita definite dall’Associazione Geotecnica ltaliana e
14 | secondo le indicazioni contenute nel progetto o indicate dalla DL; compreso l'eventuale ora
misurazione della falda in foro con freattimetro; compresi i tempi di manovra degli
otturatori, il collegamento dei vari tubi, la pressurizzazione, ecc; compresa la registrazione
dei dati e la fornitura dei grafici, per profondita fino a m 90 dal piano di perforazione per
ogni ora di prova

11
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15

CAMPIONE DI CAROTA LAPIDEA E/O STRATI CEMENTATI, nel corso di sondaggi
geognostici, il campione sara costituito prelevando dal carotaggio spezzoni di lunghezza
maggiori o uguali a 15 cm, purché rappresentativi del tipo litologico perforato. Compreso
la pulizia, la paraffinatura e l'inserimento in involucro rigido di protezione (contenitori
cilindrici di PVC), il riempimento della intercapedine tra carota e involucro con paraffina
fusa; la chiusura delle estremita con paraffina e nastro adesivo. Il campione sara
predisposto sotto la responsabilita del Direttore Tecnico del Cantiere su indicazione della
Direzione dei Lavori, per ogni campione sara redatto dal Direttore Tecnico del Cantiere un
verbale di prelievo controfirmato dalla DL. Sono altresi compresi il trasporto, I'onere della
custodia e della consegna nel luogo indicato dalla DL; e quanto altro previsto e/o indicato
nel CSA e nelle raccomandazioni AGI e ANISIG.

16

RIVESTIMENTO CONTINUO DEL FORO a seguito di perforazione del diametro di 101 mm,
costituito da tubazione IN PVC rigido per pozzi conforme alla norma DIN 4925 e al
contatto con acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004; colore blue RAL 5015,
giunto a bicchiere filettate ad incollo, contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE
NOMINALE PN 10 FI 75 spessore 4.2 mm Diametro interno 66 mm Diametro esterno
bicchiere 81 mm Peso 1,6 kg/m Resistenza al collasso 14 bar Resistenza a trazione della
filettatura > 1000 kg, compreso la formazione dei giunti con idoneo collante, se richiesto,
in grado di formare un legame chimico monolitico con il PVC, compresa la chiusura
dell'estremita profonda e il completo riempimento dell'intercapedine tra tubo e roccia con
boiacca cementizia realizzata con cemento R.42.5 secondo le indicazioni del progetto o
della DL, il riempimento dell'intercapedine dovra essere realizzato, a partire dal punto piu
basso, con opportuno sistema di iniezione, le iniezioni dovranno essere opportunamente
cadenzate in modo da consentire con la presa della boiacca di non sollecitare la tubazione
di rivestimento, dovra comunque essere garantito il completo riempimento
dell'intercapedine, compresi anche i maggiori oneri per la presenza di acqua nel foro e gli
l'oneri legati ai tempi di attesa per la realizzazione delle prove Lugeon e delle indagini
televisive BHTV in foro.

17

CHIUSURA DEL FORO Diam. 101 mm a seguito di perforazione di sondaggio per mezzo di
miscele cementizie(Malte cementizie, Miscele cementizie addizionate di bentonite o argilla,
etc.).Valutato al per metro lineare di foro da chiudere.

Son

daggi da cunicolo

18

Predisposizione delle canne di drenaggio alle videoispezioni costituita da lavaggio delle
canne con lancia in pressione, in modo da ottenere una superficie regolare e libera da
incrostazioni e depositi.

19

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in ciascuna postazione di
perforazione, in cunicolo pedonale non accessibile ai normali mezzi di trasporto, compreso
I'onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione

cad
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PERFORAZIONE ad andamento da verticale sino ad orizzontale in cunicolo esclusivamente
pedonale non accessibile a mezzi di trasporto, eseguita a rotazione a carotaggio continuo,
con l'impiego di doppio o triplo carotiere di diametro da 101 mm, in materiali di durezza
elevata, che richiedono l'impiego di corone diamantate; compresi gli oneri per tutte le
movimentazioni necessarie in cunicolo esclusivamente pedonabile. Sono inoltre compresi
'onere dell'estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici, queste escluse e compensate a parte, e il maggiore onere per il trasporto
manuale delle carote in cunicolo; compresa la redazione di una planimetria generale con
I'ubicazione delle perforazioni e del profilo stratigrafico di ogni singolo sondaggio; sono
altresi comprese le prove in cantiere sulle carote con la strumentazione a corredo della
sonda previste nel CSA; per le seguenti profondita, misurate a partire dal piano di
perforazione, comprese tra: m 0,00 e m 40,00

21

FORNITURA DI CASSETTA CATALOGATRICE, avente dimensioni interne di m
1,07x0,98x0,15 a 5 scomparti; atta alla conservazione di carote e campioni; compreso
I'onere della loro custodia e della loro consegna nel luogo indicato dalla DL. Compreso la
sistemazione delle carote nelle cassetta; I'etichettatura; la fotografia digitale; e quanto
altro previsto e/o indicato nel CSA e nelle raccomandazioni AGI e ANISIG.

cad
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ESECUZIONE DI PROVE DI PERMEABILITA, tipo "LUGEON” nel corso di sondaggi
geognostici; compresi gli otturatori pneumatici ad espansione, le tubazioni,
I'allacciamento, i manometri, i contatori, la centralina di pressione e quant’altro occorra
per eseguire le prove secondo le modalita definite dall’Associazione Geotecnica Italiana e
secondo le indicazioni contenute nel progetto o indicate dalla DL; compreso il tempo di
stabilizzazione della falda in foro misurata con freattimetro misura da ripetersi durante le
prove anche a richiesta della DL; compresa la registrazione dei dati e la fornitura dei

grafici, per profondita fino a m 90 dal piano di perforazione e per ciascuna installazione

cad
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ESECUZIONE DI PROVE DI PERMEABILITA, tipo ”"LUGEON”, nel corso di sondaggi
geognostici; compresi gli otturatori pneumatici ad espansione, le tubazioni,
I'allacciamento, i manometri, i contatori, la centralina di pressione e quant’altro occorra
per eseguire le prove secondo le modalita definite dall’Associazione Geotecnica Italiana e
23 | secondo le indicazioni contenute nel progetto o indicate dalla DL; compreso |'eventuale ora
misurazione della falda in foro con freattimetro; compresi i tempi di manovra degli
otturatori, il collegamento dei vari tubi, la pressurizzazione, ecc; compresa la registrazione
dei dati e la fornitura dei grafici, per profondita fino a m 90 dal piano di perforazione per
ogni ora di prova

RIVESTIMENTO CONTINUO DEL FORO a seguito di perforazione del diametro di 101 mm,
costituito da tubazione IN PVC rigido per pozzi conforme alla norma DIN 4925 e al
contatto con acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004; colore blue RAL 5015,
giunto a bicchiere filettate ad incollo, contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE
NOMINALE PN 10 FI 75 spessore 4.2 mm Diametro interno 66 mm Diametro esterno
bicchiere 81 mm Peso 1,6 kg/m Resistenza al collasso 14 bar Resistenza a trazione della
filettatura > 1000 kg, compreso la formazione dei giunti con idoneo collante, se richiesto,
in grado di formare un legame chimico monolitico con il PVC, compresa la chiusura
dell'estremita profonda e il completo riempimento dell'intercapedine tra tubo e roccia con
boiacca cementizia realizzata con cemento R.42.5 secondo le indicazioni del progetto o
della DL, il riempimento dell'intercapedine dovra essere realizzato, a partire dal punto piu
basso, con opportuno sistema di iniezione, le iniezioni dovranno essere opportunamente
cadenzate in modo da consentire con la presa della boiacca di non sollecitare la tubazione
di rivestimento, dovra comunque essere garantito il completo riempimento
dell'intercapedine, compresi anche i maggiori oneri per la presenza di acqua nel foro e gli
I'oneri legati ai tempi di attesa per la realizzazione delle prove Lugeon e delle indagini
televisive BHTV in foro.

CHIUSURA DEL FORO Diam. 101 mm a seguito di perforazione di sondaggio per mezzo di
25 | miscele cementizie(Malte cementizie, Miscele cementizie addizionate di bentonite o argilla, m
etc.).Valutato al per metro lineare di foro da chiudere.

24

4. Le unita di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione
saranno le seguenti: a ora di lavoro effettivo;

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti
dei necessari attrezzi.

L’Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano di
gradimento alla Direzione dei lavori.

5. Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro
effettivo.

Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc.

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a pieé d'opera,
all'eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamento di dette macchine, attrezzi, ecc....

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso
ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri € compresa anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Art. 25 Pagamenti in acconto
1. Solo dopo l'ultimazione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli precedenti del presente
Capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al
netto della ritenuta di cui al comma 2, si procedera all'emissione di un primo ed unico stato
d’avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilita dei lavori stessi, fatta salva I'applicazione
delle eventuali penali.
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2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50% , da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con lindicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del
D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;

c) l'appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilita; eventuali
ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

4. ’'amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto
certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali,
corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si
riferiscono, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1,
solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o
di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo
autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina
I'impossibilita di eseguire gli stessi a regola d'arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non
dipendenti dall’Appaltatore;

6. L’emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, del subappaltatore a norma dell'articolo 47,
comma 1 del presente Capitolato. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 43 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso
articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 55 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

d) all'accertamento, da parte del’amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 48-bis
del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006,
di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento e sospeso e la circostanza € segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio.

7. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016,
impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine
senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta,
'amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al
comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai
fini di cui all'articolo 46, comma 2 del presente Capitolato.
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Art. 26 Pagamenti a saldo
1. 1l conto finale dei lavori & redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale
e accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’'emissione del certificato di regolare
esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata,
con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande
dell’esecutore.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla
ostando, é pagata entro 30 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e
alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’'accertamento, da parte
dellamministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori
riconosciuta e accettata.

8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente
i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 25.

Art. 27 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13
del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e
che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia
notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P.
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3. Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il
cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. L'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.

Art. 29 Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una cauzione
prowvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui alla Lettera di invito.

Art. 30 Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari
al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia
da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove |l
ribasso sia superiore al 20%, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 ¢
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed é svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o
comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi
della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei
casi di appalti di servizi.
La stazione appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione € prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
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somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pu0 richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 31 Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, € ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI 1SO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 15 per cento per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della horma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le
imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di
cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comungue in possesso del
predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 €& comprovato dall’annotazione in calce
all'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma
1 puo essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora I'impresa,
in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto
assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica Il.
7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al
comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dellimporto dei lavori che
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dichiara di assumere, non ¢ tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita, in quanto
assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 32 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne I'amministrazione committente da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte
del’lamministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo
2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve, con riferimento al
suddetto schema tipo 2.3, Sezione A — “copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro
esecuzione™:
- per la Partita 1 — Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo
di aggiudicazione dei lavori;
- per la Partita 2 — Opere preesistenti, il massimale assicurato deve essere pari ad €
1.000.000,00 (un milione/00);
- per la Partita 3 — Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad €
5.000 (cinquemila);
4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), con riferimento
al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B — “copertura assicurativa della responsabilita civile durante
l'esecuzione delle opere”, il massimale/sinistro deve essere pari a € 500.000,00
(cinquecentomila/00).
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili allamministrazione committente;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili allamministrazione committente.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato
dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie
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scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.

Art. 33 Variazione dei lavori
1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in
difetto di autorizzazione dellAmministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto
comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il
medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino
che dovessero essergli ordinati dal’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per
tale ragione sofferti dal’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso pud
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L'amministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma
8 del D.P.R. n. 207/2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario,
in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un termine suppletivo, commisurato
al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte dellamministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge
o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’'esecuzione dell’'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su guanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP,
ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per
cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art.
106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita
0 enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non
estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 38, nonché
'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

8. La perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'appaltatore
e tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
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9. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, 'Amministrazione Committente potra
sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto
nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del
contratto e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

10.Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nellambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori
e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali
variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che
ne pud negare l'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle
previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta a
favore della Stazione appaltante e per meta a favore dell'appaltatore.

Art. 34 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e ai nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.
2. Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 3, comma 2 non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle
parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario Ufficiale della Regione Sardegna, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento
ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dellofferta.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori.

Art. 35 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, I'appaltatore deve
trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest'ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque
prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se
questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dellacquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del
presente Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa
fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del
2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al
decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di
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g) cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con
le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall'art. 45
del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione
dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di
pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui
all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 € individuata nella mandataria,
come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore &
un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma, 2 lett. ) del D.Lgs. 50/2016; I'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 é individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 40, comma 3, l'impresa affidataria
comunica allamministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del
D.Lgs. n. 81/2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo
non previsti inizialmente.

Art. 36 Organizzazione del cantiere e disposizioni per la sicurezza degli operatori
1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n.
81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXV, XXV, XXIX, XXX, XXXI,
XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
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2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio della massima sicurezza e privi di rischi.
4. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:
- atutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei
lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere,
ecc. .
- airipari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie
alla sicurezza dei terzi sia verso l'interno che verso I'esterno del cantiere.
- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o lincolumita dei lavoratori presenti,
avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione. In ogni caso l'appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di
contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
5. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti
che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle
disposizioni sopra riportate.
6. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 37, 38, 39 0 40 dal presente Capitolato
Speciale

Art. 37 Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte delllamministrazione committente, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in
conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, corredato dal computo metrico
estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2,
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 38.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di
subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o
del D.Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 38 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
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consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha [I'obbligo di pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall'appaltatore; le decisioni del coordinatore
sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni
e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e
se 'amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina
delle varianti.

Art. 39 Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n.
81/2008 e del punto 3.2 dellallegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
2. 1l POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso € redatto.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza
non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi
per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle
singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

Art. 40 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81/2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del’Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio
stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. I
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dellarticolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli
obblighi di sicurezza.

Art. 41 Subbappalto
1. L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo
complessivo del contratto.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione
committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore,
ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle
seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso I'amministrazione committente:

b.1)  del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell'istanza o0 revoca dell'autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
guantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 55, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010,
pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e
del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del
Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni
previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a
misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della
condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- Iimporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai
sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
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c)

d)

3.1

b.2)  di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale
e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

che [lappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso

'amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa

amministrazione:

c.1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici,
in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

€.2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67

del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

d.1) se limporto del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la
condizione € accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011
acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

d.2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per
'impresa subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84,
comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

subappalto e [laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente

dal’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che
seguono:

a)
b)

c)

I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione
committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se
sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)

b)

d)

ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro
sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato
XV al Decreto n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza
sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
'amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito |l
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
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dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
al’Amministrazione Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
e.l) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli
articoli 37 e 39 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.
6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se lappaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:
a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi
dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se in
sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 42 Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’'amministrazione committente per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione
di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di
cui all'articolo 92 del D-Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per
I'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino
a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 41, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai
sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 & considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se
I'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto. |1 sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
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comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente, con la denominazione di questi ultimi.

5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso
in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente,
'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. L'appaltatore &, inoltre, tenuto a
presentare al’amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e
dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti
dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore €, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 41 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, per le quali I'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione
appaltante.

7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 46, commi 4, 5 e
6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 43 Pagamento dei subappaltatori

1. 'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
cottimisti Iimporto dei lavori da loro eseguiti. L'appaltatore & obbligato a trasmettere
allAmministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei
lavori eseqguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento. L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei
subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate. Pertanto,
I'appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. In deroga a quanto previsto
ai periodi precedenti, a horma dell'articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, I'amministrazione
committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento
forniture, provvede a corrispondere direttamente I'importo delle prestazioni da loro eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo
2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

In questi casi, l'appaltatore & obbligato a trasmettere allamministrazione committente,

tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-
contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono

subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante; |

suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:
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a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 55 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono

verificate le condizioni di cui al comma 2, 'Amministrazione Committente sospende I'erogazione

delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del
precedente articolo 47, comma 4, lettera b);

b) Trindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, al fine
della verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2,
lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di
cui all’allegato B al predetto D.P.R.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei

subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale

in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n.

276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall’articolo 35, comma

5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di 1.V.A. relativi alle fatture

quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la

Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e

concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e

in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dellimporto dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore,
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

¢) alla condizione che 'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione
appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all'appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite

dall’assenza di una o pit d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso

formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non é assistito da certezza ed esigibilita,
anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 44 Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
allimporto contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per
cento) di quest’'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. I
R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente
le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del
D. Lgs. 50/2016.
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2. 1l direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione
riservata.

3. I R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d’intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15
(quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne
fissa anche il compenso. La proposta € formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla
nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal RUP entro 90
(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni
e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque)
giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte
dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi del successivo articolo 51.

5. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve
non risolte al momento dell’'approvazione del certificato di cui all'articolo 50 del presente Capitolato
Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalllamministrazione committente, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in
cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

8. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, &€ necessario
acquisire il parere dell'avvocatura che difende I'amministrazione committente o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare
una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 puO essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'amministrazione committente.

Art. 45 Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e I'appaltatore
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto é
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Cagliari ed é esclusa la competenza
arbitrale.
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2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

Art. 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) €& responsabile in rapporto alllamministrazione committente dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti del'amministrazione committente;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo

immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei

subappaltatori, I'amministrazione committente pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di

acconto e di saldo ai sensi degli articoli 25, comma 7 e 26, comma 9, del presente Capitolato

Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere

all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n.

112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di

riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto

libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore

€ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di

riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le

generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi

dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente

la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia

dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati

identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136

del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 'applicazione, in capo al datore di

lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore

munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla &€ punito
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &

ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art. 47 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al
subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC €& acquisito d'ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante
per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure
il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato
alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con
data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il
DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo
essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di
regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 31, comma 3, della legge
n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione
tempestiva, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 25 e 26 del presente Capitolato Speciale;
¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei
subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 25 e 26
del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 2, lettera |), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, 'amministrazione committente contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste I'Amministrazione
Committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 48 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, I'amministrazione committente ha facolta di
risolvere il contratto con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti nei
seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo
106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui
all'articolo 33 del presente Capitolato Speciale;

b) allaccertamento della circostanza secondo la quale [lappaltatore, al momento
dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste
dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale
definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e I'amministrazione committente ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21 del
presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
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¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza
e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti
articoli 37 e 39, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal
RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i)  applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione
di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis,
del citato Decreto n. 81 del 2008;

j)  ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del

contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011
in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016;

c) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
0 la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui
all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione

assunta dal'amministrazione committente & comunicata all'appaltatore con almeno 15 (quindici)

giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di

servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica

certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato

di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in

contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla

presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei

materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di

esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano

essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori
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di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore
inadempiente, allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle
condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale
impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all’'appaltatore
inadempiente;

2) Tleventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario 0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma
7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011
non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa 0
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 49 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno all'amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica
la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con [l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
dell'amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 50 del
presente Capitolato Speciale.
4. L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto
esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel rispetto
delle norme di legge a tutela della circolazione e dellincolumita pubblica, seguendo le eventuali
prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.
6. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione e salve le maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore &
garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni,
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
7. I'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivitd e cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che
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occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui I'appaltatore non
provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procedera d'ufficio e la
spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata all’Appaltatore stesso.

8. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’'appalto, che si verificassero per fatto
estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del
certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati allamministrazione Committente entro 5
(cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore & comunque tenuto a provvedere
tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di
Elenco.

9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi
apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione € a suo carico ammontino
complessivamente — all'atto della regolare esecuzione — a piu di un decimo della superficie della
pavimentazione, il Committente potra rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima,

riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Art. 50 Termini per I'accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si
intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Durante l'esecuzione dei lavori I'amministrazione committente pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la stazione appaltante, preso in
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del
certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori.
In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la
procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il
provvedimento di cui al primo periodo € notificato all’appaltatore.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di
un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’lamministrazione committente o del
verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in
tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere
il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e all'articolo 237 D.P.R. n. 207/2010.

Art. 51 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 50, con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all'articolo 49, comma 1, oppure nel
diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se 'amministrazione committente si avvale di tale facolta, comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
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3. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte dellamministrazione committente avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se l'amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 48, comma 3 del
presente Capitolato speciale d’appalto.

Art. 52 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’'appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono.
1.1 L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento del cantiere con
I'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumita degli operai e
delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e
per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato.
E fatto obbligo all’Appaltatore:

- di impiegare mezzi di cantiere ad emissione di vibrazione e/o rumore omologati.
- dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nellambito del cantiere secondo le attuali

normative in materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e ss.mm.ii.) con presentazione alla Direzione

Lavori dei documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).
1.2 Linstallazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati, in relazione
all'entita delle opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celerita del cantiere, nonché la
compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai.
Tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori e
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. A tal proposito si precisa che, ai sensi
dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che
ne abbia comunque la stabile disponibilita.
1.3 | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
1.4 l'assunzione in proprio, tenendo indenne I'amministrazione committente, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni
dell'appaltatore a termini di contratto;
1.5 l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni;
1.6 le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;
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1.7 il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

1.8 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dellamministrazione committente e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’'appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

1.9 la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'amministrazione committente intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dallamministrazione committente,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto
ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

1.10 la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1.11 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del’amministrazione
committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

1.12 I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore
Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di
lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla
posa in opera;

1.13 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'illuminazione notturna del cantiere; in particolare I'appaltatore dovra applicare segnalazioni
regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e/o fanali, se necessario anche
presidiati da idoneo personale, nei tratti interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni se ricadenti
su strade pubbliche dovranno corrispondere ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada
approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento
d’esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi previsti dal “Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” come da Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d’'attuazione del
Nuovo Codice della Strada. L'appaltatore inoltre provvedera alla custodia e sorveglianza, nonché al
mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a
personale dell’Appaltatore stesso o all’'uopo incaricato. L’Appaltatore & obbligato a sostituire, a sua
cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.

1.14 la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

1.15 l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
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dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

1.16 l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati I'amministrazione committente, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei lavori.

1.17 la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

1.18 il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, disegni e documenti
cinematografici delle opere oggetto dellappalto salvo esplicita autorizzazione scritta
dell’lamministrazione committente;

1.19 'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni
in materia di esposizioni ai rumori;

1.20 il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere
con perfetta pulizia delle aree e delle loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente
I'esecuzione dei lavori.

1.21 linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della
cartellonista da cantiere.

1.22 La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e verifica della
regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le misurazioni e gli
assaggi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori
ritenga opportuno effettuare.

1.23 La consegna, all’Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla normativa
vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilita derivanti dall'inosservanza
dei tempi stabiliti dal’Amministrazione Committente per I'incompletezza dei documenti di cui sopra,
sono esclusivamente a carico dell’Appaltatore.

1.24 L'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, I'invalidita e la vecchiaia, per la tubercolosi e le
altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso di
appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

1.25 L'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica
richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle
medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.

1.26 Ogni altro onere derivante dalla necessita di eseguire i lavori anche in condizioni disagiate
(Cunicoli interni allo sbarramento), nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento
di cavidotti, impianti interrati di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione,
protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo
carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile degli eventuali danni
causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondita, altezza non sia conforme e/o
non indicata nel Progetto. Ogni intervento dovra essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori
ed in conformita alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.

1.27 La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d’'opera.

1.28 Le spese per l'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di
qualita di tutti i materiali utilizzati dall’Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare
alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.

1.29 La fornitura di fotografie in formato digitale delle opere in corso nei vari periodi del loro
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni (pixel) che saranno richieste dalla Direzione Lavori.
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1.30 L'appaltatore & tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, il
Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi
al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

1.31 Nel caso venga prevista la possibilita di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti
sui luoghi dei lavori in oggetto, cid deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei tempi o
richiesta d'oneri aggiuntivi, anche qualora [l'eventualitd dovesse essere stata imposta
dal’Amministrazione Committente medesima, e in tutti i casi previa approvazione da parte della
Direzione Lavori e, comungue, nel pieno rispetto delle normative in materia di Sicurezza.

1.32 Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per 'Esecuzione dei lavori, il numero
del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento
sollecito 24 ore su 24.

1.33 L'appaltatore, inoltre, ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul
luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra
formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell’'ambiente in cui andra ad operare. In
ogni caso, I'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del
Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni
di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di
sostituzione del Responsabile di Cantiere, I'incaricato dovra essere sottoposto ad analogo incontro
informativo. A tali incontri vi € I'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato
rifiuto, la risoluzione contrattuale.

1.34 | materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere utilizzando di norma le strade
provinciali, evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabilita locale, al fine di arrecare il minor
disagio possibile alla cittadinanza residente.

1.35 All'appaltatore spettano tutti gli oneri per I'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta
dalle lavorazioni, dei quali non é previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere, o nel caso in cui la
Direzione Lavori accerti la non idoneita al riutilizzo, sempre nel rispetto della normativa vigente in
materia di rifiuti.

1.36 Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice
civile;

1.37 la direzione tecnica delle indagini garantita dalla presenza di un geologo regolarmente iscritto
all'albo il quale: supervisionera sulla correttezza dell'esecuzione delle prove geotecniche; procedera
alla elaborazione dei dati secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche del presente capitolato
e delle raccomandazioni AGI, ANISIG, etc.; procedera alla sottoscrizione di tutti i documenti relativi
ai lavori e agli esiti delle prove;

1.38 il tempestivo trasporto delle cassette catalogatrici e degli eventuali campioni da sottoporre a
prove geotecniche (prelevati dalle cassette e dai pozzetti), in ambienti temporanei riparati dalle
intemperie, che ne garantiscano la conservazione, fino al loro trasporto alla sede definitiva indicata
dalla D.L., al fine di garantirne la validita ed attendibilita;

1.39 il riposizionamento dei mezzi qualora si dovesse procedere al rivestimento interno dei fori con
tubo in PVC liscio, spessore 4 mm, diametro interno minimo 66 mm, cementati al terreno
circostante e sigillati a tenuta d'acqua;

1.40 le soste nel cantiere per le necessita imposte dai programmi di indagine per la realizzazione
delle prove geofisiche da effettuare nei fori di indagine a cura del’ENAS;

1.41 lo spostamento e/o lo stazionamento ed eventualmente anche il riposizionamento dei
macchinari se necessari per la realizzazione delle prove geofisiche da effettuare nei fori di indagine
a cura dellENAS;

1.42 'eventuale cementazione e riperforazione di tratti dei fori se necessario per I'esecuzione delle
prove geofisiche;
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1.43 la fornitura di un cartello indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla direzione
dei lavori, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori. Il cartellone, delle dimensioni minime di
1,00 x 2,00 m rechera impresse a colori indelebili le diciture indicate dalla committenza. Tanto il
cartello che le armature di sostegno devono essere eseguite con materiali di adeguata resistenza
meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al
collaudo dei lavori.

L'appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi, sopra citati, ha tenuto conto
nell'importo offerto per il compenso.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che
ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile
determinata con le modalita di cui all'articolo 23, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

4. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dalla DL, subito dopo la firma di questi;

C) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

Art. 53 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta
dellamministrazione committente.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di
progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’'appaltatore, intendendosi quest'ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
le demolizioni.
3. | materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell'articolo
36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi
non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato
per fornitura di materiali a pié d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.

Art. 54 Custodia del cantiere
1. Sono a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta del’amministrazione committente e cio anche
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durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dellopera da parte
dell’amministrazione committente.

2. L'appaltatore é tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto
stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario,
fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di
sottrazione o furto nessuna responsabilita potra essere imputata in capo al Committente.

Art. 55 Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione &
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni I'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile
in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il
divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 48 del
presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai
commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all'amministrazione committente e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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Art. 56 Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono
essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile,
di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per I'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai
sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente lI'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione é sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 57 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese
per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e
disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono

comunque a carico dellappaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale
d’'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I1.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 58 Trattamento dei dati e riservatezza
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 193/2003, i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’'ambito del procedimento in questione.
La Ditta € comunque tenuta a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai
documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento del servizio
oggetto del presente disciplinare.

Art. 59 Osservanza di leggi e regolamenti
L'affidamento dei lavori € soggetto alla completa osservanza delle leggi, dei decreti e delle circolari
ministeriali vigenti alla data di esecuzione delle indagini; delle leggi dei regolamenti e delle circolari
vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le stesse indagini
oggetto del presente appalto.
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La Ditta affidataria & tenuta, inoltre, a osservare tutte le leggi e regolamenti, comunitari, nazionali
e regionali, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, nonché in
materia di assicurazioni e previdenza sociale.

La sottoscrizione del contratto e del presente Disciplinare da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della incondizionata loro
accettazione.

CAPO 1l — PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 60 Specifiche tecniche per I’esecuzione di indagini geognostiche
L'impresa esecutrice deve attenersi a quanto definito nel presente disciplinare, senza apportare
variazioni al programma, alle attrezzature o alle modalita esecutive che non siano state
preventivamente approvate dal Direttore dei Lavori.
Tutte le prove dovranno essere condotte alla presenza di un rappresentante dellEnte e, se ritenuto
necessario, dal geotecnico che dovra utilizzare i risultati delle indagini oggetto del presente
disciplinare.
L'impresa applichera quanto di seguito specificato, fornendo personale e attrezzature pienamente
rispondenti alle esigenze qualitative dell'indagine.
Durante l'esecuzione delle indagini possono essere apportate modifiche alle modalita esecutive,
qualora le circostanze contingenti lo richiedano e salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori.
In ogni caso si agira in accordo con il Direttore dei Lavori.
Tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del programma di indagine dovranno
necessariamente essere presenti in cantiere dal giorno di inizio delle indagini.
Ai fini della consegna e prima dellinizio dell’esecuzione delle indagini, I'Appaltatore dovra
consegnare:

- lelenco dei mezzi e dei macchinari e degli utensili che utilizzera e le specifiche
caratteristiche tecniche;
- copia della Dichiarazione di Conformita, rilasciata dalla Ditta costruttrice, relativa a ciascun
macchinario che utilizzera per I'esecuzione delle indagini e delle prove.

Art. 61 Metodo di esecuzione dei sondaggi geotecnici

Si fa presente che le specifiche tecniche riportate qui di seguito hanno carattere generale; per
guanto invece non specificato si fara riferimento alle seguenti raccomandazioni:

- A.G.l. "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche™.

- AN.LS.I.G. "Modalita tecnologiche e norme di misurazione e contabilizzazione per

I'esecuzione di lavori di indagini geognostiche".

- Bollettino de Liaison des Laboratoires Routiers - Special N - Idraulica dei terreni.
Tali raccomandazioni si considerano accettate da parte dell'affidatario che dichiarera, con la
sottoscrizione del contratto, di conoscere perfettamente ed eseguire tutte le attivita di indagine
secondo quanto previsto nelle predette raccomandazioni.
I macchinari di perforazione devono essere di potenza adeguata ed attrezzati per le prestazioni da
esequire.
Qualora I'attrezzatura di perforazione installata nel cantiere non fosse ritenuta idonea allo scopo, la
stazione appaltante ha facolta di richiederne I'immediata sostituzione, sospendendo le indagini sino
a sostituzione avvenuta, senza che I'impresa possa vantare alcun ulteriore compenso.
L'installazione di macchinari di perforazione in luoghi diversi da quelli concordati comportera la
reinstallazione dei macchinari e il riperforamento dei materiali attraversati nel luogo diverso da
quello stabilito; cido senza che I'impresa possa vantare alcun ulteriore compenso.
Il foro di sondaggio, una volta ultimato, verra riempito con miscele cementizie se esplicitamente
richiesto dalla D.L..

Lavori necessari per la realizzazione di indagini geotecniche in sponda destra della diga di Monte Lerno

47173



A2 — Capitolato Speciale d'Appalto

Le perforazioni finalizzate all'esecuzione di sondaggi geotecnici sono caratterizzate dalle seguenti
modalita esecutive.

Si dovra partire dai fori eseguiti dall'interno del cunicolo inferiore, verificando le eventuali difficolta
operative, in modo da poter decidere possibili adattamenti dello schema di sondaggi previsto,
successivamente si procedera alla esecuzione dei fori eseguiti dal coronamento, che eventualmente
potranno essere variati nel numero e/o nelle caratteristiche dei fori sulla base delle difficolta
operative riscontrate nelle perforazioni in cunicolo.

Per i fori da eseguirsi dal coronamento si dovranno realizzare:

- per il primo tratto una perforazione a distruzione del nucleo del diametro di 101 mm, tratto
che va dal coronamento ad una quota superiore alla quota di corona del cunicolo inferiore
(vedi tavole allegate);

- per il secondo tratto una perforazione a rotazione con carotaggio continuo con carotiere
doppio di tipo T6 e diametro 101 mm, con corona diamantata, in modo da rendere minimo
il disturbo delle carote di roccia in fase di perforazione ed estrazione, tratto che va dalla
predetta quota sopra il cunicolo sino al fondo della perforazione (vedi tavole allegate).

Inoltre, si dovra eseguire qualche breve tratto a carotaggio continuo anche nel tratto iniziale di
perforazione in calcestruzzo, a quote superiori a quelle del cunicolo inferiore, per consentire il
prelievo di alcune carote. La lunghezza cumulata di tali carote € prevista di almeno 5 m per ogni
perforazione.

Per la giacitura e il posizionamento dei fori & stato effettuato un rilievo topografico per verificare
I'effettiva posizione planoaltimetrica del cunicolo inferiore e superiore, in modo da poter eseguire le
perforazioni con un asse tale da non interferire con il loro tracciato.

Per quanto riguarda la giacitura di questi fori all'interno di un piano verticale avente direzione
monte-valle é stata scelta quella con asse passante a valle del cunicolo inferiore della diga. Mentre
la posizione in pianta dei fori € risultata condizionata dalla distanza minima tra parete del foro e
parete del cunicolo (circa 0.5 m) e dalla distanza tra lo spigolo di valle del coronamento e I'asse del
foro (spazio di manovra necessario per la sonda, assunto pari a circa 1 m).

In base ai dati del rilievo, avendo posizionando la testa dei fori verticali ad una distanza di 1 m dal
ciglio di valle del coronamento (vedi tavole allegate), la distanza minima teorica tra I'asse dei fori e
la parete di valle del cunicolo inferiore risulta di 0.85 m.

In fase esecutiva si dovra tenere conto degli inevitabili scarti tra I'asse teorico di perforazione e
I'effettivo tracciato del foro. Quindi la ditta esecutrice delle perforazioni dovra garantire uno scarto
massimo verso monte dall’asse verticale teorico delle perforazioni pari a 0°40’ tale da ottenere al
massimo una distanza minima non inferiore a 0.4 m tra la perforazione e la parete del cunicolo
inferiore. A tale fine & previsto e compensato che durante le perforazioni I'impresa esecutrice dei
lavori monitori con opportuna strumentazione la verticalita dell’asse di perforazione e in caso di
superamento delle prescrizioni appresti tutti i possibili correttivi per far rientrare le perforazioni
all'interno delle prescrizioni.

I fori da eseguire dallinterno del cunicolo sono due. Per I'esecuzione di questi fori sono state
individuate due postazioni alternative:

- la prima nella piazzola a quota inferiore (544.65 m s.m.), sarebbe da preferirsi, essendo
situata all'interno del concio 10 e a minore distanza dai sondaggi verticali eseguiti
dall’'esterno (fori B5 e B6 vedi tavole allegate);

- la seconda nella piazzola a quota superiore (551.45 m s.m.) all'interno del concio 12, da
utilizzare se si riscontrassero particolari difficolta operative nella realizzazione della
postazione precedente (fori B7 e B8 vedi tavole allegate).

Come si vede nelle tavole allegate, la geometria dei fori delle due coppie in alternativa &€ analoga:
un foro & verticale, l'altro & sub-orizzontale (inclinazione verso il basso di 5°), la lunghezza da
perforare in roccia € in ogni caso di 30 m.

I fori da eseguire dallinterno del cunicolo sono richiesti a carotaggio continuo per lintera
lunghezza perforata, sia in calcestruzzo sia in roccia. Per quanto riguarda il diametro e il tipo di
carotiere valgono le stesse prescrizioni date per i fori eseguiti dal coronamento.

Tutte le carote andranno conservate con cura, disposte in opportune cassette e protette, in modo
da facilitare i successivi rilievi e prelievi di campioni.
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Il diametro di alcuni fori potrebbe essere lievemente incrementato (diametro 116 mm) se richiesto
dalla preparazione dei fori o per specifiche indagini, in particolare, per I'esecuzione delle indagini
geofisiche previste. Inoltre I'esecuzione di carotaggi sonici e di tomografie soniche che si dovranno
realizzare nei fori possono richiede l'istallazione preventiva nei fori di indagine di un rivestimento
interno continuo, generalmente un tubo in PVC chiuso all’estremita profonda, con intercapedine tra
tubo e roccia integralmente riempita da boiacca cementizia.

Devono in ogni caso essere rispettate le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I'esecuzione ed il controllo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione emanate
con decreto del Ministero dei lavori pubblici dell'l1 marzo 1988 e NTC 2008.

Per perforazioni superiori a 30 m dovra essere compilata, a norma della legge n. 464 del 4 agosto
1984, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui dati geologici e
geofisici acquisiti.

L'esatta ubicazione dei singoli sondaggi sara definita al momento della consegna dei lavori e
comungue sara compresa all'interno dell’'area indicata.

Le perforazioni dovranno essere eseguite nei punti preventivamente indicati dalla stazione
appaltante, in base agli elaborati presentati. L'ubicazione dei punti di perforazione sara fissata dal
Direttore dei Lavori, e rimarra comunque facolta dello stesso variarla in funzione delle maggiori
conoscenze che si avranno durante la fase esecutiva delle indagini, senza che I'appaltatore possa
vantare alcun ulteriore compenso.

Il dettaglio delle modalita esecutive, I'ubicazione e la profondita dei singoli sondaggi potranno
essere ulteriormente precisate nella fase esecutiva dei lavori.

Metodi di Perforazione

Relativamente alla realizzazione di sondaggi geognostici € prevista di norma la perforazione a
rotazione con carotaggio continuo con carotiere doppio di tipo T6 (diametro da 101 mm, con
corona diamantata), in modo da rendere minimo il disturbo delle carote di roccia in fase di
perforazione ed estrazione. La perforazione a rotazione con carotaggio continuo e richiesta
nell'intero tratto in calcestruzzo compreso tra una quota superiore alla quota di corona del cunicolo
inferiore e la fondazione dello sbarramento (valutata nella sezione verticale monte valle passante
per I'asse del foro) e la roccia di fondazione e per l'intero tratto in roccia

La perforazione senza obbligo di carotaggio, a rotazione a distruzione (diametro da 101 mm),
dovra essere realizzata nel restante tratto del foro e comunque dovra essere preventivamente
disposta dalla Direzione Lavori, I'eventuale rotopercussione dovra essere esplicitamente autorizzata
dalla direzione dei lavori.

In generale la tecnica di perforazione deve essere adattata alla tipologia ed alla natura del
materiale da perforare, mediante la scelta appropriata dell’apparecchiatura, del tubo carotiere,
della corona, della velocita di avanzamento, della portata e della pressione dell'eventuale fluido di
circolazione.

Il carotaggio sara eseguito a secco o con acqua come fluido di circolazione che comunque non
dovra causare alcuna alterazione al materiale carotato. In ogni caso I'utilizzo di acqua come fluido
di circolazione dovra essere autorizzato preventivamente dalla D.L..

A prescindere dal tipo di roccia o materiale gli utensili di perforazione da utilizzare saranno
comungue tali da consentire l'estrazione di tutto il materiale interessato dal sondaggio senza che
avvengano fratturazioni, dilavamenti o danneggiamenti dei campioni. Le carote dovranno sempre
essere estratte dagli utensili di perforazione effettuando l'espulsione dal carotiere su apposita
canaletta, che permetta la raccolta del campione nella sua lunghezza e che consenta la
determinazione del’lRQD%.

Al fine di mantenere le prescrizioni di verticalita predette & previsto che durante le
perforazioni I'impresa esecutrice dei lavori monitori con opportuna strumentazione in
grado di misurare, con una risoluzione del decimo di grado, I'inclinazione dei due assi X
e Y rispetto alla verticale della perforazione.

In caso di superamento della inclinazione massima consentita I'impresa dovra sospendere
immediatamente le lavorazioni ed apprestare tutti i possibili correttivi per far rientrare la
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perforazione all'interno delle predette prescrizioni, senza per questo poter vantare alcun onere o
compenso. Nel caso in cui non sia possibile riportare la perforazione all'interno delle predette
prescrizioni I'impresa dovra procedere alla chiusura del foro realizzato e ad una nuova perforazione
il tutto interamente a suo carico, quindi senza poter richiedere alcun compenso o onere.
Perforazioni a carotaggio continuo di terreni e rocce tenere:

Nei terreni e rocce tenere, il carotaggio dovra essere eseguito utilizzando preferibilmente il
carotiere doppio, mentre l'uso del carotiere semplice dovra essere preventivamente autorizzato
dalla D.L.. L'uso non autorizzato del carotiere semplice comporta il hon pagamento del compenso
previsto per la perforazione del corrispondente tratto. Nel caso che il fatto porti grave pregiudizio
all'indagine, la Ditta sara tenuta a fornire il carotaggio eseguito correttamente, con l'uso di carotieri
consentiti, del tratto gia perforato con carotiere semplice non autorizzato, ricorrendo all'esecuzione
di un altro foro; il tutto interamente a suo carico. Il carotaggio sara eseguito con acqua come
fluido di circolazione se realizzato con carotieri doppi-tripli (T2, T6, ecc.); l'utilizzo dell'acqua come
fluido di perforazione dovra essere sempre autorizzato preventivamente dal D.L. o dai suoi
assistenti di cantiere e, in ogni caso, non dovra causare alcuna alterazione al materiale carotato. Il
carotaggio sara eseguito a secco, senza fluido di perforazione se realizzato con carotiere semplice
(C.S)).

Nei terreni prelevati a secco, qualora I'espulsione della carota dal carotiere sia eseguita con
pressione idraulica, dovranno essere impiegati tamponi a tenuta.

Perforazioni a carotaggio continuo di calcestruzzi, materiali litoidi, rocce dure e ammassi fratturati:
Nei calcestruzzi, nelle formazioni rocciose e nel caso di materiali litoidi & consentito solo I'uso di
carotieri doppi o tripli o similari, con diametro non inferiore a 101 mm, con corona diamantata,
ogni altro tipo di corona deve essere autorizzato dalla direzione lavori. In terreni scistosi o
comungue in ammassi molto fratturati dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente carotieri
apribili (T6S).

L'uso non autorizzato del carotiere semplice comporta il non pagamento del compenso previsto per
la perforazione del corrispondente tratto. Nel caso che il fatto porti grave pregiudizio all'indagine, la
Ditta sara tenuta a fornire il carotaggio eseguito correttamente, con l'uso di carotieri consentiti, del
tratto gia perforato con carotiere semplice non autorizzato, ricorrendo all'esecuzione di un altro
foro; il tutto interamente a suo carico.

Prima di ogni operazione di carotaggio, I'operatore si accertera dell'ottimo funzionamento del
meccanismo che permette la rotazione autonoma del carotiere esterno. Il sondaggio verra
realizzato utilizzando acqua pulita come fluido di circolazione, I'utilizzo dell’acqua come fluido di
perforazione dovra essere sempre autorizzato preventivamente dal D.L.

Modalita Esecutive delle perforazioni a carotaggio continuo
La Ditta ha I'obbligo di fornire il carotaggio del foro adottando tutte le cautele, le attrezzature e gl
accorgimenti necessari per ottenere la massima percentuale di recupero. In particolare, le modalita
di estrazione dell'attrezzo di perforazione, campionamento, ecc., devono essere eseguite con
velocita molto bassa nel tratto iniziale per minimizzare “l'effetto pistone”.
Si precisa che le percentuali di recupero del terreno, con riguardo alla natura e caratteristiche dei
terreni attraversati, devono essere calcolate per ogni singola battuta di carotaggio e valutate al
momento dell'estrazione del terreno dal carotiere, tenuto presente che la lunghezza di ogni singola
manovra di norma non dovra superare 1,5 m. In ogni caso le percentuali di recupero non dovranno
essere inferiori al:

- 70% per terreni sciolti in genere (sabbia, ghiaia, ecc.);

- 80% per i terreni coesivi (argilla, argilla marnosa, ecc.) e rocce fratturate;

- 90% per rocce compatte in genere (calcari, calcari marnosi, arenarie, conglomerati, gessi,

anidriti, rocce ignee, rocce metamorfiche anche fratturate o scistose, ecc.).

La lunghezza esatta delle batterie di aste inserite nel foro sara misurata e riportata, a cura del
Direttore Tecnico del Cantiere, in un'apposita tabella, onde prevenire imprecisioni nella definizione
delle profondita raggiunte.
Chiusura e sistemazione finale ed identificazione del foro
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Ogni foro di sondaggio, ultimata 'indagine, dovra essere debitamente chiuso superiormente con un
tappo, riportante in modo chiaro ed indelebile il contrassegno del foro (sigla e numero).

Al termine dell'indagine la D.L. potra richiedere che ciascun foro venga intasato, procedendo dal
fondo verso la superficie, mediante I'inserimento di materiali indicati dalla D.L.. (malte cementizie,
miscele cementizie, iniezioni di miscele cementizie addizionate di bentonite o argilla, immissione di
sabbia).

Cassette catalogatrici

Le carote provenienti dai sondaggi a carotaggio continuo verranno sistemate in apposite cassette
catalogatrici in plastica preformata, munite di scomparti divisori e coperchio apribile a cerniera o
dotato di fascette di chiusura. Tali cassette, di consistenza tale da poter essere trasportate ed
impilate, hanno dimensioni di circa 1,0 x 0,6 x 0,15 m e devono essere atte a contenere max 5 m
di carotaggio. Non sono ammessi campioni consegnati in buste di plastica o in altri contenitori.

Le carote coesive verranno scortecciate, le carote lapidee saranno lavate. Appositi setti separatori
suddivideranno i recuperi delle singole manovre, con l'indicazione precisa delle quote di riferimento
di ciascuna manovra rispetto al p.c..

Negli scomparti saranno inseriti blocchetti di legno o simili a testimoniare gli spezzoni di carota
eventualmente prelevati ed asportati per il laboratorio (campioni rimaneggiati, indisturbati, ecc.),
con le quote di inizio e fine di tali prelievi.

Sul coperchio e su un lato della cassetta dovranno essere indicati in modo indelebile e chiaro:
committente, progetto, contrassegno del foro (sigla), localita, data di perforazione, intervallo di
profondita perforato riferito alle carote contenute. Sulla parte frontale dovranno essere
chiaramente indicate le quote progressive delle carote.

Le cassette dovranno essere tempestivamente trasportate e conservate in ambienti riparati dalle
intemperie alla fine di ciascuna giornata lavorativa, al fine di garantire la conservazione dei
campioni, fino al loro trasporto alla sede definitiva, indicata dalla D.L..

Sara a carico dell’Appaltatore, oltre la fornitura delle cassette catalogatrici, la raccolta, il trasporto e
lo scarico delle cassette dai locali provvisori al Laboratorio Prove e Materiali del’Ente o in altro sito
indicato dalla D.L..

Conferimento a discarica

Tutti i materiali derivanti dalla realizzazione dei sondaggi, qualora presenti, non riutilizzabili per i
successivi rinterri, saranno conferiti a discarica autorizzata o comunque smaltiti secondo la
normativa vigente, a cura e spese dell’Appaltatore.

Elaborati e allegati da consegnare a carico del Direttore Tecnico dell'lmpresa
(Geologo)

- Informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativi degli operatori);

- Planimetrie con ubicazione georeferenziata dei sondaggi;

- Copia dei rapporti giornalieri delle operazioni di campagna;

- Relazione tecnica riepilogativa delle attivita svolte con commento finale. Tale relazione sara
redatta e sottoscritta dal Direttore Tecnico e riportera oltre agli esiti delle prove anche una
descrizione dettagliata delle attrezzature impiegate e delle modalita operative utilizzate.

Tutta la predetta documentazione sara presentati sia in formato cartaceo che su supporto digitale.

Strumenti a corredo della sonda disponibili per prove in cantiere

Devono far parte del corredo della sonda i seguenti strumenti:

- scandaglio a filo graduato, per misura della quota reale di fondo del foro;

- freatimetro;

- sclerometro di Schmidt;

- attrezzatura per Prova Point Load;

- penetrometro tascabile, fondo scala * 5 kg/cm?2.

Sono compresi negli oneri di utilizzo della sonda gli oneri per l'utilizzo dei predetti strumenti da
parte del Direttore Tecnico del Cantiere (Geologo) e la produzione delle relative elaborazioni.
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Art. 62 Prova di resistenza a carico puntuale (point load strength test)

La prova consiste nella determinazione dell'indice di resistenza a carico puntuale lysg, ottenuto
attraverso l'applicazione di un carico concentrato, mediante due punte coniche di dimensione
standard. L'indice di resistenza Iysg) pud essere utilizzato per la classificazione della roccia in esame
e puo fornire indicazioni preliminari in merito ad altri parametri di resistenza della roccia, quali la
resistenza a compressione monoassiale e la resistenza a trazione.
La prova e eseguibile sia su spezzoni di carota, con carico applicato diametralmente o assialmente,
sia su provini di forma prismatica o irregolare.
Normative e specifiche di riferimento:
ASTM D 5731 - 95 - Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength Index of
Rock.
Modalita di prova
L'apparecchiatura di prova, conforme agli standard di riferimento, dovra essere dotata di un
strumento di misura del carico che garantisca una precisione non inferiore al 5% del carico
applicato e che consenta la memorizzazione del massimo carico raggiunto alla rottura. La prova
dovra essere condotta eseguendo almeno 20 rotture. Nel caso in cui la roccia in esame sia
anisotropa, dovranno essere eseguite 10 rotture perpendicolari e 10 rotture parallele ai piani di
debolezza. | frammenti di roccia da sottoporre a prova dovranno rispettare i seguenti requisiti
dimensionali:
Test diametrali su spezzoni di carota:

- distanza tra le punte di carico e I'estremita piu vicina L > 0,5 D con D = diametro della

carota (corrispondente alla distanza tra le punte di carico);

- D=>30mm.
Test assiali su spezzoni di carota:

- rapporto tra la lunghezza D (corrispondente alla distanza tra le punte di carico) ed il

diametro W della carota compreso tra 0,3 e 1;

- D=>30mm.
Test su provini irregolari:

- rapporto tra l'altezza D (corrispondente alla distanza tra le punte di carico) e la larghezza

media W del piano di rottura, compreso tra 0,3 e 1;

- distanza tra le punte di carico e I'estremita piu vicina L > 0.5 D;

- D>30mm.
Ogni frammento di roccia appartenente alla serie di prova dovra essere portato a rottura
incrementando il carico gradualmente e senza brusche variazioni. La velocita di incremento del
carico dovra essere scelta in modo che la rottura del provino avvenga in un intervallo di tempo
compreso tra 10 e 60 secondi.
Per ciascuna rottura si registreranno i seguenti dati:

- numero della rottura;

- tipo di rottura (diametrale, assiale, su spezzone irregolare);

- diametro della carota per prove assiali o larghezza media del piano di rottura per prove su

spezzoni irregolari W [mm];

- distanza tra le punte di carico D [mm];

- carico di rottura P [kN].
Non saranno considerate valide le rotture che presentano piano di rottura passante solo per una
delle punte di carico. Per ciascun frammento sottoposto a rottura si determineranno e si
registreranno i seguenti parametri:

- diametro equivalente D, con D, = D per le prove diametrali e D, = (4*W*D/n)°*> per le

prove assiali e su provini irregolari;

- indice di resistenza a carico puntuale non corretto I = P/D,* [MPa].
A conclusione della prova, si dovranno determinare gli indici di resistenza a carico puntuale corretti
Iss0) medi nella direzione normale e parallela ai piani di debolezza e l'indice di anisotropia lsg)
ottenuto dal rapporto tra gli indici di resistenza a carico puntuale medi corretti normali e paralleli ai
piani di debolezza. Il valore dell'indice di resistenza a carico puntuale corretto lysgy medio dovra
essere determinato plottando in scala bilogaritmica tutte le coppie di valori D.°/P ottenute nella
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prova per ciascuna direzione di carico e ricavando per interpolazione lineare il valore di Psg
corrispondente a D,? pari a 2.500 mm? (D, = 50 mm); il valore di lss0) Sara quindi determinato
secondo I'espressione:

P
_ 1(50)
lss0) = /2 500

Qualora i dati di prova risultassero eccessivamente dispersi, la determinazione di lsso) dovra essere
eseguita su ogni provino secondo la seguente relazione:

0.45

Is(so) =I- (De/s())

Il valore di lyso) medio sara in questo caso ottenuto dalla media dei valori di lssy calcolati con
esclusione dei due valori piu alti e dei due valori piu bassi per ciascuna direzione di carico; sara
inoltre eseguita una valutazione statistica dell'attendibilita della prova con determinazione della
deviazione standard e del coefficiente di variazione per ciascuna direzione di carico.
Documentazione

La documentazione minima da fornire dovra comprendere:

- identificazione completa del campione sottoposto a prova;

- descrizione litologica del campione;

- tabella con tutti i dati acquisiti in fase di prova (numero della rottura, tipo di campione,
diametro o larghezza media del piano di rottura W [mm], distanza tra le punte di carico D
[mm] e carico di rottura P [kN]);

- tabella con tutti i parametri calcolati (numero della rottura, diametro equivalente De [mm],
indice di resistenza a carico puntuale non corretto I [MPa]);

- grafico bilogaritmico P/D.? relativo alle prove eseguite in direzione normale ai piani di
debolezza con indicazione della retta di interpolazione e determinazione del valore di P50
normale medio;

- grafico bilogaritmico P/D? relativo alle prove eseguite in direzione parallela ai piani di
debolezza con indicazione della retta di interpolazione e determinazione del valore di P50
parallelo medio;

- tabella con i valori caratteristici di lssy medio normale e parallelo ai piani di debolezza e
dell'indice di anisotropia lxeso);

- eventuale tabella contenente i risultati della valutazione dell'attendibilita statistica della
prova;

- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo (manometri,
trasduttori di pressione), non antecedente di tre mesi dalla data di prova.
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Art. 63 Rilievo stratigrafico

Il Direttore Tecnico del Cantiere (Geologo) realizzera un profilo stratigrafico (fig. 63.1) del
sondaggio, inteso come rappresentazione della successione dei terreni attraversati dai mezzi di

indagine; tale profilo sara composto dai seguenti elementi.
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Data Quota
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Fig. 63.1 — Profilo stratigrafico
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Dati generali e tecnici
| dati generali e tecnici dovranno riportare:
Denominazione del Cantiere;
Committente;
Impresa esecutrice;
Numero del sondaggio;
Quota;
Inclinazione del sondaggio rispetto la verticale:
- date di perforazione (inizio e fine).
- metodi di perforazione utilizzati nei diversi spessori.
- attrezzatura impiegata.
- utensili di perforazione (carotieri).
- diametro di perforazione.
- diametro e lunghezza del rivestimento.
- fluido di circolazione.
Parametri di perforazione: Tempi di manovra, di velocita e di spinta di avanzamento;
Profondita di prelievo dei campioni indisturbati e rimaneggiati;
Parametri di perforazione.
Su richiesta della direzione dei lavori, per tutta la perforazione e/o parte di essa, dovranno essere
registrati, in funzione della profondita di perforazione, tramite idonei sensori di misura collegati ai
circuiti di trasmissione oleopneumatica, i seguenti parametri:
- velocita di rotazione dell'utensile (Vr);
velocita istantanea di avanzamento (Va);
- pressione relativa alla spinta che agisce sull'utensile di perforazione (PCS);
- pressione di iniezione del fluido di circolazione (PIF);
- pressione relativa alla coppia di rotazione trasmessa.
Ove possibile dovra essere determinato, in continuo, anche il volume del fluido iniettato dalla
pompa solidale all'attrezzatura di perforazione o opportunamente attrezzata.

Descrizione stratigrafica
La descrizione stratigrafica deve riportare:

- tipo di terreno o di roccia;

- condizioni di umidita naturale;

- consistenza;

- colore o colore prevalente;

- struttura;

- particolarita aggiuntive;

- litologia ed origine;

- percentuale di recupero;

- rilievo del livello dell'acqua nel foro;

- eventuali franamenti, perdite di circolazione, cavita;

- Quote di eventuali prove geotecniche in foro.
Per la rappresentazione e restituzione della stratigrafia si descrivono gli elementi da trattare in
base alla tipologia di terreno o roccia riscontrati. Si sottolinea il fatto che alcuni dei parametri sono
descrivibili sia nel caso di terreni che di rocce.

Terreni non rocciosi

1) Recupero % di carotaggio

Per i materiali non rocciosi viene definito come il rapporto percentuale tra la lunghezza della carota
recuperata L. e la lunghezza della battuta L, presa in considerazione:

L
Recupero% = 100 - —
Ly
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Il suo valore viene riportato graficamente in stratigrafia inspessendo il tratto corrispondente al
valore riscontrato e riportando il valore numerico in colonna.

2) Tipo di terreno
a) Composizione granulometrica approssimata del terreno in esame, con riferimento alla tabella
63.1

Tabella 63.1. - Tipo di terreno

Diametro dei grani

Definizione Criteri di identificazione
(mm)
Blocchi >200 Visibili ad occhio nudo
Ciottoli 200+-60
grossa 60+20
Ghiaia media 20+6
fine 62
grossa 2+0.6
Sabbia media 0.6+0.2
fine 0.2+0.06

Solo se grossolano é visibile a occhio nudo, poco
plastico, dilatante, lievemente granulare al tatto, si
Limo 0.06+0.002 disgrega velocemente in acqua, si essicca
velocemente, possiede coesione ma puo essere
polverizzato fra le dita.

| frammenti asciutti possono essere rotti ma non
polverizzati fra le dita, si disgrega in acqua
<0.002 lentamente, liscia al tatto, plastica, non dilatante,

Argilla appiccica alle dita, asciuga lentamente, si ritira
durante l'essiccazione
Terreno agrario organico Contiene una rilevante percentuale di sostanze
0 vegetale organiche vegetali
Predominano resti lignei non mineralizzati, colore
Torba

scuro, bassa densita

La descrizione dovra essere conforme alle raccomandazioni AGI.
Si elenca per primo il nome del costituente principale, seguito dal costituente secondario nella
forma:
- preceduto dalla preposizione "con", se rappresenta una percentuale compresa fra il 25%
ed il 50%;
- seguito dal suffisso "0s0", se rappresenta una percentuale compresa tra il 10% ed il 25 %;
- preceduto da "debolmente” e seguito dal suffisso "0so™ se rappresenta una percentuale
compresa tra il 5% ed il 10 %.
b) per quanto riguarda la frazione ghiaiosa e ciottolosa & necessario descrivere il grado di
arrotondamento e/o appiattimento, con riferimento alla tabella 63.2.

Tabella 63.2. - Arrotondamento

Definizione Arrotondamento Descrizione
Angolare 0-0.15 Nessun smussamento
Sub-angolare 0.15-0.25 Mantiene forma originale con evidenze di
smussamento
Sub-arrotondata 0.25-0.40 Smuss_ar_nento considerevole e riduzione -dell'area di
superficie del calsto
Arrotondata 0.40-0.60 R|m02|_o_ne c_ielle superfici originali, con qualche
superficie piatta
Ben-arrotondata 0.60-1 Superficie interamente compresa da curve ben

arrotondate
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Specificare inoltre la natura litologica ed il diametro massimo della ghiaia, dei ciottoli e dei blocchi e
precisare il grado di uniformita della composizione granulometrica.

3) Condizioni di umidita naturale

Le condizioni di umidita naturale del terreno saranno definite utilizzando uno dei seguenti termini:

- asciutto;

- debolmente umido;

- umido;

- molto umido;

- saturo.

E fondamentale nell'interpretazione descrivere la condizione propria del terreno naturale,
escludendo quanto indotto dalla circolazione di fluido connesso alle modalita di perforazione
adottate.

4) Consistenza e addensamento

Per i terreni coesivi e semicoesivi verra valutata la consistenza del terreno, mentre per i terreni
incoerenti o granulari sara misurato il grado di addensamento.

La consistenza dei terreni coesivi e semicoesivi sara descritta con riferimento alla tabella 63.3,
misurando la resistenza al penetrometro tascabile sulla carota appena estratta dopo averla
scortecciata ed applicando lo strumento nel nucleo; la frequenza di esecuzione della misura lungo
una carota é di 20 X 30 cm.

In aggiunta alle prove eseguite con il penetrometro tascabile dovranno essere eseguite, sempre
sulla carota appena estratta e scortecciata e alternandole alle prime, prove con lo scissometro
tascabile; i risultati dovranno essere annotati nell’apposita colonna in stratigrafia.

Tabella 63.3. - Consistenza terreni coesivi

Definizione Resistenza al Prove manuali
penetrometro tascabile
(kg/cm?
Privo di consistenza < 0,25 Espelle acqua quando strizzato fra le dita
Poco consistente 02505 Si modella fra le dita con poco sforzo; si scava
’ ’ facilmente
Moderatamente consistente 05-10 Si modell'a fra le dita con un certo sforzo. Offre una
’ ’ certa resistenza allo scavo
Consistente 1,0+2,0 Non si modella fra le dita. E' difficile da scavare
Molto consistente ~20 Et molto resistente fra le dita e si scava con molta
' difficolta

Nel caso di terreni granulari si esprimera la consistenza in termini di addensamento, con
riferimento alla tabella 63.4.

Tabella 63.4. - Addensamento terreni granulari

Nspt Valutazione Prove manuali
dello stato di addensamento
0- 4 Sciolto Si scava facilmente con un badile
4 - 10 Poco addensato Si scava abbastanza facilmente con badile e si
penetra con una barra
10 - 30 Moderatamente addensato E;frf:(sle da scavare con badile, o da penetrare con
30 - 50 Addensato Molto difficile da penetrare; si scava con piccone
> 50 Molto addensato Difficile da scavare con piccone
5) Colore

Nel caso di sondaggi in terreno per lidentificazione di questo parametro & necessario fare
riferimento alle carte colorimetriche “Munsell soil” o alla “Rock color chart”. Queste tavole
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forniscono dei nominativi identificativi per ciascun colore dominante, la gradazione (hue), la
luminosita relativa (value) ed il tono (chroma). Nel caso di terreni grossolani il colore da descrivere
e quello della matrice.

Nel caso di sondaggi in roccia si potranno adottare definizioni pi generiche, avendo cura pero di
distinguere il colore della roccia intatta da quello delle superfici delle fratture o discontinuita,
evidenziando ci0 che pud dare indicazioni sulla presenza di filtrazione idrica (sara descritto
scegliendo o combinando i seguenti termini):

- rosa;

- rosso;

- viola;

- arancione;

- giallo;

- marrone;

- verde;

- grigio;

- nero.

6) Particolarita aggiuntive

Per particolarita aggiuntive si intendono tutte quelle caratteristiche non inserite in alcuna
descrizione precedente che siano significative ai fini di una schematizzazione geotecnica.

Si segnala a titolo di esempio la presenza di quanto segue:

- radici;

- manufatti, riporti, materiali di discarica;

- fossili o residui organici vegetali;

- sostanze deperibili, friabili, solubili;

- effervescenza all'acido HCI in soluzione diluita al 5%.

7) Simboli grafici per rappresentare terre e rocce
Nei profili stratigrafici € necessario adottare, per una piu facile lettura in corrispondenza della
colonna della descrizione del materiale, simboli grafici rappresentanti i diversi tipi litologici.

8) Rilievo del livello dell'acqua nel foro

Nel corso della perforazione verra rilevato in forma sistematica il livello dell'acqua nel foro.

Le misure verranno eseguite tramite sondina piezometrica o freatimetro in particolare prima e dopo
ogni interruzione di lavoro (sera, mattina, altre pause), con annotazione di quanto segue:

- livello acqua nel foro rispetto al p.c.;

- quota del fondo del foro;

- quota della scarpa del rivestimento;

- data ed ora della misura;

Tali annotazioni devono comparire nella documentazione definitiva del lavoro.

Terreni non rocciosi
La parte dei moduli stratigrafici dedicata alla descrizione dei materiali litoidi riportera oltre ai dati
gia descritti per le terre anche le seguenti voci: (fig. 63.2):
- recupero % di carotaggio;
- RQD;
- dimensione degli spezzoni di roccia;
- natura e caratteri strutturali;
- grado di alterazione;
- tipo di discontinuita;
- natura delle superfici;
- inclinazione delle superfici di debolezza;
- scabrezza delle superfici di discontinuita (JRC);
- riempimento;
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- spaziatura;
- apertura;
- persistenza.

Fig. 63.2. — Profilo stratigrafico rocce
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1) Recupero % di carotaggio
Per i materiali rocciosi viene definito come il rapporto percentuale tra la sommatoria delle
lunghezze dei singoli spezzoni di carota Lg, € la lunghezza perforata L. presa in considerazione:

L
Recupero% = 100 - %
Cc

Il suo valore viene riportato graficamente in stratigrafia inspessendo il tratto corrispondente al
valore riscontrato e riportando il valore numerico in colonna.

2) RQD (Rock Quality designation — Recupero % modificato)
E' definito come il rapporto percentuale tra la sommatoria dei soli spezzoni di carota aventi
lunghezza maggiore o uguale a 100 mm (Ls190) ed il tratto di lunghezza perforato (L) presa in
considerazione:
ZL2100
L

c

RQD =100

Per lunghezza del tratto perforato si intende [I'effettivo avanzamento, anche se minore della
lunghezza del carotiere. Tale valore va calcolato considerando solo le discontinuita naturali della
roccia, apprezzando la lunghezza di ciascun spezzone lungo l'asse di carote aventi diametro >
53.10 mm, estratte utilizzando carotieri doppi. Nell'eventualitd di una rottura accidentale della
carota in fase di estrazione dal carotiere o al momento della disposizione in cassetta catalogatrice,
le parti risultanti devono essere conteggiate come unico pezzo.

Di norma devono essere considerate discontinuita naturali caratteristiche dell'lammasso le fratture
lisce, apparentemente fresche ma non ricongiungibili e quelle contenenti prodotti di degradazione
meteorica o alterazioni, elementi cementanti nonché striature.

Fig. 63.3 - Recupero % di carotaggio e RQD

Attraverso l'indice RQD é possibile fornire una valutazione sulla qualita della roccia presa in esame
(tabella 63.5.).

Tabella 63.5. - Qualita della roccia attraverso RQD

Rqd Qualita della roccia
0-25 molto scadente
25-50 scadente
50-75 discreta
75-90 buona
90-100 eccellente
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3) Dimensione degli spezzoni di roccia
La definizione di tale parametro deriva dall’'esigenza di specificare e definire il valore RQD. La
lettura simultanea delle voci RQD e dimensione degli spezzoni fornisce infatti una visione globale
sulle caratteristiche dellammasso. In stratigrafia devono comparire tre colonne che, da sinistra
verso destra indicano:

- spezzoni con dimensioni inferiori a 5 cm;

- spezzoni con dimensioni comprese tra 5 e 10 cm;

- spezzoni con dimensioni superiori a 10 cm;

4) Natura e caratteri strutturali
Le rocce, riferendosi alle classifiche litologiche, vengono riconosciute riportando i principali
costituenti e descrivendo i caratteri strutturali relativi al loro stato di aggregazione, alle dimensioni
dei granuli costituenti ed alla loro forma.
Si definiscono:
- Struttura compatta: se non ¢ possibile distinguere i componenti della roccia ad occhio nudo;
- Struttura granulare: se € possibile distinguere i componenti della roccia ad occhio nudo.
A tale tipo di struttura appartiene la:
- struttura cristallina: i singoli elementi sono costituiti da individui cristallini (es.
granitoide)
- struttura clastica: i singoli elementi sono costituiti da frammenti di rocce o minerali
cementati.
- Struttura orientata: i singoli elementi di roccia sono allineati secondo una direzione.
A tale tipo di struttura appartiene la:
- struttura laminata: la roccia si divide in frammenti con forma di lamine o scaglie
- struttura scistosa: la distribuzione dei minerali micacei avviene secondo superfici piano-
parallele. La roccia & divisibile secondo tali superfici

- Stratificazione
Indicare i piani di strato visibili, precisandone la spaziatura, definibile in accordo alla tabella 63.6.

Tabella 63.6. - Stratificazione

Spaziatura media (mm) Termini descrittivi
< 2000 Stratificazione in banchi
2000 + 600 Strati di elevato spessore
600 + 200 Strati di medio spessore
200 + 60 Strati di sottile spessore

60 + 20 Strati di spessore molto sottile
20+ 6 Laminazione
<6 Sottile laminazione

Dovra essere indicata anche la presenza di eventuali strutture sedimentarie, quali stratificazioni o

laminazioni incrociate.

Regolari alternanze di diversi tipi litologici (es.: sabbie ed argille, marne e calcareniti) possono

essere definite con il termine di “interstratificazione":

- scistosita, piani di taglio: indicare la presenza, la spaziatura e le caratteristiche della scistosita
(orientazione visiva della roccia dovuta a minerali lamellari e prismatici) e di piani di taglio (in
terreni coesivi, granulari o rocciosi).

- strutture particolari: indicare la presenza e le caratteristiche di strutture particolari legate a
processi di alterazione o trasporto, quali la presenza di clasti in matrice soffice o isole di
materiale poco alterato in matrice profondamente alterata, e simili.

Lavori necessari per la realizzazione di indagini geotecniche in sponda destra della diga di Monte Lerno

61/73



A2 — Capitolato Speciale d'Appalto

5) Grado di alterazione

Sono individuati e distinti sei gradi di alterazione per i quali perd non & necessario definire in
dettaglio i processi di decomposizione e di disgregazione con riferimento alla tabella 63.7.

Tabella 63.7. - Grado di alterazione

Definizione

Descrizione

Assente

Nessun segno visibile di alterazione, roccia sana, cristalli lucenti.

Debole-Moderata

Le superfici di debolezza presentano patine di ossidazione da locali a diffuse e possono essere
decolorate, con possibili sottili strati di riempimento. La decolorazione pud penetrare nella roccia
per spessori fino al 20% della spaziatura dei piani di discontinuita.

La decolorazione penetra nella roccia per spessori superiori al 20% della spaziatura dei piani di
discontinuita, che possono contenere riempimenti di materiale alterato. Sono visibili i primi segni

Media di disgregazione della roccia in particolar modo lungo i piani di scistosita (lamine e piccole
scaglie non del tutto separate dalla superficie).

Elevata La dgcglorazione interess_;a per ir_1tero la roccia,_ che ¢ in parte friabile. L'originale struttura della
roccia & conservata, ma i cristalli sono separati tra loro.
La roccia € completamente decolorata, decomposta e friabile, con I'aspetto esteriore di un suolo.

Intensa Internamente la struttura originale pud essere riconosciuta, la separazione fra i cristalli €

completa.

6) Tipo di discontinuita

Con il termine *“discontinuitd” si definisce un piano o una superficie di debolezza presente
all'interno del’ammasso roccioso. Tipi di discontinuita:

fratture (FR): superfici o piani di discontinuita in senso lato con o senza materiale di riempimento.
faglie (FG): superfici di debolezza lungo i cui lembi si sono avuti spostamenti relativi, sottolineati
talora dalla presenza di striature; I'attrito tra i due piani pud dare origine a fenomeni di brecciatura
e fratturazione.

scistosita (SC): tessitura determinata dalla disposizione preferenziale in letti o bande
(cristallizzazione orientata) come effetto di spinte tettonico/metamorfiche.

7) Natura delle superfici
Per le superfici di discontinuita prive di riempimento € necessario fornire la resistenza di parete
utilizzando lo sclerometro di Schmidt; tale strumento consente di determinare un indice JCS
correlabile, in funzione della densita della roccia, alla resistenza a compressione.
Una stima speditiva alternativa pud essere fornita in funzione dell’'entita della scalfitura provocata
da una punta di acciaio:

- superficie soffice: scalfibile con l'unghia

- superficie di media durezza: scalfibile con punta di acciaio

- superficie dura: scalfibile debolmente con punta di acciaio

8) Inclinazione delle superfici di debolezza
L'inclinazione di una superficie di debolezza viene definita come I'angolo, misurato in senso orario,
che il piano perpendicolare alla direzione di perforazione forma con la superficie di discontinuita.

9) JRC (Scabrezza delle superfici di discontinuita — Joint roughness coefficient)

La scabrezza delle superfici di discontinuita viene valutata utilizzando un opportuno profilatore
(pettine di Barton) che permette di ricavare l'impronta della carota lungo una direzione. Il
profilatore deve essere applicato lungo la direzione di massima inclinazione della superficie e lungo
la sua perpendicolare ottenendo cosi due distinti profili. 1l valore JRC, variabile da 0 a 20, viene
ottenuto sovrapponendo i due profili con quelli di riferimento riportati in fig. 63.4. In stratigrafia si
inseriranno prima il JRC misurato lunga la massima inclinazione seguito da quello misurato lungo la
perpendicolare. (esempio: 10-12/8-10)
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Fig. 63.4. — Profili di scabrezza
10) Riempimento
In corrispondenza di ciascuna superficie di discontinuita deve essere descritto anche I'eventuale
riempimento presente e la sua natura, in accordo ai criteri adottati per le terre.

11) Spaziatura
Indicare la spaziatura dei giunti con riferimento alla tabella 63.8..

Tabella 63.8. - Spaziatura e fratturazione

Spaziatura delle fratture Termini descittivi
<5cm Fratture molto ravvicinate
5+30cm Fratture ravvicinate
30 + 100 cm Fratture moderatamente ravvicinate
100 + 300 cm Fratture distanziate
> 300 cm Fratture molto distanziate

12) Apertura
Rappresenta la distanza tra le pareti di una discontinuita fra le quali non sia presente materiale di

riempimento.

13) Persistenza
Descrivere anche la persistenza ovvero se la discontinuita termina o meno.

14) Colore

Nel caso di sondaggi in terreno per lidentificazione di questo parametro € necessario fare
riferimento alle carte colorimetriche “Munsell soil” o alla “Rock color chart”. Queste tavole
forniscono i nominativi identificativi per ciascun colore dominante, la gradazione (hue), la
luminosita relativa (value) ed il tono (chroma). Nel caso di terreni grossolani il colore da descrivere
e quello della matrice.

Nel caso di sondaggi in roccia si potranno adottare definizioni piu generiche, avendo cura pero di
distinguere il colore della roccia intatta da quello delle superfici delle fratture o discontinuita,
evidenziando ci0 che puo dare indicazioni sulla presenza di filtrazione idrica (sara descritto
scegliendo o combinando i seguenti termini):
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- rosa;
- rosso;
- viola;

- arancione;

- giallo;

- marrone;

- verde;
- grigio;
- nero.

15) Particolarita aggiuntive

Per particolarita aggiuntive si intendono tutte quelle caratteristiche non inserite in alcuna
descrizione precedente che siano significative ai fini di una schematizzazione geotecnica.
Si segnala a titolo di esempio la presenza di quanto segue:

- radici;

- manufatti, riporti, materiali di discarica;

- fossili o residui organici vegetali;

- sostanze deperibili, friabili, solubili;

- cementazione piu 0 meno regolare e relativo grado;
- effervescenza all'acido HCI in soluzione diluita al 5%.

16) Litologia ed origine

1 tipo litologico sara definito nel caso di terreni da semi-litoidi a rocciosi.

Nelle tabelle 63.9, 63.10 e 63.11 vengono indicati alcuni criteri classificativi relativi ad alcune
categorie di comune reperimento; qualora il tipo litologico da descrivere non rientri nei casi sotto
indicati, sara cura del responsabile di cantiere indicare, sia pure per categorie principali, la corretta
definizione. Cio vale in particolare per le rocce cristalline intrusive, effusive laviche e metamorfiche,
per le quali i sistemi di classificazione sono basati sulla composizione mineralogica o chimica e non
possono essere riassunti nel presente testo, sia per la loro complessita che per il fatto di richiedere
determinazioni diverse dalla sola osservazione macroscopica o dai semplici criteri di prova

applicabili in cantiere.

Tabella 63.9.- Rocce sedimentarie terrigene carbonatiche - Termini di transizione

Granulometria clasti Definizione
costituenti
Clasti terrigeni Clasti carbonatici
Argilla Argillite Calcilutite
Limo Siltite Calcsiltite
fine fine fine
. media . media . media
Sabbia Arenaria Calcarenite
grossa
grossolana grossolana
fine fine fine
- Conglomerato - -
- media media media
Ghiaia o] L
. Calcirudite
grossa Breccia
grossolana grossolana
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Tabella 63.10. - Depositi sedimentari terrigeni e carbonatici

CacO3 (%0) Definizione
0-5 argilla - argillite
5 - 15 argilla debolmente marnosa
15 - 25 argilla marnosa
25 - 35 marna argillosa
35 - 65 Marna
65 - 75 marna calcarea
75 - 85 calcare marnoso
85 - 95 calcare debolmente marnoso
95 - 100 Calcilutite

Note: & opportuno specificare il grado di cementazione che, spesso, & funzione della percentuale di CaCOg, anche se non
necessariamente. Il contenuto di CaCOg puo essere stimato in base alla effervescenza dell'acido cloridrico diuluito al 5%.

Tabella 63.11. - Depositi vulcanici piroclastici
Definizione
Granulometria clasti
costituenti
Tufo Tufite

Argilla Cinerite Tufite argillosa

Limo Tufo cineritico Tufite limosa

Sabbia Tufo e lapilli Tufite sabbiosa o arenacea

Clottoli e blocchi Agglomerato Tufite conglomeratica

Note:
Tufo = deposito piroclastico primario

Tufite = deposito piroclastico primario commisto a sedimenti non vulcanici
Specificare il grado di saldatura o cementazione dei depositi, che puo anche essere nullo.

Oltre al tipo litologico, quando riconoscibile, potranno essere precisate per tutti i terreni
informazioni sull'origine del terreno, distinguendo in modo particolare:
- terreni derivati da trasporto e sedimentazione dei materiali;
- terreni rimasti in situ, specificando se sono riconoscibili azioni fisico-chimiche di
alterazione, sostituzione, cementazione.

17) Simboli grafici per rappresentare terre e rocce
Nei profili stratigrafici € necessario adottare, per una piu facile lettura in corrispondenza della
colonna della descrizione del materiale, simboli grafici rappresentanti i diversi tipi litologici.

18) Rilievo del livello dell'acqua nel foro

Nel corso della perforazione verra rilevato in forma sistematica il livello dell'acqua nel foro.

Le misure verranno eseguite tramite sondina piezometrica in particolare prima e dopo ogni
interruzione di lavoro (sera, mattina, altre pause), con annotazione di quanto segue:

livello dell'acqua nel foro rispetto al p.c.;

quota del fondo del foro;

quota della scarpa del rivestimento;

data ed ora della misura.

Tali annotazioni devono comparire nella documentazione definitiva del lavoro.
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Art. 64 Campionamenti durante i sondaggi geotecnici

Generalita
Le modalita di campionamento possono prevedere il prelievo dei seguenti tipi di campioni:
a) ‘"campioni rimaneggiati", raccolto fra i testimoni del carotaggio di qualsiasi litologia;
b) “"campioni indisturbati", prelevato con campionatore a pistone, fune, rotativo, in terreni coesivi

€ semicoesivi;
c) "spezzoni di carota lapidea”, prelevati dal carotaggio in terreni rocciosi.
I campioni a) e b) devono assicurare una rappresentazione veridica della distribuzione
granulometrica del terreno; i campioni b) e ¢) non devono subire deformazioni strutturali rilevanti
conservando inalterati:

- contenuto d'acqua (solo b);

- peso di volume apparente;

- deformabilita;

- resistenza al taglio.
I campioni devono essere prelevati tenendo conto delle esigenze dell'indagine ovvero del grado di
qualita richiesto e delle quantita necessarie per le prove di laboratorio.
Campioni rimaneggiati
I campioni rimaneggiati vengono prelevati dal materiale recuperato con il carotaggio; sono i
campioni ottenuti con i normali utensili di perforazione e devono essere conservati ordinatamente
nelle apposite cassette catalogatrici (campioni con grado di qualita Q1-Q2) oppure sigillati in
sacchetti o barattoli di plastica a tenuta stagna per consentirne la conservazione e la misura del
tenore di umidita (campioni con grado di qualita Q3); essi dovranno essere contraddistinti da un
cartellino indelebile posto all'esterno del sacchetto o del barattolo, riportandone la data di prelievo,
il nome del campione (rappresentato da lettere alfabetiche) e del sondaggio, nonché l'indicazione
del cantiere. Tali dati dovranno essere riportati anche sulla stratigrafia del sondaggio.
La quantita necessaria per le prove di laboratorio € di circa 500 gr. per i terreni fini e di circa 5 kg
per quelli grossolani. Nella scelta si avra cura di eliminare le parti di campione alterabile dall'azione
del carotiere (corteccia, parti "bruciate", tratti dilavati, ecc.). Tali campioni devono essere
rappresentativi della granulometria e del materiale prelevato.

Campioni indisturbati

Sono i campioni recuperati con appositi utensili chiamati campionatori, scelti in base alle

caratteristiche del terreno. Hanno un grado di qualita pari a Q4-Q5. | campionatori da utilizzare

impiegano la fustella a pareti sottili in acciaio inox, nel rispetto dei seguenti parametri dimensionali:
- rapporto L/D =8

rapporto delle aree o coefficiente di parete:

2 2

est — Yi .
07 100 =9+ 13%

4

Cp, =

coefficiente di spoglia interna:
Cp = ?- 100 =0,0 - 1,0 secondo necessita
diametro utile = 85 mm

dove:

L = lunghezza utile della fustella

D; = diametro interno della fustella

Dest = diametro esterno della fustella

D = diametro all'imboccatura della fustella.

La fustella deve essere preferibilmente in acciaio inossidabile e comunque priva di corrosione,
liscia, priva di cordoli, non ovalizzata. Il prelievo dei campioni pud essere eseguito, a seconda della
compattezza del terreno, con l'uso dei seguenti strumenti:

a.l) campionatore a pistone, tipo Osterberg;

a.2) campionatore a fune, tipo RODIO - NENZI (RO-NE);
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a.3) campionatore rotativo a pareti sottili, tipo CRAPS;
a.4) altri campionatori (in tutti i casi subordinandone l'uso alla preventiva autorizzazione della
direzione dei lavori).
Il campionatore Osterberg, a parete sottile, € il pil comune dei tipi a pistone; puo essere utilizzato
con profitto in terreni a grana fine o coesivi, con consistenza da tenera a media ed aventi
resistenza al taglio *20 t/mq, in relazione alla potenza della pompa utilizzata. Funziona bene anche
in sabbie, fino a quelle mediamente addensate.
Il campionatore a fune con pistone agganciabile permette il campionamento in terreni la cui
consistenza arresterebbe la fustella spinta idraulicamente. Sostituisce validamente il classico
Shelby, avendone la stessa capacita penetrativa (utilizza la spinta meccanica della batteria di aste),
con i vantaggi del pistone.
Il campionatore CRAPS, con scarpa sporgente e fustella a pareti sottili permette di campionare i
terreni compatti a grana fine o coesivi, la cui consistenza arresterebbe l'infissione a pressione della
fustella. Viene spinto e ruotato meccanicamente dalla batteria di aste.
I campionatori quali i tradizionali Shelby, Denison e Mazier, possono essere utilizzati solo in seguito
alla preventiva autorizzazione da parte della direzione dei lavori e comunque sotto la completa
responsabilita dell'impresa per quanto riguarda I'esito del campionamento. Altri tipi di campionatore
possono essere presentati dall'impresa stessa, per essere sottoposti a preventivo esame da parte
della direzione dei lavori.
Osservazioni aggiuntive
L'infissione del campionatore deve sempre avvenire in un‘unica tratta.
I campionatori a pistone devono essere costruiti in modo da poter portare alla pressione
atmosferica, a fine prelievo, la superficie di contatto tra la parte alta del campione ed il pistone.
Nel campionatore rotativo, la sporgenza della fustella dal carotiere esterno puo essere regolata a
priori fra 0,5 e 3 cm, ma deve poi rimanere costante durante ciascun prelievo.
Il prelievo di campioni indisturbati deve seguire la manovra di perforazione e precedere quella di
rivestimento a quota; nel caso l'autosostentamento del foro nel tratto scoperto non esista anche
per il breve lasso di tempo necessario al prelievo, si rivestira prima di campionare avendo cura di
fermare l'estremita inferiore del rivestimento metallico provvisorio 0,2 * 0,5 m piu in alto della
quota di inizio prelievo, ripulendo quindi il fondo del foro.
Si deve inoltre evitare qualsiasi eccesso di pressione nel fluido di circolazione nella fase di
installazione dei rivestimenti. A tal fine, la pressione del fluido alla testa del foro dovra essere
controllabile in ogni istante attraverso un manometro di basso fondo scala (10 bar) (da escludere
nelle fasi di campionamento Osterberg, ove sono necessarie pressioni maggiori)
Campioni semidisturbati con campionatore a pressione/percussione
Il prelievo verra eseguito con campionatore cosiddetto "a pareti grosse" con fustella di plastica
inserita, diametro adeguato alla granulometria del terreno ed al diametro del foro, comunque
avente diametro utile (del campione) non inferiore a 85 mm.
Se necessario il campionatore deve essere munito di cestello di ritenuta alla base. L'infissione
avverra a percussione o a pressione in base alla compattezza del terreno.
In alternativa a questo tipo di campionatore potra essere richiesto I'impiego del campionatore
rotativo a tripla parete e scarpa avanzata tipo Denison o Mazier aventi diametro utile (della carota)
non inferiore a 70 mm.
Campioni indisturbati con campionatore a pistone stazionario e rotativo
La fustella da impiegare € sempre quella a pareti sottili, costituita da un cilindro di acciaio inox
avente rapporto fra lunghezza utile e diametro utile pari a 8, nonché rapporto delle aree compreso
fra 9 e 13. Il cilindro deve essere pulito, liscio, privo di cordoli e non ovalizzato. Il diametro utile
sara *85 mm
Il piu comune dei campionatori a pareti sottili con pistone e quello tipo Oersterberg (*) che quando
utilizzato con una buona pompa puo prelevare campioni:

- in terreni coesivi aventi resistenza al taglio fino a 30 t/mq;

- in sabbie da sciolte a mediamente addensate.
Per terreni di compattezza superiore a quella di utilizzazione dell'Oersterberg, I'impresa impieghera
possibilmente il campionatore a pareti sottili a pistone trattenuto da fune (**), oppure quello a
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pareti sottili rotativo con scarpa avanzata (***), entrambi spinti meccanicamente dal "pull down"
della sonda agente sulla batteria di aste.

Ove il campionatore rotativo sopra descritto non fosse disponibile, potra essere impiegato il
campionatore rotativo a tripla parete, tipo Danison, ma con scarpa migliorata (****).

I campionatori a pistone devono essere costruiti in modo da poter riportare alla pressione
atmosferica, a fine prelievo, la superficie di contatto fra la parte alta del campione ed il pistone.

Nel campionatore rotativo la sporgenza della fustella del carotiere in rotazione esterno pud essere
scelta a priori fra 0.5 e 3-4 cm, ma deve poi rimanere costante durante il prelievo.

In terreni coesivi la scarpa (estremita inferiore) del rivestimento metallico provvisorio deve essere
mantenuta 0.2 * 0.5 m piu alta della quota di inizio prelievo. Inoltre si deve evitare qualsiasi
eccesso di pressione nel fluido di perforazione, nella fase di installazione dei rivestimenti. A tal fine,
la pressione del fluido alla testa del foro, dovra essere controllabile in ogni istante attraverso un
manometro di basso fondo scala (10 bar) (da escludere nelle fasi di campionamento con
Oesrsterberg, ove sono necessarie pressioni ben piu alte)

Spezzoni di carota lapidea e/o di strati cementati

In terreni cementati e rocciosi si prelevano dal carotaggio spezzoni di lunghezza * 15 cm, purché
rappresentativi del tipo litologico perforato. Gli spezzoni di carota devono essere puliti, paraffinati
ed inseriti in un involucro rigido di protezione (contenitori cilindrici di PVC); l'intercapedine tra la
carota ed il cilindro verra riempita con paraffina fusa che verra impiegata anche per sigillare le due
estremita. A maggiore protezione delle estremita verra applicato nastro adesivo. Sui contenitori
dovra essere applicata una targhetta adesiva sulla quale viene indicato il cantiere di lavoro, il
numero del sondaggio, la quota del prelievo, la data e il tipo di carotiere usato. Tali dati dovranno
essere riportati anche sulla stratigrafia del sondaggio.

Indicazioni sul campione
I campioni devono essere contraddistinti da cartellini inalterabili, che indichino:

1) committente;

2) cantiere;

3) numero del sondaggio;

4) numero del campione;

5) profondita di prelievo;

6) tipo di campionatore impiegato;

7) data di prelievo;

8) parte alta (per campioni indisturbati e spezzoni di carota).
Il numero del campione, il tipo di campionatore usato ed il metodo di prelievo devono essere
riportati sulla stratigrafia alla relativa quota; questi dati devono essere riportati anche nel caso di
prelievi non riusciti.
Le due estremita dei campioni indisturbati devono essere sigillate subito dopo il prelievo con uno
strato di paraffina fusa e tappo di protezione, previa accurata pulizia della testa e della coda del
campione.

Imballaggio e trasporto dei campioni
I campioni destinati al laboratorio saranno sistemati in cassette con adeguati separatori ed

imbottiture alle estremita, onde assorbire le inevitabili vibrazioni del trasporto.

Le cassette andranno collocate in un locale idoneo, protette dal sole e dalle intemperie, fino al
momento della spedizione.

Le cassette dovranno contenere un massimo di 6 fustelle onde facilitarne il maneggio; saranno
dotate di coperchio e maniglie. Sul coperchio si indichera la parte alta.

Il trasporto verra effettuato con tutte le precauzioni necessarie per evitare il danneggiamento dei
campioni sotto la diretta responsabilita dell'impresa esecutrice fintanto che non verranno presi in
carico dalla ditta incaricata per le prove.
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Tabella 64.1. - Scheda riassuntiva sui tipi di campionatore secondo Ile

“Raccomandazioni A.G.1.”

Campionatori pesanti a percussione

Generalmente predisposti con astuccio interno di contenimento, talvolta con
dispositivo di ritenuta alla base (estrattore, molla a cestello);

Campionatori a pareti sottili

Previsti generalmente per terreni coesivi a grana fine, poco o moderatamente
consistenti. 1l tubo di infissione, in acciaio di qualita, € impiegato anche come
contenitore e pertanto deve essere resistente alla corrosione (acciaio
inossidabile oppure zincato o cadmiato oppure termoplastificato).

Rientrano tra i campionatori a parete sottile i campionatori a pistone e quelli a
pressione idraulica (Shelby a pressione e Oersterberg, a pistone). Il
campionatore Oersterberg € impiegato solo in terreni coesivi e semicoesivi teneri
e medi;

Campionatori a rotazione (rotativi) a doppia o
tripla parete con scarpa tagliente avanzata

Si impiegano in terreni coesivi di elevata consistenza nei quali non sia possibile
l'infissione di campionatori a pressione o a pistone; il tubo interno non rotante,
che funziona da contenitore, & spinto nel terreno mentre il tubo esterno, rotante
e dotato di corona tagliente, asporta il terreno circostante;

per un buon campionamento €& indispensabile che la scarpa del tubo interno
sporga rispetto alla scarpa del tubo rotante.

Attrezzatura per_ i campionamenti

I campionatori a parete sottile con pistone e quello rotativo a doppia parete, sono costituiti da
cilindri di acciaio inox sagomati a tagliente nella parte terminale, e devono avere le seguenti

dimensioni:

- diametro interno non inferiore a 85 mm;

- lunghezza utile = 60 cm.

Le dimensioni del campione rotativo a tripla parete devono essere:

- diametro interno = 65 mm;
- lunghezza da 60 a 100 cm.

I campionatori rotativi consistono in due tubi di acciaio: uno rotante esterno ed uno fisso interno;
quello a doppia parete ha anche la funzione diretta di contenitore per la spedizione dei campioni al
laboratorio; quello a tripla parete ospita a tal fine un apposito cilindro di lamiera o in PVC.

Il tubo esterno é fornito di una corona avvitata all’estremita inferiore, mentre quello interno &
sagomato a tagliente e sporge da quello esterno di una quantita dipendente dalla consistenza del

terreno da campionare.

I campionatori rotativi vengono fissati nel terreno per mezzo di rotazione e pressione, usando fluidi
di circolazione, mentre i campionatori a parete sottile con pistone devono essere infissi a pressione

ed in un’unica tratta.
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Art. 65 Prova di permeabilita tipo LUGEON
La prova misura l'attitudine di un ammasso roccioso ad essere interessato da circolazione idrica; si
eseguira iniettando dell'acqua in pressione entro un tratto isolato di foro di sondaggio, perforato in
terreni lapidei o litoidi, misurando i volumi assorbiti a diverse pressioni. Il tratto di foro isolato
viene realizzato mediante tubo adduttore munito di otturatore ad espansione singolo o doppio.

Fig. 65.1 — Schema della geometria del foro Lugeon

Le prove lugeon saranno di norma eseguite con la metodologia esecutiva “Prova in risalita con
otturatore doppio” successivamente descritta.

Le prove dovranno essere eseguite sotto la diretta supervisione del Direttore Tecnico dell'lmpresa
(Geologo), nominato dalla impresa, che procedera a sottoscrivere tutti i documenti relativi agli esiti
delle prove.

Normativa di riferimento
- A.G.l. — Associazione Geotecnica Italiana — Raccomandazioni sulla Programmazione ed
Esecuzione delle Indagini Geotecniche (1977).
- AN.LS.1.G. "Modalitd tecnologiche e norme di misurazione e contabilizzazione per
I'esecuzione di lavori di indagini geognostiche".
- Bollettino de Liaison des Laboratoires Routiers - Special N - Idraulica dei terreni. Aprile
1970.

Attrezzatura
L'esecuzione della prova richiede I'attrezzatura elencata di seguito:
- otturatore singolo, per prove in avanzamento, ad espansione idraulica 0 meccanica;
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- otturatore doppio, per prove in risalita, a membrana espandibile idraulicamente o ad azoto.
Il tubo di collegamento dei due pistoncini espandibili avra una superficie forata Af * 2 At,
essendo At la superficie della sezione cava del tubo;
- pompa centrifuga in grado di raggiungere pressioni di iniezione di 1 MPa;
- contalitri per la misura delle portate immesse, inserito nel circuito di mandata, con
sensibilita di 0,1 litri;
- manometro per la misura della pressione di iniezione, con sensibilita di 0,5 0,1 atm e
certificato di taratura non anteriore a 3 mesi;
- tubi di adduzione di tipo idraulico;
- circuito indipendente di misura delle pressioni, collegato alla camera isolata per la prova,
con manometro tarato.
Il contalitri dovra essere tarato in situ prima di iniziare le prove, riempiendo un contenitore di
volume noto e superiore a 100 .
Le perdite di carico nei tubi di adduzione, in assenza di un circuito indipendente di misura delle
pressioni, saranno valutate in situ con il metodo di un tubo campione, posto orizzontalmente in
superficie e collegato alla pompa con l'interposizione del manometro. Si calcolera la perdita di
carico corrispondente alla portata Q come

Pc =P/l
- dove:
- Pc = perdita di carico per metro lineare (MPa/m)
- P = pressione al manometro (MPa)
- | =lunghezza del tubo (m)

La prova sara ripetuta per almeno 3 diversi valori della portata Q ottenendo una curva Pc=f(Q).

Modalita esecutive
Esistono due tipologie di prove:
- prova in avanzamento con otturatore singolo (realizzata durante la fase di avanzamento
della perforazione);
- prova in risalita con otturatore doppio (eseguita a foro finito in risalita)

Prova in avanzamento con otturatore singolo

Per I'esecuzione di tale prova l'otturatore sara calato nel foro dopo avere misurato il livello del
fluido nel sondaggio con sondina piezometrica.

Il foro sara privo di rivestimento; il fluido di perforazione sara costituito da sola acqua priva di
additivi.

L'otturatore sara espanso fino ad isolare il tratto finale del foro per una lunghezza massima di 5
metri.

Si procedera ad iniettare nel tratto di prova, eseguendo 3 (o piu) diversi gradini di pressione in
salita e in discesa, misurando per ciascun gradino le portate assorbite che determinano la
stabilizzazione dell'assorbimento raggiunto. Ciascun gradino di portata (a regime) sara mantenuto
per almeno 20 minuti in salita e discesa.

La scelta del valore dei gradini di pressione dipendera dal tipo di ammasso roccioso e dagli specifici
obiettivi progettuali delle prove, a discrezione del committente.

Non si supereranno comunque valori massimi di 1MPa, e solo nei casi di elevata resistenza
meccanica della matrice rocciosa. In condizioni diverse e preferibile non superare pressioni di 0.3
MPa in rocce poco resistenti e di 0.5 MPa in rocce mediamente resistenti.

In condizioni di prova a scarsa profondita in rocce poco resistenti, solo litoidi o semilitoidi, si
ammettono limiti massimi di pressione non superiori a 0.3 MPa.

La tabella successiva sono proposti a mero scopo indicativo alcuni riferimenti in merito.

Nelle condizioni in cui si dovra operare, & importante che la sovrappressione massima tra camera di
prova e ammasso circostante (con riferimento alle condizioni idrauliche stazionarie del’lammasso
stesso, da valutare prima dell’'esecuzione della prova di immissione) debba essere adeguatamente
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limitata al fine di non modificare la situazione esistente. In particolare, nella fascia di contatto tra
calcestruzzo e roccia ci si dovra attenere ad una sovrappressioni di non piu di 2 -2,5 atm.

In forza di questo la scelta delle modalita di prova (incrementi di pressione, tempi, etc) saranno
stabiliti dalla Direzione Lavori per ogni tratto di prova in funzione delle effettive caratteristiche
dell’lammasso, una volta presa visione delle relative carote estratte e misurato il livello statico della
falda in foro a mezzo di sondino piezometrico.

Tabella 65.1. - Gradini di pressione in funzione delle condizioni di prova

Condizioni di prova Gradini di pressione (Mpa)

Rocce semilitoidi, litoidi o litiche a scarsa

resistenza, a profondita inferiore a 5 m dal pc 0,05-0.15-0,25-0,15-0,05

Rocce a scarsa resistenza 01-0,2-03-0,2-0,1
Rocce a media resistenza 0,1-0,3-05-0,3-0,1
Rocce ad alta resistenza 0,2-04-08-0,4-0,2

Durante la prova si provvedera a mantenere il foro di sondaggio pieno di acqua, per osservare la
perfetta tenuta idraulica dell'otturatore, resa evidente dall'assenza di variazioni di livello. Nel caso
di perdite, la prova sara interrotta e ripresa dopo i necessari interventi correttivi.
Qualora lo stato della roccia fosse tale da non assicurare la tenuta dell'otturatore, le prove saranno
eseguite in avanzamento, previa cementazione e riperforazione del tratto di foro al di sopra della
prova, in modo da creare una superficie adatta ad impedire perdite idriche.
Particolare cura deve avere la collocazione del manometro. Esso infatti deve essere installato
direttamente sui tubi che sostengono il pistoncino, in modo da evitare le immancabili perdite di
carico.
Il Direttore Tecnico dell'Impresa (Geologo) é tenuto a registrare su appositi moduli i seguenti dati:

- numero e diametro del foro dove si esegue la prova;

- profondita del fondo del foro dal p.c.;

- profondita del pistoncino dal p.c.;

- diametro dei tubi di immissione d'acqua;

- profondita del livello della falda dal p.c.;

- altezza del manometro dal p.c;

- eventuale cementazione eseguita.
Durante I'esecuzione della prova si devono registrare per ogni gradino di pressione:

- il tempo e gli assorbimenti per arrivare a regime;

- il tempo e gli assorbimenti con portata a regime per letture effettuate ogni 2 minuti.
Si dovra tracciare il grafico delle portate (I/min/m) in funzione delle pressioni in camera di iniezione
(MPa), per ciascun gradino in andata e in ritorno; la pressione (p) sara quella corretta:

p=pm-+wh-pc

- pm = pressione letta al manometro

- w = densita dell'acqua

- h =distanza verticale tra il manometro ed il livello statico della falda
- pc = perdita di carico nel circuito

Prova in risalita con otturatore doppio

Le prove potranno essere eseguite con otturatore doppio in risalita, con modalita identiche a
guanto descritto al precedente paragrafo. Particolare cura dovra essere posta nel garantire la
tenuta del pistoncino ad espansione inferiore, il cui comportamento non pud essere osservato
durante la prova.
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Per l'esecuzione di prove fino a 90 m di profondita devono essere utilizzate le seguenti
attrezzature:
* doppio packer completo di linee idrauliche di alimentazione dei packers stessi e delle sezioni di
prova;

- pompe idrauliche con pressione massima pari a 7 MPa;

- misuratori di flusso;

- manometri e trasduttori di pressione;
Nel foro di diametro compreso tra 60 mm e 120 mm deve essere calato un doppio packer,
collegato alla superficie mediante linee idrauliche o tramite azoto, che consente di isolare il tratto di
foro interessato. Il tratto di prova avra una lunghezza non superiore a 3 m.
Si deve procedere quindi alle misure della pressione di iniezione (di regola con un manometro
posto in testa alla tubazione di immissione), della portata immessa con contatori a mulinello e del
tempo di durata della prova dopo il raggiungimento delle condizioni di regime.
Si devono inoltre effettuare prove con almeno 5 diversi valori di pressione di iniezione e ciascun
valore della pressione deve essere mantenuto costante per circa 10 minuti, dopo il raggiungimento
della stabilizzazione degli assorbimenti (regime di equilibrio).
Cosi come detto precedentemente le modalita di prova (incrementi di pressione, tempi, etc)
saranno stabiliti dalla Direzione Lavori per ogni tratto di prova in funzione delle effettive
caratteristiche dellammasso, una volta presa visione delle relative carote estratte e misurato il
livello statico della falda in foro a mezzo di sondino piezometrico.

Documentazione
La documentazione relativa a ciascuna prova, sottoscritta dal Direttore Tecnico dell’'lImpresa
(Geologo) comprendera:
- informazioni generali con individuazione del sondaggio allinterno del quale e stata
eseguita la prova;
- schema della geometria del foro, delle modalita di prova e posizione della cella filtrante;
- livello statico della falda;
- tabulato delle letture di cantiere (tempi, portate, pressioni al manometro);
- grafico della pressione effettiva in camera di prova;
- assorbimento per ciascun gradino espresso in Unita Lugeon UL (dove 1 UL = portata di 1
litro/min/m a 1 MPa);
- copia del certificato di taratura del manometro o del trasduttore di pressione, non anteriore
di tre mesi alla data dei lavori.

Art. 66 Predisposizione delle canne di drenaggio alle videoispezioni
Si dovra procedere alla ispezione televisiva delle canne di drenaggio poste in corrispondenza del
giunto 4/6 e 6/8 all'interno del corpo diga.
Le ispezioni televisive, che saranno realizzate dalla impresa esecutrice delle indagini specialistiche,
forniranno indicazioni sull'eventuale presenza di fessure macroscopiche nel calcestruzzo e di
eventuali afflussi localizzati in corrispondenza dei giunti tra i conci o di alcune fessure.
Al fine di procedere all'ispezioni televisive I'impresa esecutrice dei lavori dovra procedere ad un
lavaggio mediate un getto di acqua (lancia in pressione) di opportuna portata e pressione in grado
di pulire ed eliminare eventuali corpi estranei dalle canne.
La lavorazione potra essere svolta esclusivamente dal cunicolo superiore dello sbarramento.

I Progettisti

Ing. Stefania Todde

Ing. Francesco Caturano
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