
 

 

 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
 

 

Ente acque della Sardegna 

                                      (L.R. 6 dicembre 2006, n° 19) 

Accordo Quadro relativo ai lavori denominati: ACCORDO QUADRO RELINING 

PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con 

sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 

I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, 

Sassari, e Porto Torres”. Lotto 1. 

CUP I87H21004890005 - CIG AQ 9561654E7B - CIG derivato 9957026DC7. 

CONTRATTO APPLICATIVO N° 1 

Importo complessivo del contratto applicativo, al netto dell’I.V.A., pari ad € 

138.180,00, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza. 

TRA 

l’Ente Acque della Sardegna (ENAS) C.F. 00140940925, rappresentato dal Ing. 

Fernando Mura, C.F. MRUFNN64A03E441D_, il quale interviene nel presente atto 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore del Servizio Gestione 

Nord giusta deliberazione del Commissario straordinario n. 76 del 31.12.2021. 

E 

L’impresa Rotech Srl con sede legale in Campo di Trens (BZ), Frazione Mules 91/A, 

CAP 39040, Codice fiscale, Partita IVA  02622130215, quale mandataria del 

R.T.I.composto da Rotech Srl e dalla mandante On Tecnology Srl con sede legale in 

Porto Torres, Via F.lli Vivaldi 24, CAP 07046, Codice fiscale, Partita IVA 
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12308471007, nel prosieguo denominata anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”, in 

persona del Sig. Markus Brechwald, C.F. BRCMKS66S08Z112H, domiciliato per la 

carica presso la sede della società, in qualità di Legale rappresentante dell’impresa 

mandataria Rotech Srl, giusto mandato speciale irrevocabile con rappresentanza e 

procura speciale di cui all’atto di costituzione del R.T.I. 

PREMESSO CHE: 

In data 14 settembre 2023 è stato stipulato tra ENAS e l’operatore economico R.T.I., 

come sopra individuato, l’Accordo Quadro rep. ENAS n. 228 del 14/09/2023 avente 

ad oggetto “AQ Relining. PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione 

straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli 

acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, 

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres.” Lotto n. 1. (di seguito 

Accordo quadro); 

- che con riferimento al Lotto n. 1 l’operatore economico R.T.I. Rotech Srl 

(mandante), On Tecnology Srl (mandataria), ha offerto in sede gara il ribasso del 

10,37% (in lettere diecivirgolatrentasette per cento); 

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere 

dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico controparte nel 

presente atto. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, con il presente 

contratto applicativo si procede all’affidamento dei lavori appresso specificati, alle 

condizioni contrattuali di seguito precisate.  

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DEI 

LAVORI 
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L'Ente Acque della Sardegna affida all’operatore economico R.T.I. Rotech Srl 

(mandante), On Tecnology Srl (mandataria), che accetta, l’esecuzione delle seguenti 

prestazioni relative all’Accordo quadro: RELINING PNRR  -  MC24-I4.1-A1-35 - 

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale 

di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. 

Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres: Lotto 1 - , 

Contratto Applicativo n. 1: “rilievo preliminare del tratto di condotta esistente 

mediante scanner-laser con impiego di apposite strumentazioni e procedure, per 

l’intervento 3B.C6.INT2 nella zona di Lu Bagnu”, come descritto nella relativa 

Relazione Tecnica allegata sub. “C”.  

L’Appaltatore, avendo preso atto del verbale d’accertamento della libera disponibilità 

di aree e immobili, di cui all’articolo 31, comma 4 lettera e), del Codice, accetta e 

s’impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente 

contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

- che, per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai 

contenuti dell’accordo quadro; 

ART. 2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori dovranno essere eseguiti sull’acquedotto Coghinas I – primo tronco, 

ricadente nel territorio di competenza del Servizio Gestione Nord, in località Lu 

Bagnu nel comune di Castelsardo (SS).  

ART. 3. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, e inderogabile del 

presente contratto e, per quanto non previsto, dell’Accordo quadro, del Capitolato 

speciale dell’Accordo quadro (di seguito Capitolato) e delle prescrizioni contenute 

nei documenti di gara, approvati con la determinazione a contrarre del Direttore del 
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Servizio Gestione Nord n. 1818 del 19/12/2022 che l’Appaltatore dichiara di 

conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Per quanto da essi non disciplinato, si rinvia 

al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) ed al Capitolato Generale approvato 

con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto vigente e compatibile con gli atti 

sopra indicati. 

ART. 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO  

L’importo del presente contratto applicativo, al netto dell’IVA e fatta salva la 

liquidazione finale, ammonta a € 138.180,00 (diconsi euro 

centotrentottomilacentoottanta/00), di cui € 133.180,00 (diconsi euro 

centotrentatremilacentoottanta/00) per lavori e € 5.000,00 (diconsi euro 

cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera eeeee) 

del codice, con l'applicazione dei prezzi in elenco al netto del ribasso offerto in sede 

di gara. 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI 

ART. 5. TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Le parti danno atto che i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza e hanno avuto 

inizio in data 14 luglio 2023 come da Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza 

in pari data ed ultimati in data 26 luglio 2023 così come da Certificato di ultimazione 

dei lavori del 28/07/2023. 

ART. 6. ANTICIPAZIONE 

Ai sensi e con le modalità dell'art. 35, comma 18 del Codice, è prevista la 

corresponsione dell'anticipazione conformemente a quanto disciplinato dall'art. 49 

del Capitolato (All. A). La medesima anticipazione sarà progressivamente recuperata 
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dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento 

lavori emessi. 

ART. 7. PAGAMENTI IN ACCONTO 

All'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, conformemente a quanto 

disposto dall'art. 50 dello Capitolato (All. A). 

L’Ente procederà ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto, 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica che dovrà contenere 

l’annotazione “scissione dei pagamenti”. L’operatore economico si obbliga a 

trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema 

d’interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle finanze, secondo il 

formato previsto nell’Allegato A del DMEF del 3 Aprile 2013 n. 55. Le fatture 

dovranno essere intestate all’Ente Acque della Sardegna e dovranno riportare oltre i 

dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse 

il codice univoco ufficio 1UON7K, il CIG del contratto di Accordo Quadro 

(9561654E7B), il nominativo del RUP (Ing. Fernando Mura) ed il CIG derivato 

(9957026DC7) del presente contratto applicativo. Inoltre, dovranno essere indicati il 

riferimento al servizio (SGN), il numero di repertorio e la data del contratto 

applicativo. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva 

(D.U.R.C), che sarà richiesto da questa Amministrazione.  

ART.  8 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Nel rispetto delle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, 

l’Appaltatore è tenuto all’attuazione di quanto previsto nell’art. 53 del Capitolato 

Speciale. 

In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
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finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione 

all’ENAS ed alla Prefettura di Cagliari. 

Come previsto dall’art. 11 dell’Accordo Quadro, i corrispettivi spettanti 

all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sui 

seguenti conto correnti dedicati: Banca Sparkasse AG, Agenzia di Bressanone, di cui 

al seguente codice IBAN: IT87O0604558220000005004055, sul quale sono delegati 

ad operare i Sigg. Markus Brechwald (C.F. BRCMKS66S08Z112H) e Manfred 

Daberto (C.F. DBRMFR91E18B160L) e Banca di Credito Cooperativo di Arborea, 

Agenzia di Arborea (OR), Via Porcella n. 6 – IBAN: 

IT66Y0836285630000000008726 sul quale è delegato ad operare il Sig. Francesco 

Santu (C.F. SNTFNC58R14I452C), esonerando ENAS da ogni responsabilità per i 

pagamenti eseguiti in tal modo.  

L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 

giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. ogni modifica relativa agli estremi 

identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle 

persone delegate ad operarvi.  

ART. 8. CONFORMITA’ CON DOCUMENTI DI GARA 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda 

all’Accordo quadro ed agli articoli dell’elaborato Capitolato (All. A). 

ART. 9. GARANZIE 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'Appaltatore R.T.I. Rotech Srl (mandante), On Tecnology Srl 

(mandataria) ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) 

mediante polizza fidejussoria n. M14972958, rilasciata dalla società ITAS MUTUA 
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in data 14.07.2023, per l'importo di € 265.492,80 (Euro 

duecentosessantacinquemilaquattrocentonovantadue/80). 

ART. 10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E 

ASSISTENZA  

L'Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento 

economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale di 

Lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori anzidetti ed a 

rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 

marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni. 

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte 

dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito 

del subappalto. 

ART. 11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

L'Appaltatore si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attenersi a 

quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni e a 

quanto stabilito dall'art. 32 dell'Accordo Quadro. 

L'Appaltatore, come sopra costituito e nell’anzidetta qualità, ha depositato presso la 

stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), 

del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del 

medesimo Decreto; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui al successivo capoverso; 
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La stazione appaltante metterà a disposizione, qualora necessario, il DUVRI, del 

quale l’Appaltare, sottoscrivendone per accettazione l’integrale contenuto, ne assume 

ogni onere e obbligo. La stazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti 

nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il piano di sicurezza e di 

coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i 

lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei 

lavori. Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di 

norma. 

Il DUVRI di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza di cui alla 

lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo, 

pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore 

per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, 

ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi 

utilizzati. 

ART. 12. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all’interpretazione 

ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Per la risoluzione di 

eventuali controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa, è 

competente il Tribunale di Cagliari. 

ART. 13. RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE  

L’Appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in 

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi, sollevando l’Ente acque della Sardegna da ogni 

responsabilità al riguardo. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del codice, l’Appaltatore Rotech S.r.l. 

ha stipulato polizza assicurativa n. 2023/25/6206582 del 15/09/2023 con la 

Compagnia Italiana Assicurazioni, agli atti dell'ufficio, che tenga indenne l’Ente dai 

rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma 

assicurata pari a Euro 11.115.600,00 (euro undicimilionicentoquindicimila-

seicento/00) e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un 

massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). 

ART. 14. CONDIZIONI GENERALI E DOCUMENTI CHE FANNO 

PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: 

− il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, 

per quanto vigente ed applicabile; 

− il Contratto di Accordo Quadro e i relativi allegati; 

− Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro; 

− Polizze di garanzia; 

− Specifiche di restituzione “as-built”; 

− Piano Operativo di Sicurezza; 

− Relazione Tecnica c.a. n. 1; 

− Stima Lavori c.a. n. 1; 

− Planimetria - Relining a Lu Bagnu 3BC6.INT2; 

S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il Regolamento approvato 

con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti. 

ART. 15. SPESE CONTRATTUALI  
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Sono a carico del contraente le spese di bollo relative al presente contratto e in 

generale ogni altra spesa conseguente alla definizione del contratto. Alla 

registrazione si provvederà in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 

n.131 del 25.04.1986.  

ART. 16. NORME SULLA PRIVACY  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (cd Codice in 

materia di protezione dei dati personali) esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento.  

ART. 17. DOMICILIO  

L’operatore economico R.T.I. Rotech Srl (mandante), On Tecnology Srl 

(mandataria) elegge il proprio domicilio nella sua sede legale in Frazione Mules 91/A 

Campo di Trens (BZ).  

ENAS   

______________________________________ 

L’ OPERATORE ECONOMICO 

_____________________________________ 
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