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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU

Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Accordo Quadro relativo ai Tavori denominati: ACCORDO QUADRO RELINING

PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con

sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas

e "Coghinas IT", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso,

Sassari, e Porto Torres”. Lotto 1.

CUP 187H21004890005 - CIG AQ 9561654E7B - CIG derivato 9957026DC7.

CONTRATTO APPLICATIVON° 1

Importo complessivo del contratto applicativo, al netto dell’I.V.A., pari ad €

138.180,00, di cu1 € 5.000,00 per oneri della sicurezza.

TRA

"Ente Acque della Sardegna (ENAS) C.F. 00140940925, rappresentato dal Ing.

Fernando Mura, C.F. MRUFNNG64AO3E441D _, 1l quale Interviene nel presente atto

in qualita di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore del Servizio Gestione

Nord giusta deliberazione del Commissario straordinario n. 76 del 31.12.2021.

E

L impresa Rotech Srl con sede legale in Campo di Trens (BZ), Frazione Mules 91/A,

CAP 39040, Codice Ttiscale, Partita IVA 02622130215, quale mandataria del

R.T.l.composto da Rotech Srl e dalla mandante On Tecnology Srl con sede legale In

Porto Torres, Via F.lli Vivaldlr 24, CAP 07046, Codice Ttiscale, Partita VA
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12308471007, nel prosieguo denominata anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”, in

persona del Sig. Markus Brechwald, C.F. BRCMKS66S08Z112H, domiciliato per la

carica presso la sede della societd, in qualita di Legale rappresentante dell’impresa

mandataria Rotech Srl, giusto mandato speciale irrevocabile con rappresentanza e

procura speciale di cui all’atto di costituzione del R.T.I.

PREMESSO CHE:

In data 14 settembre 2023 ¢ stato stipulato tra ENAS e 1’operatore economico R.T.I.,

come sopra individuato, I’Accordo Quadro rep. ENAS n. 228 del 14/09/2023 avente

ad oggetto “AQ Relining. PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione

straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli

acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas,

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres.” Lotto n. 1. (di sequito

Accordo quadro);

- che con riferimento al Lotto n. 1 I’operatore economico R.T.l. Rotech Srl

(mandante), On Tecnology Srl (mandataria), ha offerto in sede gara il ribasso del

10,37% (in lettere diecivirgolatrentasette per cento);

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere

dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economic0o controparte nel

presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, con il presente

contratto applicativo si procede all’affidamento dei lavori appresso specificati, alle

condizioni contrattuali di seguito precisate.

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DEI

LAVORI
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L'Ente Acque della Sardegna affida all’operatore economico R.T.l. Rotech Srl

(mandante), On Tecnology Srl (mandataria), che accetta, I’esecuzione delle seguenti

prestazioni relative all’Accordo quadro: RELINING PNRR - MC24-14.1-A1-35 -

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale

di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S.

Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres: Lotto 1 -,

Contratto Applicativo n. 1: “rilievo preliminare del tratto di condotta esistente

mediante scanner-laser con impiego di apposite strumentazioni e procedure, per

Uintervento 3B.C6.INT2 nella zona di Lu Bagnu”, come descritto nella relativa

Relazione Tecnica allegata sub. “C”.

L’ Appaltatore, avendo preso atto del verbale d’accertamento della libera disponibilita

di aree e immobili, di cui all’articolo 31, comma 4 lettera €), del Codice, accetta e

s’impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente

contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

- che, per guanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai

contenuti dell’accordo quadro;

ART. 2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori dovranno essere eseguiti sull’acquedotto Coghinas | — primo tronco,

ricadente nel territorio di competenza del Servizio Gestione Nord, in localita Lu

Bagnu nel comune di Castelsardo (SS).

ART. 3. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

L'appalto € conferito e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, e inderogabile del

presente contratto e, per quanto non previsto, dell’Accordo quadro, del Capitolato

speciale dell’Accordo quadro (di seguito Capitolato) e delle prescrizioni contenute

nei documenti di gara, approvati con la determinazione a contrarre del Direttore del
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Servizio Gestione Nord n. 1818 del 19/12/2022 che I’Appaltatore dichiara di

conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Per quanto da essi non disciplinato, si rinvia

al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di sequito Codice) ed al Capitolato Generale approvato

con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto vigente e compatibile con gli atti

sopra indicati.

ART.4. AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo del presente contratto applicativo, al netto dell’IVA e fatta salva la

liquidazione finale, ammonta a € 138.180,00 (diconsi euro

centotrentottomilacentoottanta/00), di  cui € 133.180,00 (diconsi euro

centotrentatremilacentoottanta/00) per lavori e € 5.000,00 (diconsi euro

cinguemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera eeeee)

del codice, con l'applicazione dei prezzi in elenco al netto del ribasso offerto in sede

di gara.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 5. TERMINI PER I’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Le parti danno atto che i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza e hanno avuto

inizio in data 14 luglio 2023 come da Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza

in pari data ed ultimati in data 26 luglio 2023 cosi come da Certificato di ultimazione

dei lavori del 28/07/2023.

ART. 6. ANTICIPAZIONE

Ai sensi e con le modalita dell'art. 35, comma 18 del Codice, & prevista la

corresponsione dell'anticipazione conformemente a quanto disciplinato dall'art. 49

del Capitolato (All. A). La medesima anticipazione sara progressivamente recuperata
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dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento

lavori emessi.

ART. 7. PAGAMENTI IN ACCONTO

All'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, conformemente a quanto

disposto dall'art. 50 dello Capitolato (All. A).

L’Ente procedera ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto,

entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica che dovra contenere

I’annotazione “‘scissione dei pagamenti”. L’operatore economico si obbliga a

trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema

d’interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle finanze, secondo il

formato previsto nell’Allegato A del DMEF del 3 Aprile 2013 n. 55. Le fatture

dovranno essere intestate all’Ente Acque della Sardegna e dovranno riportare oltre i

dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse

il codice univoco ufficio TUON7K, il CIG del contratto di Accordo Quadro

(9561654E7B), il nominativo del RUP (Ing. Fernando Mura) ed il CIG derivato

(9957026DC7) del presente contratto applicativo. Inoltre, dovranno essere indicati il

riferimento al servizio (SGN), il numero di repertorio e la data del contratto

applicativo. | pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarita contributiva

(D.U.R.C), che sara richiesto da guesta Amministrazione.

ART. 8 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nel rispetto delle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente,

I’ Appaltatore ¢ tenuto all’attuazione di quanto previsto nell’art. 53 del Capitolato

Speciale.

In particolare, 1’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi
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finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione

al’ENAS ed alla Prefettura di Cagliari.

Come previsto dall’art. 11 dell’Accordo Quadro, i corrispettivi spettanti

all’ Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sui

sequenti conto correnti dedicati: Banca Sparkasse AG, Agenzia di Bressanone, di cui

al seguente codice IBAN: 1T8700604558220000005004055, sul quale sono delegati

ad operare i Sigg. Markus Brechwald (C.F. BRCMKS665087112H) e Manfred

Daberto (C.F. DBRMFR91E18B160L) e Banca di Credito Cooperativo di Arborea,

Agenzia di Arborea (OR), Via Porcella n. 6 — IBAN:

1T66Y0836285630000000008726 sul quale & delegato ad operare il Sig. Francesco

Santu (C.F. SNTFENC58R141452C), esonerando ENAS da ogni responsabilita per i

pagamenti esequiti in tal modo.

L’ Appaltatore € obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro € non oltre 7

giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. ogni modifica relativa agli estremi

identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalita e codice fiscale delle

persone delegate ad operarvi.

ART. 8. CONFORMITA’ CON DOCUMENTI DI GARA

Per tutto guanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda

all’ Accordo quadro ed agli articoli dell’elaborato Capitolato (All. A).

ART. 9. GARANZIE

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

guesto richiamati, I'Appaltatore R.T.l. Rotech Srl (mandante), On Tecnology Srl

(mandataria) ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)

mediante polizza fidejussoria n. M14972958, rilasciata dalla societa ITAS MUTUA
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in data 14.07.2023, per I'importo di € 265.492,80 (Euro

duecentosessantacinguemilaquattrocentonovantadue/80).

ART.10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E

ASSISTENZA

L'Appaltatore si_obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento

economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale di

Lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori anzidetti ed a

rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19

marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni.

L'Appaltatore e responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte

dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito

del subappalto.

ART.11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attenersi a

guanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni e a

guanto stabilito dall'art. 32 dell'’Accordo Quadro.

L'Appaltatore, come sopra costituito e nell’anzidetta qualita, ha depositato presso la

stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),

del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del

medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per guanto attiene alle proprie scelte

autonome e relativa responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui al successivo capoverso;
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La stazione appaltante mettera a disposizione, qualora necessario, il DUVRI, del

quale 1’ Appaltare, sottoscrivendone per accettazione 1’integrale contenuto, ne assume

ogni onere e obbligo. La stazione appaltante fornira, solo per gli interventi rientranti

nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il piano di sicurezza e di

coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i

lavoratori; tale piano sara adequato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei

lavori. Quest’ultima ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di

norma.

Il DUVRI di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza di cui alla

lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo,

pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore

per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra,

ogni_volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi

utilizzati.

ART.12. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all’interpretazione

ed applicazione del contratto & esclusa la competenza arbitrale. Per la risoluzione di

eventuali_controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa, &

competente il Tribunale di Cagliari.

ART.13. RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L’Appaltatore assume la responsabilita di danni arrecati a persone e cose in

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, nonché a guelli che

essa dovesse arrecare a terzi, sollevando I’Ente acque della Sardegna da ogni

responsabilita al riguardo.
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Al sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del codice, 1’ Appaltatore Rotech S.r.l.

ha stipulato polizza assicurativa n. 2023/25/6206582 del 15/09/2023 con la

Compagnia Italiana Assicurazioni, agli atti dell'ufficio, che tenga indenne I’Ente dai

rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma

assicurata pari a Euro 11.115.600,00 (euro undicimilionicentoquindicimila-

seicento/00) e che preveda una garanzia per responsabilita civile verso terzi per un

massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

ART.14. CONDIZIONI GENERALI E DOCUMENTI CHE FANNO

PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto i sequenti documenti:

— 1l Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145,

per quanto vigente ed applicabile;

— il Contratto di Accordo Quadro e i relativi allegati;

— Capitolato Speciale dell’ Accordo Quadro;

— Polizze di garanzia;

— Specifiche di restituzione “as-built”;

— Piano Operativo di Sicurezza;

— Relazione Tecnica c.a. n. 1;

— Stima Lavori c.a. n. 1;

— Planimetria - Relining a Lu Bagnu 3BC6.INT2;

S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il Regolamento approvato

con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per guanto ancora vigenti.

ART.15. SPESE CONTRATTUALLI
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Sono a carico del contraente le spese di bollo relative al presente contratto e in

generale ogni altra spesa consequente alla definizione del contratto. Alla

registrazione si provvedera in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5. comma 2, del DPR

n.131 del 25.04.1986.

ART. 16. NORME SULLAPRIVACY

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (cd Codice in

materia di protezione dei dati personali) esclusivamente nell’ambito del presente

procedimento.

ART.17. DOMICILIO

L’operatore economico R.T.l. Rotech Srl (mandante), On Tecnology Srl

(mandataria) elegge il proprio domicilio nella sua sede legale in Frazione Mules 91/A

Campo di Trens (BZ).

ENAS MURA FERNANDO

26.09.2023 07:44:35
GMT+01:00

L’ OPERATORE ECONOMICO

Firmato digitalmente da
BRECHWALD MARKUS
B R EC HWAL D DN: cn=BRECHWALD MARKUS,
MAR KUS (IZ:)_aEl)aE 2023.09.26 14:27:58 +02'00
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

7B-F2-1B-BF-95-A8-82-AE-36-5F-A9-C6-1E-E2-A7-41-FA-45-E4-A0

PAdES 1di 2 del 26/09/2023 08:44:35

Soggetto: MURA FERNANDO

S.N. Certificato: B6C4D59A

Validita certificato dal 26/04/2018 00:00:00 al 25/04/2024 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 26/09/2023 14:27:58

Soggetto: BRECHWALD MARKUS

S.N. Certificato: 7B252

Validita certificato dal 09/06/2021 06:50:13 al 09/06/2024 00:00:00
Rilasciato da InfoCamete S.C.p.A.
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

43-55-F3-F9-65-92-10-46-85-60-9E-79-00-90-F0-37-0D-62-D0-AB

CAdES 1di 1 del 26/09/2023 14:31:40

Soggetto: BRECHWALD MARKUS

S.N. Certificato: 07B2 52

Validita certificato dal 09/06/2021 08:50:13 al 09/06/2024 02:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT




