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Stima generale e quadro economico

QUADRO ECONOMICO

La stima delle opere e stata eseguita con riferimento al prezziario
regionale aggiornato.

Per le lavorazioni non riscontrabili nel prezziario si & fatto riferimento ad
indagini di mercato dirette presso i fornitori ed alla conseguente composizione di

voci finite.

La definizione del quadro economico € stata condizionata dalla necessita
di operare alcuni adeguamenti dell’'lVA sui lavori rispetto a quanto indicato nella
D.D.S.G.S. n. 916/2010 di adozione del progetto definitivo del | stralcio e del
relativo quadro economico generale, oltreché di seguire I'evoluzione delle
aliquote IVA, passate dal 20%, vigente sino al settembre 2011, sino all’attuale
22%.

La volonta dellAmministrazione & stata quella di privilegiare I'esecuzione
dei lavori dei due stralci funzionali, ritenuti indispensabili a consentire I'efficiente
uso delle infrastrutture interessate, reperendo le risorse finanziarie necessarie
nellambito del finanziamento incidendo sulle spese generali, che potranno
almeno in parte essere riequilibrate con il ribasso d’asta relativo ai lavori relativi

al Il stralcio funzionale e con il riassetto delle rimanenti somme a disposizione.

In tale ottica € stato predisposto un quadro economico unificato, come
peraltro gia fatto di concerto con I'Assessorato LL. PP. relativamente ai lavori di
cui al’'Ordinanza CGEI n. 437/06, che consentira una gestione piu flessibile e
semplificata di tali somme, e che rappresenta il quadro economico dell’intero

finanziamento.

Questo quadro nasce dall’'unione dei quadri economici predisposti per
ciascuno stralcio funzionale, ed in particolare dall’aggiornamento del | stralcio, i
cui lavori hanno ultimazione prevista entro il mese di febbraio dell’anno in corso,
e che é quindi definibile con grande approssimazione sia riguardo alle somme

che alla relativa IVA.

Il quadro relativo al secondo stralcio ha richiesto sostanzialmente
'inserimento delle spese ad oggi sostenute per attivita tecnico amministrative

connesse alla progettazione e 'adeguamento dell'IVA.
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Si riportano nel seguito i suddetti quadri economici, ribadendo che il

qguadro unificato risultante da quelli afferenti ciascun stralcio funzionale é il

quadro economico rappresentativo dell’intero finanziamento.

Quadro economico dellintervento di cui al Il lotto Primo Stralcio:

QUADRO ECONOMICO | STRALCIO

A - Lavori
Importo a base d'asta lavori Il lotto - | stralcio € 486 500,00
Importo lordo lavori Perizia Il lotto - | stralcio € 24 000,00
Totale lavori al lordo del r.a. €510 500,00
Al a dedurre il ribasso d'asta del 19,290% -€98 475,45
Oneri della sicurezza €12 000,00
Importo contratto € 424 024,55
B - Somme a disposizione dellAmministrazione
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i imborsi previa )
fattura (Per il sistema di telecontrollo)
B2 rilievi, accertamenti e indagini .
B3 allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa) € 45 000,00
B4 imprevisti (IVA inclusa) €2076,61
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -
B6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice -
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
B7 | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e €45 060,46
contabilita, I'importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
B8 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione €18430,38
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B10 spese per pubblicita € 6 480,40
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
B11 d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi -
specialistici
B12 accordi bonari (IVA inclusa) € 14 955,00
B13 somme a disposizione per il sistema di telecontrollo (IVA inclusa) € 22 000,00
IVA sui lavori gia corrisposta 21,00% € 33927,00
22,00% €48 682,36
B14 IVA sui lavori da corrispondere 22,00% €7367,81
IVA sulle Somme a disposizione gia corrisposta 20,00% € 1908,08
21,00% €87,36
IVA sulle Somme a disposizione da corrispondere 22,00% -
Totale somme a disposizione € 245 975,45
Importo totale del progetto €670 000,00
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Quadro economico dellintervento di cui al Il lotto Secondo Stralcio:

QUADRO ECONOMICO Il STRALCIO

A - Lavori
. €479 846,76
Lavori
Al Oneri della sicurezza € 20 000,00
Importo lavori € 499 846,76
B - Somme a disposizione dellAmministrazione
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i imborsi previa
Bl fattura (Per il sistema di telecontrollo) -
B2 rilievi, accertamenti e indagini -
B3 allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa) -
B4 imprevisti €3 000,00
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -
B6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice -
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative
alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
B7 . . . . s ; ; S €19511,95
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, Iimporto
relativo all'incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
B8 spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al €7 50000
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ’
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B10 spese per pubblicita (IVA inclusa) -
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
B11 d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi -
specialistici
B12 accordi bonari (IVA inclusa) -
B13 somme a disposizione per il sistema di telecontrollo -
IVA sui lavori da corrispondere 22,00% €109 966,29
B14 IVA sulle Somme a disposizione gia corrisposta 21,00% €1 575,00
IVA sulle Somme a disposizione da corrispondere 22,00% -
Totale somme a disposizione € 141 553,24
Importo totale del progetto € 641 400,00
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3. Quadro economico unificato relativo all’intero finanziamento

QUADRO ECONOMICO UNIFICATO

A - Lavori
Lavori €412 024,55
Lavori Il lotto - | stralcio
Oneri della sicurezza €12000,00
Al Totale lavori € 424 024,55
. . Lavori €479 846,76
Lavori Il lotto - Il stralcio
Oneri della sicurezza €20 000,00
A2 Totale lavori € 499 846,76
Importo lavori in progetto €923 871,31
B - Somme a disposizione del’ Amministrazione
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi :
Bl previa fattura
B2 rilievi, accertamenti e indagini -
B3 allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa) € 45 000,00
B4 imprevisti | 0,00% €5076,61
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -
B6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice -
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e €64 572,41
contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all’'articolo 92, comma 5, del codice,
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
B7 | dipendente
spese per attivita tecnico amministrat_ive connesse_alla proget@azio_n_e, di supporto al €95 930 38
B8 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione '
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B10 spese per pubblicita (IVA inclusa) €6 480,40
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali -
B11 | collaudi specialistici
B12 accordi bonari (IVA inclusa) € 14 955,00
B13 somme a disposizione per il sistema di telecontrollo € 22 000,00
Bl14 IVA sui lavori gia corrisposta 21,00% € 33927,00
22,00% € 48 682,36
IVA sui lavori da corrispondere 22,00% €117 334,09
IVA sulle Somme a disposizione gia corrisposta 20,00% €1908,08
21,00% € 1662,36
IVA sulle Somme a disposizione da corrispondere 22,00% -
Totale somme a disposizione € 387 528,69

Importo totale del progetto

€1 311 400,00




