


ENAS Ente Acque Sardegna  Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo 

TOTALE PROGETTO € 1.000.000,00

A. LAVORI € 724.728,77
A.1 Importo lavori € 621.198,55
A.2 Oneri sicurezza € 103.530,21

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 275.271,23
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed 

esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura

€ -

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamento a pubblici servizi € -
B4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti 

indennizzi
€ -

B5 Spese tecniche relative alla progettazione 
e attività preliminari, coordinamento 
sicurezza progettazione, direzione lavori, 
contabilità e misura, coordinamento 
sicurezza esecuzione

€ 40.000,00

B6 Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione

€ 5.000,00

B7 Accantonamento per accordi bonari e 
transazioni (1,00% di A) 

€ 7.247,29

B8 Accantonamento ex art 113 c. 2, D.Lgs. 
50/2016 (2,00% di A)

€ 14.494,58

B9 Polizze assicurative per la copertura dei 
rischi di natura professionale a favore dei 
dipendenti incaricati della progettazione 
(art. 24 c. 4 D.Lgs. 50/2016)

€ -

B10 Spese per pubblicità € 3.000,00
B11 Imprevisti € 33.514,04
B12 Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

€ 10.000,00

B13 IVA (22% su A+B12) € 161.640,33
B14 Contributo ANAC € 375,00
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