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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI DELLA CASA DI GUARDIA E
DELL'EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO
DELLA DIGA DI BAU PRESSIU (Nuxis)
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PROGETTO ESECUTIVO
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QUADRO ECONOMICO
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OCGEI n.437-11,10,2006 - Dighe ex Esaf: rio Bidighinzu, Alto Tirso a Sos Canales, rio Torrei e rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu.
Manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi di sistemazione opere civili.

Importo € 3.300.000,00

Intervento di manutenzione straordinaria delle opere civili della casa di guardia e
dell'edificio sul pozzo dello scarico di fondo della diga di Bau Pressiu

Progetto esecutivo
QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI IN APPALTO ESEGUITI E DA ESEGUIRE 2.161.635,90
a.1 Lavori elettromeccanici dighe Bau Pressiu, Sos Canales, Bidighinzu (eseguiti) 532.907,50
Oneri sicurezza lavori elettromeccanici 20.918,26
Lavori elettromeccanici per fornitura paratoie 31.868,36
totale lavori a.1 585.694,12
a.2 Lavori elettrici diga Bau Pressiu (eseguiti) 212.357,75
Importo sicurezza lavori elettrici diga Bau Pressiu 11.468,00
totale lavori a.2 223.825,75
a.3 Lavori civili diga Bau Pressiu a misura importo a base d'asta
Importo lavori soggetto a ribasso (comprensivo di spese generali al 15%) 318.825,81
Maggiorazione importo lavori soggetta a ribasso per oneri sicurezza Covid-19
(corrispondente a incremento Spese generali dal 15% al 17%) 5.547,57
Importo totale Lavori soggetto a ribasso 324.373,38
Importo Costi della sicurezza “standard” (da stima nel PSC) 1.949,27
Importo Costi della sicurezza aggiuntivi Covid-19 (da stima nel PSC) 1.954,88
Importo totale Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 3.904,15
totale lavori a.3 328.277,53
a.4 Lavori civili dighe Bidighinzu e Sos Canales 250.000,00
Importo sicurezza lavori dighe Bidighinzu e Sos Canales 2.000,00
totale lavori a.4 252.000,00
a.5 Lavori impianto elettrico dighe Bidighinzu e Dos canales 335.000,00
Importo sicurezza lavori impianto elettrico dighe Bidighinzu e Dos canales 15.000,00
totale lavori a.5 350.000,00
a.6 Lavori sostituzione paratoie Bau Pressiu e altri lavori di carpenteria metallica 330.000,00
Importo sicurezza lavori sostituzione paratoie Bau Pressiu e lavori di carpenteria metallica 15.000,00
totale lavori a.6 345.000,00
a.7 Fornitura strumentazione dighe (eseguita) 76.838,50
Importo totale lavori in appalto 2.161.635,90
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.138.364,10
1 Lavori in economia -
2 Rilievi, accertamenti, indagini -
3 Allacciamenti -
4 Imprevisti 56.197,16
lavori civili Bau Pressiu 14.347,16
lavori civili dighe Bidighinzu e Sos Canales 11.250,00
lavori impianto elettrico dighe Bidighinzu e Sos Canales 15.075,00
lavori sostituzione paratoie Bau Pressiu e lavori di carpenteria metallica 15.525,00
5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -
6 Spese stazione appaltante 214.421,25
6.1 Spese tecniche di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punti 7 e 8 del D.P.R.
207/2010 relative alle attivita di progettaz. preliminare,
definitiva/esecutiva/CSP, Direzione lavori e CSE, supporto al RUP e
verifica e validazione 158.799,02
Lavori elettromeccnici dighe Bau Pressiu, Sos Canales, Bidighinzu 33.644,92
Lavori elettrici diga Bau Pressiu 18.832,50
Lavori civili diga Bau Pressiu 20.456,04
Lavori civili dighe Bidighinzu e Sos canales 27.944,93
Lavori impianto elettrico dighe Bidigninzu e Sos Canales 34.310,95
Lavori sostituzione paratoie Bau Pressiu e lavori di carpenteria metallica 23.609,69
6.2 Fondo ex art. 113 ¢. 2 D.Lgs. 50/2016 43.232,72
6.3 Accantonamento per accordi bonari 12.389,51
7 Eventuali spese per commissioni giudicatrici -
8 Spese per pubblicita 2.250,00
9 Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 11 del D.P.R. 207/2010: 5.000,00
9.1 Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA, collaudi
specialistici 5.000,00
10 Accantonamento per contenzioso lavori elettromeccanici 350.000,00
11 IVA ed altre eventuali imposte e contributi dovuti per legge 510.495,68
111 IVA22% su a) 475.559,90
11.2 IVA22% su b)6 34.935,79
Importo totale somme a disposizione 1.138.364,10
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO 3.300.000,00
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