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LOTTO D



Importo lavori e 

sicurezza
Spese generali I.V.A.

Importo Progetto generale 733.455,00         66.545,00           176.000,00         

Importo contratto Lotto A - C 155.192,33         14.080,31           37.239,98           

Importo contratto Lotto B 152.842,55         13.867,12           36.676,13           

Disponibilità residua 425.420,12         38.597,57           102.083,89         

Importo progetto Lotto D 199.598,25         18.109,18           47.895,63           

Importo progetto Lotto  E 198.980,38         18.053,12           47.747,37           

Quadro economico Lotto D

Importo Lavori 193.438,57         

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 6.159,68             

Importo Lavori e sicurezza 199.598,25         

Spese generali 18.109,18           

Importo totale 217.707,43         

I.V.A. 47.895,63           

Importo complessivo 265.603,06         

Lavori di  messa in sicurezza e ripristino funzionalità del canale adduttore Sinistra Tirso

Riepilogo finanziamento
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