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1 - DESCRIZIONE GENERALE DEI LAVORI 

La nuova condotta DN 600 mm in progetto dovrà essere posata sullo stesso sedime di quella DN 400 mm 
esistente. 

Le opere in progetto verranno realizzate all’interno della fascia di pertinenza della condotta DN 400 mm esistente, 
a suo tempo oggetto di espropriazione per pubblica utilità. Al fine di consentire la realizzazione dei lavori di posa 
delle tubazioni, è stata prevista una ulteriore fascia in occupazione temporanea di larghezza paria a 2 metri, su 
entrambi i lati della fascia già espropriata. 

Inoltre, lungo il tracciato della condotta è stata prevista l’occupazione temporanea di due distinti aree, di superficie 
rispettivamente pari a circa 4000 m2 e 3000 m2, da mettere a disposizione dell’appaltatore per le esigenze di 
cantiere. 

Quale riepilogo generale, le lavorazioni saranno le seguenti: 
- rimozione del materiale lapideo in cumuli posizionati lungo il tracciato della condotta; 
- frantumazione di tale materiale per quanto necessario alla sistemazione di parte dell’area di pertinenza 

delle vashe di Su Murtaxiu, secondo le prescrizioni dell’elaborato grafico “Arrivo della condotta alle vasche 
di Su Murtaxiu”, da utilizzare come area di cantiere dell’appaltatore; 

- riscavo della condotta esistente e rimozione di quest’ultima. Gli spezzoni di tubazione in acciaio DN400 
mm esistente resteranno di proprietà dell’appaltatore, che avrà l’onere di smaltirli o avviarli al recupero nel 
rispetto delle norme vigenti; 

- ulteriore scavo per quanto necessario al raggiungimento delle profondità previste dal profilo longitudinale di 
progetto; 

- realizzazione del sottofondo condotte, posa delle nuove tubazioni e, ad eccezione del primo tratto ove il 
terreno di posa non è roccioso, protezione di esse con avvolgimento in geotessile non tessuto; 

- rinfianco e ricoprimento delle tubazioni con materiale di risulta degli scavi, previa frantumazione per la 
quota rocciosa degli stessi, per quanto necessario; 

- realizzazione delle opere d’arte di linea (sfiati e scarichi) 
- sistemazione finale della fascia di pertinenza della condotta, compresa la pista di servizio, con misto 

calcareo ottenuto dalla frantumazione del materiale roccioso di risulta degli scavi. 
- trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi, in esubero ai fini dei rinterri e delle 

sistemazioni previste. 

La partenza della nuova condotta è prevista in corrispondenza della parete del manufatto in c.a. esistente in uscita 
della galleria di Is Pillus. Il relativo dettaglio esecutivo è descritto nell’apposito elaborato grafico “Partenza della 
condotta dal Sollevamento di Is Pillus”. 

Il termine della nuova condotta è posto presso l’area di pertinenza della Vasche di Su Murtaxiu, in corrispondenza 
del pozzetto esistente dove è alloggiato il misuratore di portata. Il relativo dettaglio esecutivo è descritto 
nell’apposito elaborato grafico “Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu”. 

Per la realizzazione della condotta DN 600 mm, dovranno essere utilizzate tubazioni in ghisa sferoidale a norma 
UNI EN 545:2010, classe di pressione C30, aventi rivestimento interno in malta cementizia e rivestimento esterno 
in lega di zinco-alluminio avente massa di almeno 400 g/m2 con strato di finitura in vernice epossidica di spessore 
minimo 100 µm, con giunzioni a bicchiere guarnizione elastomerica. 

Limitatamente al tratto di attraversamento del Rio Girdiera, per una lunghezza di circa 40 metri, dovranno essere 
utilizzate tubazioni DN 600 mm in acciaio a norma UNI EN 10224:2006, con rivestimento esterno in polietilene 
estruso UNI 9099:1989 e rivestimento interno epossidico, con giunzioni a saldare. 

Dovrà inoltre essere sostituite la condotta di scarico di troppo pieno della vasca esistente ubicata all’uscita della 
galleria di “Is Pillus”, per la quale verranno utilizzate tubazioni DN 300 mm in PVC rigido di diametro esterno 315 
mm, SDR 26 per pressioni nominali sino a 10 bar, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico. 

Le sezioni tipo di posa delle tubazioni esistenti e in progetto sono compiutamente descritte nell’elaborato “Stato 
attuale e di progetto – Sezioni tipo di scavo e posa”. 

La prima, dalla partenza sino alla progressiva 138 metri circa, prevede la posa nello stesso scavo della nuova 
condotta in ghisa sferoidale DN 600 mm e della nuova condotta in PVC DN 300 mm di scarico di troppo pieno della 
vasca posta al termine della galleria di Is Pillus. 
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La seconda, per i successivi 1903 metri circa sino al termine, prevede la posa della sola nuova condotta in ghisa 
sferoidale DN 600 mm. 

Le condotte dovranno essere posate su un letto di posa in sabbia vagliata di spessore 15 cm. 

Per il rinfianco e il ricoprimento dovranno essere utilizzati i materiali di risulta degli scavi. 

A tal fine, poiché la maggior parte degli scavi saranno eseguiti su roccia dura, dovrà essere effettuata la 
frantumazione in loco (mediante impianto mobile) dei materiali lapidei ai fini del riutilizzo per il rinterro delle 
condotte. Per proteggere il rivestimento esterno della tubazione in ghisa DN 600 mm dal contatto con il materiale 
roccioso frantumato a spigoli vivi, la tubazione dovrà essere avvolta con uno strato di geotessile non tessuto, prima 
di effettuare il rinterro (ad eccezione del tratto iniziale, in cui non vi è presenza di roccia per le profondità di scavo 
previste). 

Lungo la nuova condotta dovranno essere realizzate le seguenti opere d’arte di linea: 
 n. 8 pozzetti di scarico, dei quali: 

- n. 1 ubicato presso la sez. 18bis, ove non è stata rinvenuta la presenza del pozzetto di scarico sulla condotta 
esistente, da realizzare ex novo in c.a. in ossequio all’apposito elaborato grafico “Pozzetto di scarico sez. 
18bis”, per l’alloggiamento della nuova saracinesca di scarico in ghisa sferoidale DN 200 mm PFA 16 bar, e 
dei pezzi speciali in acciaio per il riporto in superficie dello scarico; 

- n. 7 realizzati mediante riutilizzo dei pozzetti di scarico esistenti e delle relative tubazioni e opere di recapito 
degli scarichi, da effettuarsi mediante manutenzione straordinaria da realizzare in ossequio alle prescrizioni 
del capitolato speciale d’appalto e secondo l’apposito elaborato grafico “Adeguamento pozzetti di scarico 
esistenti”;  

 n. 7 pozzetti di sfiato, da realizzare ex novo in c.a. (in sostituzione di quelli esistenti non giudicati idonei al 
riutilizzo) in ossequio all’apposito elaborato grafico “Pozzetti di sfiato”, per l’alloggiamento dei nuovi sfiati in 
ghisa sferoidale DN 150 mm PN 16 bar; 

 a cavallo della progressiva 1160 metri circa, attraversamento in subalveo del Rio Congiaduredda, da realizzare 
in ossequio all’apposito elaborato grafico “Attraversamento Rio Congiaduredda”; 

 a cavallo della progressiva 1850 metri circa, attraversamento in subalveo del Rio Girdiera, da realizzare in 
ossequio all’apposito elaborato grafico “Attraversamento Rio Girdiera”; 

 a cavallo della progressiva 1950 metri, attraversamento stradale minore, da realizzare in ossequio all’apposito 
elaborato grafico “Attraversamento strada di accesso alle vasche di Su Murtaxiu”; 

Dovranno essere inoltre realizzati vari blocchi di ancoraggio interrati della condotta realizzati in calcestruzzo, 
peraltro di dimensione molto limitata, secondo quanto riportato nell’elaborato grafico “Particolari costruttivi”. 

La maggior parte del materiale roccioso di risulta degli scavi, non utilizzato per il rinterro delle condotte, dovrà 
essere frantumato in loco (mediante impianto mobile) e riutilizzato per le seguenti sistemazioni: 
 sistemazione della fascia di esproprio di pertinenza della condotta e della relativa pista di servizio, nel tratto 

dalla sez. 1 alla sez. 93, per una larghezza media di 4 metri e uno spessore medio di ricarica pari a 20 cm; 
 sistemazione parziale dell’area di pertinenza della vasche di Su Murtaxiu, da effettuarsi con parte del materiale 

ricavato, come prima lavorazione da effettuare, dalla frantumazione dei cumuli di massi lapidei presenti lungo il 
sedime della condotta esistente DN 400 mm. Tale area sistemata sarà utilizzata dall’appaltatore quale area di 
servizio principale del cantiere, secondo le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

La quota dei materiali di risulta degli scavi, non riutilizzata nell’ambito del cantiere per i rinterri e le sistemazioni, 
dovrà essere trasportata e conferita a discarica autorizzata o impianto di recupero autorizzato, nel pieno rispetto 
delle norme vigenti in materia di rifiuti. 

2 - PRESCRIZIONI GENERALI 
Nell’esecuzione dell’intervento, l’appaltatore dovrà assicurare il rispetto dei seguenti obblighi generali: 

1) l’appaltatore dovrà effettuare i lavori realizzandoli per tratte successive di condotta da sostituire, potendo 
operare quindi solo su una tratta per volta. A tal fine, l’intero tracciato è stato suddiviso in n. 4 tratte, ed in 
particolare: 

 tratta n. 1: da sez. 00 a sez. 28; 

 tratta n. 2: da sez. 28 a sez. 53 (compreso il pozzetto di sfiato ivi previsto); 

 tratta n. 3: da sez. 53 a sez. 74; 
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 tratta n. 4: da sez. 74 a sez. 100; 

2) l’appaltatore dovrà ottenere dalla direzione lavori espressa autorizzazione scritta all’avvio dei lavori su 
ciascuna tratta. Il rilascio di tale autorizzazione sarà condizionato alla positiva verifica del soddisfacimento 
delle seguenti condizioni: 

 completamento dei lavori di posa, collaudo idraulico e rinterro della nuova condotta e di realizzazione delle 
relative opere d’arte di linea (attraversamenti, pozzetti di scarico e sfiato, ecc.) sull’intera tratta oggetto dei 
precedenti lavori; 

 preventiva fornitura a piè d’opera delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche 
previste nella tratta di nuova condotta da realizzare, con accettazione espressa dei materiali forniti da parte 
della direzione lavori; 

 predisposizione e messa in funzione del by-pass provvisorio della tratta di condotta esistente da sostituire, 
al fine di garantire la possibilità di recapitare alle vasche di Su Murtaxiu la portata minima necessaria per 
l’alimentazione delle utenze della zona industriale di Isili – Perd’e Cuaddu (stimata in circa 10 l/s).  

3) durante la stagione irrigua del comprensorio di Isili Nord, la cui durata viene stabilita in n. 6 mesi all’anno, 
l’appaltatore avrà l’obbligo di assicurare all’Ente la continuità e piena funzionalità dell’intera condotta oggetto 
dei lavori, dal suo punto iniziale (vasca terminale della galleria di Is Pillus) al suo punto finale (pozzetto di 
misura portata in arrivo alle vasche di Su Murtaxiu), tramite l’esecuzione degli opportuni collegamenti 
provvisori tra le estremità dei tratti di tubazione in acciaio DN400 mm non ancora sostituita e dei nuovi tratti di 
tubazione in ghisa sferoidale/acciaio DN 600 mm già realizzata, nonché di quant’altro necessario a tale fine. 
L’avvio della predetta stagione irrigua viene fissato al 1° di maggio, con termine al 31 di  ottobre. 
In relazione alle esigenze contingenti del comprensorio irriguo di Isili Nord, all’effettiva piovosità e al clima 
della stagione interessata, l’Ente potrà disporre il posticipo del suddetto avvio di non oltre 15 giorni, con 
eventuale conseguente slittamento del termine, garantendo in ogni caso all’appaltatore, anche tramite 
eventuale proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, un periodo complessivamente pari a n. 12 
mesi, libero dall’obbligo di cui al presente punto 3) e a disposizione per l’esecuzione dei lavori. 

Ciascuno dei seguenti paragrafi è relativo ad una delle categorie omogenee in cui è suddiviso, e: 

 ne definisce l’importo e l’incidenza percentuale; 

 indica le singole lavorazioni previste, con la corrispondente definizione dell’ambito di esecuzione. Per la 
precisazione delle modalità esecutive di dettaglio delle suddette lavorazioni, si rimanda al Capitolato Speciale  
d’Appalto – Parte Seconda). 
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3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E CONFERIMENTI 
(SbCat. 1: 2,11946009% - € 21.838,36 al lordo del ribasso d’asta) 

DEMOLIZIONE POZZETTO DI SFIATO LUNGO LINEA 
(per i pozzetti di sfiato esistenti presso le sezz. 18, 23, 31, 35, 53, 70, 82) 

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO 
(presso l’attraversamento del Rio Girdiera: per il basamento della cabina, per il muretto perimetrale del pozzetto di 
scarico, per i rivestimenti in sponda destra e sinistra; per le solette dei pozzetti di scarico esistenti – sezz. 15, 24, 
32, 50, 61, 75; per la soletta del pozzetto esistente di misura portata in arrivo alle vasche di Su Murtaxiu) 

RIMOZIONE DI TUBAZIONI, APPARECCHIATURE E MANUFATTI DA CAMERA DI MANOVRA 
(dal pozzetto di scarico presso l’attraversamento del Rio Girdiera – sez. 87; dalla camera di manovra di Is Pillus) 

DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI CON STRUTTURE MISTE IN C.A. E LATERIZI 
(per il pozzetto 1 lungo linea, sito tra le sezz. 2 e 3; per il pozzetto 2 lungo linea, sito tra le sezz. 3 e 4; per la cabina 
presso l’attraversamento del Rio Girdiera) 

RIMOZIONE DI TUBAZIONI, APPARECCHIATURE E MANUFATTI DA POZZETTO 
(dai pozzetti di scarico esistenti – sezz. 15, 24, 32, 50, 61, 75; dal pozzetto di misura portata in arrivo alle vasche di 
Su Murtaxiu) 

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE ASFALTATA 
(per l’attraversamento inferiore della strada di accesso alle vasche di Su Murtaxiu) 

TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA O IMPIANTO DI RICICLO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO 
(dei massi lapidei in cumulo depositati lungo il sedime della condotta esistente DN 400 mm e dei materiali di risulta 
dagli scavi in roccia dura, per l’intera quota non riutilizzata nell’ambito del cantiere per rinterri e sistemazioni) 
  



Progetto definitivo-esecutivo: CSA – PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI  Pagina 7 

Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Z.I. di Isili – Is Barrocus 
1° Lotto 2° Comparto – 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale acquedotto – tratta “Is Pillus” 

4 - SCAVI E RINTERRI 

4.1 - SISTEMAZIONI 

(SbCat. 2: 2,52728105% - € 26.040,44 al lordo del ribasso d’asta) 

FRANTUMAZIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI IN ROCCIA 
(per le quote dei massi lapidei in cumulo e trovanti lapidei depositati lungo il sedime della condotta esistente DN 
400 m e dei materiali di risulta dagli scavi in roccia dura, da riutilizzare nell’ambito del cantiere per le sistemazioni 
della fascia di esproprio di pertinenza della condotta e di parte dell’area di pertinenza della vasche di Su Murtaxiu) 

SISTEMAZIONE DI AREA MEDIANTE RICARICA CON MISTO FRANTUMATO 
(per la sistemazione della fascia di esproprio di pertinenza della condotta, da sez. 1 a sez. 93, per una larghezza 
media di 4 metri e uno spessore medio di 20 cm; per la sistemazione di parte dell’area di pertinenza della vasche di 
Su Murtaxiu, ai fini dell’impianto del cantiere dell’appaltatore secondo le previsioni del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento) 
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4.2 - CONDOTTE E ATTRAVERSAMENTI 

(SbCat. 3: 18,99371891% - € 195.706,29 al lordo del ribasso d’asta) 

RISCAVO E RIMOZIONE DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN 400 mm 
(per la realizzazione delle nuove condotte DN 600 mm in ghisa sferoidale/acciaio e DN 300 mm in PVC) 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN TERRENI DI QUALUNQUE NATURA ESCLUSA LA ROCCIA DURA 
(per l’approfondimento e l’allargamento della sezione di scavo preesistente riscavata,al fine di realizzare le nuove 
condotte DN 600 mm in ghisa sferoidale/acciaio e DN 300 mm in PVC; per le gabbionate presso gli attraversamenti 
del Rio Girdiera e del Rio Congiaduredda; per la condotta di scarico dreni del pozzetto di scarico presso sez. 18bis; 
per l’opera di consegna dello scarico di troppo pieno della vasca terminale della galleria di Is Pillus) 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA DURA 
(per l’approfondimento e l’allargamento della sezione di scavo preesistente riscavata,al fine di realizzare le nuove 
condotte DN 600 mm in ghisa sferoidale/acciaio e DN 300 mm in PVC; per le gabbionate presso gli attraversamenti 
del Rio Girdiera e del Rio Congiaduredda; per la condotta di scarico dreni del pozzetto di scarico presso sez. 18bis) 

LETTO DI POSA DELLE CONDOTTE 
(sottofondo delle nuove condotte DN 600 mm in ghisa sferoidale/acciaio e DN 300 mm in PVC; rinfianco e 
ricoprimento della condotta DN 600 mm, nel tratto di attraversamento della strada di accesso alle vasche di Su 
Murtaxiu; sottofondo, rinfianco e primo ricoprimento tubazione di scarico dreno pozzetto sez. 18bis; sottofondo 
condotta DN 300 mm in PVC) 

TELO GEOTESSILE NON TESSUTO DA 500 g/m2 

(per l’avvolgimento delle tubazioni in ghisa sferoidale  DN 600 mm in opera, prima dell’effettuazione del rinterro, ad 
esclusione del tratto tra la sez. 0 e la sez. 18) 

RINTERRO DI SCAVI PER CONDOTTE E CONNESSE OPERE D’ARTE 
(per la realizzazione: delle nuove condotte DN 600 mm in ghisa sferoidale/acciaio e DN 300 mm in PVC; della 
condotta di scarico dreni del pozzetto di scarico presso sez. 18bis; dell’opera di consegna dello scarico di troppo 
pieno della vasca terminale della galleria di Is Pillus) 

FRANTUMAZIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI IN ROCCIA 
(per le quote del pietrame di risulta dal riscavo della condotta esistente DN 400 mm e dei materiali di risulta dagli 
scavi in roccia dura, da riutilizzare nell’ambito del cantiere per il rinterro degli scavi) 

RINFIANCO E RINTERRO DI CONDOTTE PRESSO ATTRAVERSAMENTO DI CORSO D’ACQUA 
(nel tratto di attraversamento in subalveo del Rio Girdiera, sezz. 87÷89bis; nel tratto di attraversamento in subalveo 
del Rio Congiaduredda, sezz. 60÷60ter) 

SCAVO A LARGA SEZIONE IN TERRENI DI QUALUNQUE NATURA ESCLUSA LA ROCCIA DURA 
(nei tratti di attraversamento in subalveo del Rio Girdiera e del Rio Congiaduredda, per la posa in opera delle 
mantellate; nel tratto di pista di servizio adiacente l’attraversamento del Rio Congiaduredda, per la realizzazione 
del guado pavimentato in calcestruzzo; presso l’attraversamento inferiore della strada di accesso alle vasche di Su 
Murtaxiu, per la posa della lastre di protezione condotta) 

SCAVO A LARGA SEZIONE IN ROCCIA DURA 
(nei tratti di attraversamento in subalveo del Rio Girdiera e del Rio Congiaduredda, per la posa in opera delle 
mantellate; nel tratto di pista di servizio adiacente l’attraversamento del Rio Congiaduredda, per la realizzazione 
del guado pavimentato in calcestruzzo; presso l’attraversamento inferiore della strada di accesso alle vasche di Su 
Murtaxiu, per la posa della lastre di protezione condotta) 

FORNITURA E POSA DI MISTO GRANULOMETRICO DA CAVA PER SOTTOFONDAZIONI STRADALI 
(per la sottofondazione della strada di accesso alle vasche di Su Murtaxiu, sopra le lastre di protezione condotta 
nel tratto di attraversamento) 
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5 - TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI E APPARECCHIATURE 

5.1 - BY-PASS PROVVISORIO 

(SbCat. 4: 2,77305595% - € 28.572,84 al lordo del ribasso d’asta) 

REALIZZAZIONE BY-PASS CONDOTTA ESISTENTE DURANTE I LAVORI 
(per ciascuna delle tratte 1, 2, 3 e 4 di condotta da sostituire) 
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5.2 - CONDOTTE E PEZZI SPECIALI 

(SbCat. 5: 63,51122908% - € 654.403,02 al lordo del ribasso d’asta) 

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE DN 600 MM CLASSE DI PRESSIONE C30 
(per la realizzazione della nuova condotta dalla camera di manovra di Is Pillus al pozzetto di misura portata in 
arrivo alle vasche di Su Murtaxiu, ad eccezione del tratto in attraversamento del Rio Girdiera e dei pezzi speciali di 
linea presso i vertici plano altimetrici V1 e V2) 

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN 600 sp. 6,3 mm 
(per la realizzazione della nuova condotta dalla camera di manovra di Is Pillus al pozzetto di misura portata in 
arrivo alle vasche di Su Murtaxiu, limitatamente al tratto in attraversamento del Rio Girdiera – da sez. 86 bis a sez. 
89ter) 

TUBAZIONE IN PVC DN 300 mm 
(per la realizzazione della nuova condotta di scarico di troppo pieno della vasca terminale della galleria di Is Pillus, 
dalla sez. 0 alla sez. 8) 

PEZZO SPECIALE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO L355 
(per Ia curva DN 600 mm di linea di sez. 03 - V1; per la curva DN 600 mm di linea presso sez. 92 – V03; per il 
pezzo speciale DN 400-600 mm nella camera di manovra di Is Pillus; per la tubazione di scarico dreni del pozzetto 
di scarico sez. 18bis; per le curve e gli altri pezzi  speciali di linea DN 600 mm nel tratto di attraversamento del Rio 
Girdiera, da sez. 86 bis a sez. 89ter;; per i pezzi speciali DN 600-400 mm in corrispondenza del pozzetto di misura 
portata in arrivo alle vasche di Su Murtaxiu) 

PEZZO SPECIALE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO L355 ZINCATO A CALDO 
(per le derivazioni DN150 mm nei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82; per i pezzi speciali DN 200-300 
mm nel pozzetto di scarico sez. 18bis; per i collegamenti DN 150 mm alle tubazioni di scarico esistenti nei pozzetti 
di scarico sezz. 15, 24, 32, 50, 61, 75) 
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5.3 - APPARECCHIATURE 

(SbCat. 6: 1,64295338% - € 16.928,56 al lordo del ribasso d’asta) 

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE DN 100 mm PFA 16 bar 
(nei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82) 

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE DN 150 mm PFA 16 bar 
(nei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82; nei pozzetti di scarico sezz. 15, 24, 32, 50, 61, 75, 87) 

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE DN 200 mm PFA 16 bar 
(nel pozzetto di scarico sez. 18bis) 

SFIATO AUTOMATICO A DOPPIO CORPO E TRIPLA FUNZIONE DN 150 mm PFA 16 bar 
(nei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82) 

GIUNTO DI SMONTAGGIO TELESCOPICO A TRE FLANGE DN 150 mm PFA 16 bar 
(nel pozzetto di scarico sez. 87) 

GIUNTO DI SMONTAGGIO TELESCOPICO A TRE FLANGE DN 400 mm PFA 16 bar 
(nel pozzetto di misura portata in arrivo alle vasche di Su Murtaxiu) 

GIUNTO DI SMONTAGGIO TELESCOPICO A TRE FLANGE DN 600 mm PFA 16 bar 
(nella camera di manovra di Is Pillus) 

GIUNTO FLESSIBILE A MANICOTTO IN ACCIAIO INOX DN 150 PFA 16 bar 
(nei pozzetti di scarico sezz. 15, 24, 32, 50, 61, 75) 
  



Progetto definitivo-esecutivo: CSA – PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI  Pagina 12 

Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Z.I. di Isili – Is Barrocus 
1° Lotto 2° Comparto – 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale acquedotto – tratta “Is Pillus” 

6 - OPERE D’ARTE DI LINEA E MINORI 

6.1 - OPERE IN C.A. E BLOCCHI IN CLS 

(SbCat. 7: 3,59084271% - € 36.999,10 al lordo del ribasso d’asta) 

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE C12/15 
(per la realizzazione di: sottofondazione dell’opera di consegna scarico di troppo pieno della vasca terminale della 
galleria di Is Pillus; sottofondazione del pozzetto di scarico sez. 18bis e della relativa opera di scarico dreni; 
sottofondazioni dei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82; massetti per pendenza interna platee pozzetti 
di sfiato sezz. 18, 23, 31, 35, 53, 70, 82 e pozzetto di scarico sez. 18bis) 

CALCESTRUZZO STRUTTURALE CLASSE C20/25 – XC1 – CONSISTENZA S4 
(per i blocchi di ancoraggio: sez. 3 – V1; sezz. 21, 56, 63, 84, 94 – tipo 1; sezz. 86bis, 89ter – tipo 2; sezz. 20, 49, 
50, 60, 66, 86ter – tipo per vertici concavi; sez. 89bis – sez. 92 – V2; per collegamento scarichi sezz. 15, 24, 32, 
50, 61, 75; presso pozzetto misura portata in arrivo alle vasche di Su Murtaxiu) 

CALCESTRUZZO STRUTTURALE CLASSE C25/30 - XC2 –CONSISTENZA S5 
(per la realizzazione di: platea e pareti dell’opera di consegna scarico di troppo pieno della vasca terminale della 
galleria di Is Pillus; solette di copertura dei pozzetti di scarico sezz. 15, 24, 32., 50, 61, 75; platea, pareti, soletta di 
copertura e opera di scarico dreni del pozzetto di scarico sez. 18bis; platee, pareti, solette di copertura dei pozzetti 
di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82; soletta di copertura del pozzetto di scarico sez. 87; lastre di protezione 
condotta presso l’attraversamento inferiore della strada di accesso alle vasche di Su Murtaxiu; soletta di copertura 
del pozzetto di misura portata in arrivo alle vasche di Su Murtaxiu; pavimentazione del tratto di pista di servizio, nel 
tratto di guado del Rio Congiaduredda) 

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C.A. 
(per la realizzazione di: opera di consegna scarico di troppo pieno della vasca terminale della galleria di Is Pillus; 
solette di copertura dei pozzetti di scarico sezz. 15, 24, 32., 50, 61, 75; platea, pareti, soletta di copertura e opera 
di scarico dreni del pozzetto di scarico sez. 18bis; platee, pareti, solette di copertura dei pozzetti di sfiato sezz. 18, 
23, 31, 36, 53, 70, 82; soletta di copertura del pozzetto di scarico sez. 87; lastre di protezione condotta presso 
l’attraversamento inferiore della strada di accesso alle vasche di Su Murtaxiu; soletta di copertura del pozzetto di 
misura portata in arrivo alle vasche di Su Murtaxiu; armatura di tutti i blocchi di ancoraggio e contrasto di tutte le 
tipologie; armatura della pavimentazione in calcestruzzo del tratto di pista di servizio, nel tratto di guado del Rio 
Congiaduredda) 

FORNITURA E POSA DI GIUNTO IDROFILO ESPANSIVO 
(per la ripresa di getto tra platea e pareti del pozzetto di scarico sez. 18bis e dei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 
36, 53, 70, 82) 
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6.2 - OPERE EDILI E IN FERRO 

(SbCat. 8: 4,84145884% - € 49.885,12 al lordo del ribasso d’asta) 

RIPRISTINO CORTICALE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO ARMATO 
(per le pareti interne dei pozzetti di scarico sezz. 15, 24, 32, 50, 61, 75, 87) 

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B125 Ø 600 mm 
(nelle solette di copertura dei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82; nella soletta di copertura del 
pozzetto di scarico sez. 18bis) 

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 Ø 600 mm 
(nelle solette di copertura dei pozzetti di scarico sezz. 15, 24, 32, 50, 61, 75, 87) 

CHIUSINO IN LAMIERA DI ACCIAIO S275J ZINCATO A CALDO dim. 0,90X0,90 m 
(nelle solette di copertura dei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82; nella soletta di copertura del 
pozzetto di scarico sezz. 18 bis; nella soletta di copertura del pozzetto misura portata in arrivo alle vasche di Su 
Murtaxiu) 

ACCIAIO S275J LAVORATO E ZINCATO A CALDO 
(per la scaletta alla marinara all’interno della camera di manovra di is Pillus e per la botola di chiusura solaio della 
stessa camera; per le scalette alla marinara all’interno dei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82; per le 
scalette alla marinara all’interno dei pozzetti di scarico sezz. 15, 18bis, 24, 32, 50, 61, 75, 87; per la scaletta alla 
marinara all’interno del pozzetto misura portata in arrivo alle vasche di Su Murtaxiu; per le scalette esterne di 
accesso al pozzetto di scarico sez. 18 bis e ai pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82) 

GRIGLIA PER CADITOIA IN GHISA LAMELLARE dim. 500x500 mm 
(nel pozzetto di scarico sez. 18bis; nei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82) 

RIVESTIMENTO PROTETTIVO ANTICARBONATAZIONE DI SUPERFICI CEMENTIZIE 
(per le superfici: delle nuove solette di copertura dei pozzetti di scarico sezz. 15, 18bis, 24, 32, 50, 61, 75, 87; delle 
parti fuori terra delle pareti esterne e delle pareti interne del pozzetto di scarico sez. 18bis; delle parti fuori terra 
delle pareti esterne e delle pareti interne  dei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82; delle nuove solette 
di copertura dei pozzetti di sfiato sezz. 18, 23, 31, 36, 53, 70, 82; della nuova soletta di copertura del pozzetto di 
misura portata in arrivo alle vasche di Su Murtaxiu) 

GHIAIA PER RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI, DRENAGGI E SIMILI 
(per il riempimento dell’opera di consegna dello scarico di troppo pieno della vasca terminale della galleria di Is 
Pillus; per il riempimento dell’opera di scarico dreni del pozzetto di scarico sez. 18bis) 

GABBIONATE METALLICHE 
(per la realizzazione degli attraversamenti del Rio Girdiera e del Rio Congiaduredda) 

MANTELLATE DI PROTEZIONE 
(per la realizzazione degli attraversamenti del Rio Girdiera e del Rio Congiaduredda) 

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) 
(per la realizzazione dell’attraversamento della strada di accesso alle vasche di Su Murtaxiu) 

CANCELLO IN FERRO ZINCATO A CALDO larghezza 3,00 m, altezza 2,10 m 
(all’ingresso della pista di servizio della condotta lato vasche Su Murtaxiu, presso sez. 93; all’ingresso della pista di 
servizio della condotta lato Is Pillus, sull’innesto con la strada comunale bitumata) 

RECINZIONE IN RETE METALLICA ROMBOIDALE H=2.00 M 
(per il ripristino finale della recinzione dell’area delle vasche di Su Murtaxiu) 

CHIUDENDA AGROPASTORALE CON RETE METALLICA ZINCATA H=1,20 M 
(rifacimento chiudende esistenti lungo il tracciato della condotta) 
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