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1. OGGETTO DEI LAVORI DELL'ACCORDO QUADRO

L’appalto di Accordo Quadro riguarda l'esecuzione dei lavori “SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE DI
PERTINENZA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI
COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA”.

Le lavorazioni previste si riassumono sinteticamente come di seguito indicato:

1. pulizia dei siti da eventuali rifiuti (anche speciali);

2. sfalcio di erbe annuali, taglio della vegetazione, cespugli ed arbusti con decespugliatore o
macchina operatrice;

3. riduzione o eliminazione di cespugli e piante legnose presenti su banchine, cunette,
scarpate stradali, sponde di canali o altre aree di pertinenza delle opere compresa la
rifinitura con decespugliatore a mano;

4. I'abbattimento e riduzione in pezzatura commerciale di essenze legnose d’alto fusto;

5. pulizia con decespugliatore e/o macchina operatrice dei bordi delle strade di guardia e/o
delle piste di servizio;

6. per tutte le lavorazioni anzidette ritiro e conferimento a discarica autorizzata o abbruciatura
sul posto dei materiali legnosi di risulta (se consentito dall’*ordinanza antincendi”) o, a
discrezione della D.L., 'eventuale triturazione e spargimento in situ;

| lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in
localita diverse e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno
organizzativo ed esecutivo.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

| lavori si svolgeranno in tutto il territorio della Sardegna nelle opere e pertinenze del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale (SIMR) di competenza del’lENAS, per il dettaglio si rimanda all’allegato "Elenco
Opere SIMR (All. 02)” di cui a seguire un sunto schematico:

e Sistema1 - SULCIS
o 1A - Schema idraulico Mannu di Narcao
o 1B - Schema idraulico Rio Palmas — Flumentepido
e Sistema 2 - TIRSO
o 2A - Schema idraulico Taloro
o 2B - Schema idraulico Torrei
o 2C - Schema idraulico Tirso — Mogoro — Fluminimannu di Pabillonis
e Sistema 3 — NORD OCCIDENTALE
o 3A - Schema idraulico Mannu di Pattada — Alto Tirso
o 3B - Schema idraulico Coghinas-Mannu di Porto Torres
o 3C - Schema idraulico Alto e Medio Temo — Cuga — Bidighinzu
o 3D - Schema idraulico Mannu di Sindia
e Sistema 4 -LISCIA
o 4A - Schema idraulico Liscia — Padrongiano
o 4B - Schema idraulico Pagghiolu
e Sistema 5 — POSADA-CEDRINO
o 5A - Schema idraulico Posada
o 5B - Schema idraulico Cedrino
e Sistema 6 — SUD ORIENTALE
o 6A - Schema idraulico Alto Flumendosa-Sa Teula
e Sistema 7 — FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI
o TA - Schema idraulico Medio e Basso Flumendosa — Fluminimannu
o 7B - Schema idraulico Campidano: Fluminimannu — Mannu di Monastir
o 7C - Schema idraulico Leni
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o 7D - Schema idraulico Cixerri — Rio Casteddu

o T7E - Schema idraulico Basso Cixerri — Fluminimannu - S. Lucia
e Sistema 8 — Invasi per la laminazione delle Piene

o 8A - Schema idraulico Temo — Rio Mogoro

3. DURATA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

La durata complessiva dell’accordo quadro & di quattro anni (1460 giorni naturali, consecutivi € non
rinnovabili), con decorrenza dalla data del verbale di consegna senza rinnovo.

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto quando & redatto e consegnato
all’appaltatore il verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Igs. n. 50/2016, di
avviare I'esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata del’Accordo Quadro decorrera
dall'avvio della esecuzione d’urgenza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto Applicativo e la
trasmissione del primo Ordine di Lavoro.

L’Accordo potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento
della disponibilita economica, (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cessera di produrre effetti).

L'Amministrazione non € vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, Contratti
Applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, I'importo dell'accordo quadro.

L'Amministrazione, potra, altresi, esaurire l'importo dell'accordo quadro in un termine inferiore a
quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente schema di contratto; in tali casi
I'appaltatore non avra nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di
responsabilita contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

L'Appaltatore &, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti Applicativi, alle condizioni di cui al
presente Accordo, secondo le modalita di cui al successivo art. 9 e successivi dell’'allegato “Schema di
contratto (All.01)”

L’appaltatore prende atto che la durata dell’appalto & subordinata a quella dell'esercizio delle opere
da parte dell'Ente ed allimporto contrattuale e pertanto il contratto decadra automaticamente e cessera
comunque di produrre effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora I'Ente dovesse
cessare l'esercizio delle opere in oggetto ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente I'importo
contrattuale.

La stazione appaltante si riserva altresi la facolta, alla scadenza del contratto, nelle more del
perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, di richiedere la proroga
dell’Accordo Quadro per il periodo massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui
I’Aggiudicatario € tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La protrazione della durata del presente Accordo, non dara all'appaltatore alcun titolo per pretendere
compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la
scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

4. IMPORTO DELL'APPALTO DI ACCORDO QUADRO
Il valore stimato, € di € 1.200.000 oltre I.V.A. di legge di cui € 18.492,60 per oneri della sicurezza.

Il valore del presente Accordo é rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali
contratti applicativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sommando il valore
presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella delle
categorie di lavoro:

CATEGORIA _OG13 - IMPORTO € 1.181.507,40 + € 18.492,60 per oneri della sicurezza
Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed

ubicazione, detti importi parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dellimporto dei
lavori oggetto dell’appalto e dell’esperimento della relativa gara.
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Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che si renderanno necessari e che saranno
definiti, a seguito di stipula di apposito Contratto Applicativo, negli “Ordini di lavoro” (O.D.L.) trasmessi via
e-mail ai recapiti indicati dall’Appaltatore.

L'importo totale degli affidamenti relativo alla suddetta categoria potra subire delle variazioni (in
diminuzione, in base ai contratti applicativi emessi e alle quantita dei lavori effettivamente regolarmente
eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 12 dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (il
c.d. quinto d’obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato, senza che cid comporti alcun tipo di
responsabilita, neanche precontrattuale, a carico del'’Amministrazione e senza che l'aggiudicatario possa
vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nel suddetto
prospetto riepilogativo, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell’'lVA di legge.

Le prestazioni/Contratti Applicativi derivanti dall’accordo quadro saranno affidate senza avviare
ulteriori confronti competitivi, alle condizioni di cui al presente capitolato e ai prezzi unitari posti a base di
gara depurati del ribasso offerto dall’aggiudicatario che diverra pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno
soggette tutte le prestazioni da compiersi a valere sull’appalto.

| prezzi unitari sono quelli contenuti vigente Elenco Prezzi della Regione Sardegna 2022 (Agg.
Luglio), ai sensi dell'art. 22 della L.R. 13/03/2018.

| prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l'altro tutto
quanto necessario per I'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti
all’attivita svolta da ciascuna impresa cioé DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

L’ENAS, nel corso di vigenza del presente Accordo Quadro, si riserva di indire nuovi appalti nel
territorio, per I'esecuzione di ulteriori eventuali nuovi lavori.



