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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA Al SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO LA TRAVERSA MONASTIR

(7B.T2), IL CANALE RIPARTITORE EST OVEST (7B.C3) E IL CANALE RIPARTITORE SUD OVEST - 1°
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SCHEMA DI CONTRATTO E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
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1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Schema di contratto contiene le norme e condizioni che regolano i lavori inerenti gli “INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA Al SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO LA TRAVERSA MONASTIR (7B.T2), IL CA-
NALE RIPARTITORE EST OVEST (7B.C3) E IL CANALE RIPARTITORE SUD OVEST - 1° TRONCO (7B.C4)”, da
realizzare sulla base del progetto esecutivo redatto dal'ENAS.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

a) Il DLgs 36/2023 Codice Appalti

b) il D.P.R. 207/2010 nelle parti in vigore;

c) ilD.Lgs.n.159/2011;

d) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione
per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti
attuativi per quanto applicabili;

e) il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore;

f) il presente schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto;

g) gli elaborati grafici e le relazioni di progetto;

h) Il'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo di progetto;

i) i piani di sicurezza/piani operativi di sicurezza/DUVRI;

j) il cronoprogramma;

k) le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi di quelli sopra elencati.

Una copia di tutti gli elaborati verra sottoscritta dalle parti e custodita dal’lENAS. Per patto espresso tra le parti,
la copia agli atti del’lENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto & incontestabile dall’ Appaltatore
che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L’Appaltatore non potra fondare sulla mancata conoscenza degli ela-
borati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, secondo le
valutazioni della direzione lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa.

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI

L’'appalto riguarda i lavori relativi agli Interventi di messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 presso la
traversa Monastir (7B.T2), il canale ripartitore est ovest (7B.C3) e il canale ripartitore sud ovest - 1° tronco (7B.C4)”

Ai sensi del comma 5 lettera b) allegato 11.5 parte [I.A D.Lgs. n. 36/2023, ad ogni eventuale dicitura di capitolato
o altro allegato del progetto esecutivo che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo la definizione di cui alla
predetta lettera, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

Ai sensi del comma 6 allegato I1.5 parte 1l.A D.Lgs. n. 36/2023 qualora in via eccezionale le specifiche tecniche
di cui sopra menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico
dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un bre-
vetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa
e intelligibile I'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

In tali casi spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

| lavori sono compensati a misura. Nell’appalto a misura, il corrispettivo consistera nell'individuazione di un
prezzo per ogni unita di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di
opera. Pertanto, I'importo di un appalto a misura risultera variabile.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori si svolgeranno in comune di Monastir, Samassi, Serramanna e Villasor.

L'ubicazione delle aree oggetto dei lavori € riportata nelle planimetrie allegate al contratto.
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4, TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori in appalto dovranno essere completamente ultimati nel termine di giorni 180 (in lettere centottanta)
naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, o dall’'ultimo dei verbali di
consegna in caso di consegna parziale.

Ai sensidell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, la durata dei lavori pud essere modificata nei limiti di cui alla normativa
vigente.

5. FORMA, IMPORTO E CATEGORIE DELL'APPALTO
L’appalto é stipulato interamente a MISURA con offerta a prezzi unitari.

Nell'appalto a misura, il corrispettivo consistera nell’'individuazione di un prezzo per ogni unita di misura di
lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, I'importo di un
appalto a misura risultera variabile.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati
alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

L’importo complessivo dell'appalto & di € 247.726,33 + IVA di legge, di cui € 242.695,96 + IVA per lavori
soggetto a ribasso ed € 5.030,37 + IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

Vengono di seguito indicate le categorie di opere generali e specializzate in cui € suddiviso l'intervento in oggetto ed
i relativi importi:

CATEGORIA: OG1 importo € 247.726,33

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

Prima della presentazione dell’'offerta, gli operatori economici concorrenti dovranno prendere conoscenza
della localizzazione e delle situazioni diverse e particolari di tutte le aree interessate, per l'individuazione di eventuali
ostacoli che costituiscano impedimento all’esecuzione a regola d’arte dei lavori, obbligandosi conseguentemente,
nel caso di aggiudicazione, all'esecuzione delle operazioni inerenti I'appalto secondo le modalita ed i prezzi di cui al
presente Schema di contratto e dei documenti allegati al contratto.

In particolare gli operatori economici concorrenti dovranno attestare, in sede di presentazione dell'offerta, di
aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di aver verificato le capacita e
le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, della conformazione e
funzionamento delle opere esistenti comunque connesse alle opere in progetto, della localizzazione degli impianti di
produzione dei calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e del sottosuolo, della presenza 0 meno
di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi
I'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso
I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita
che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione di
aver _tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e guantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all'’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

In particolare I’Appaltatore con I'assunzione dell’appalto dichiara che dovra ottemperare a tutte le prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni gia ottenute sul progetto esecutivo sia inoltre quelle rilasciate durante I'esecuzione del
lavoro.
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Pertanto con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Schema di
contratto I’Appaltatore dovra tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei lavori
in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere costruende,
ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall’Appaltatore nell’ambito del
cantiere. Nell'ipotesi in cui I'’Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovra
essere osservata la disposizione di cui all'art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore dei
lavori.

7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.

Ai sensi dell’art. 4 D.M. 145/2000:

- I'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;

- I'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a
norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo |'Appaltatore
comungue responsabile dell'operato del suo rappresentante;

- quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di
esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ci0 spetti alcuna indennita
all'Appaltatore o al suo rappresentante.

I mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'ENAS.

L’eventuale rappresentante dell’Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla
zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all’ Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede |'Ufficio di direzione
e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall’art. 2 del
D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori I’Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore
dei Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti all’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovra indicare I'indirizzo
postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovra
rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale del’ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’ Appaltatore.

Al fine della continua reperibilita I’Appaltatore dovra anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio
o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

8. DIREZIONE DEI LAVORI

Sirichiama l'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e I'allegato I1.14 “Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione
dei contratti. Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita dello
stesso D.Lgs 36/2023,

L'esecuzione del contratto € diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualita
delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei lavori,
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della commissione di
collaudo.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, € preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al
progetto e al contratto. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con I'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul registro di contabilitd eventuali riserve
relative ai contenuti di un ordine di servizio, all’atto della firma immediatamente successiva al ricevimento dell’'ordine
di servizio in questione.
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L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento sara
tempestivamente comunicata da parte del’ENAS all'Appaltatore.

9. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE

Allorgano di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall’Appaltatore,
competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare
il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi
dell’art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’'urgenza.

Il Direttore Tecnico del Cantiere, come indicato nell’art. 25 dell’allegato 11.12 del D.Lgs 36/2023 dovra essere
dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in
architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o
equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori € ammesso anche il
possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso
del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’ Appaltatore dovra consegnare alla Direzione
Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 25 dell’allegato 11.12.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica, e deve essere
regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico,
corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovra essere inoltrata all'ENAS prima della
consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese
0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima
della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell’abitazione
a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sara reperibile. La mancata reperibilita del Direttore Tecnico del Cantiere potra
comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere € inoltre responsabile del rispetto e dell’attuazione, da parte dell'Appaltatore
impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

10. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle
qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale
documentazione dovra essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovra essere di provata esperienza ed essere dotato dellattrezzatura e
dell’'equipaggiamento specifico per le attivita che dovra svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche
(formazione ed informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovra essere tale da garantire la
regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D. M. 145/2000. In ogni caso qualora si
verificasse la necessita di completare a regola d'arte, oltre I'orario regolamentare, lavorazioni gia avviate, non
spettera all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L’ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai
dell’Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacita o grave
negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell’esecuzione dei lavori
o danno allAmministrazione.
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In ogni caso I'Appaltatore sara sempre I'unico responsabile dei danni derivanti dall’attivita o dalla negligenza
del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

11. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare I'art. 116. Si
richiamano inoltre il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. e la Legge n. 646/82 e ss. mm. ii., con particolare
riferimento all’art. 21 di quest’ultima, nonché l'art. 7 del D.M. 07.03.2018 n. 49.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, 'ENAS corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista,
al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
unicamente nei casi previsti dal comma 11 con le modalita di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di
contratto.

In tali casi, ai sensi dell’art. 40 comma 3 L. R. 15.03.2018, n. 8, I'’Appaltatore provvede a comunicare al’lENAS
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque
operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui cioé 'TENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista,
prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell’art.
40 comma 2 L.R. 15.03.2018, n. 8, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'Appaltatore non trasmetta
le suddette fatture quietanziate entro il predetto termine, TENAS sospendera il successivo pagamento a favore
dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 40 commi 6-7 L. R. 15.03.2018, n. 8, & fatto altresi obbligo all’appaltatore e al subappaltatore
di trasmettere al’ENAS, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'art. 15 L. n.
180/2011, le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture
le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture. Nel caso di mancata
trasmissione delle suddette fatture quietanziate, TENAS sospendera il successivo pagamento, o quota parte dello
stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a
interessi o danni.

Ai sensi dell’art. 40 comma 8 L. R. 15.03.2018, n. 8, la liquidazione dello stato finale dei lavori in favore
dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai
pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le
cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.

Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D. Lgs. 276/2003, definita
“distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

- che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro;

- che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite modalita miranti ad
assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovra:
- contenere le motivazioni che giustificano linteresse della societa distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la
regolarita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralita.

L’ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potra negare
I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche
ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché
le autorizzazioni prescritte pit sopra, verra valutata dal'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del
caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.
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Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le
imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi e per effetto
dell’'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

12. GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dellladempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto I'Appaltatore dovra
costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 117 del D.Lgs 36/2023. Detta garanzia sara
progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma 5 dello stesso art. 117 citato.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa secondo le modalita previste dal comma 9 dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilita civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformita all’art. 117 del D.Lgs 36/2023 I'Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza assicurativa che:

- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- assicuri 'ENAS contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- a decorrere dal’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita
da una polizza che tenga indenne 'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L’Appaltatore dovra trasmettere la suddetta polizza al’lENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovra essere formalmente comunicata alla societa
assicuratrice a cura dell’Appaltatore contraente. In merito a detta polizza, con riferimento al suddetto schema tipo
2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004, Sezione A — “copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro
esecuzione”, si precisa che:

- per la Partita 1 — Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione dei
lavori; I'’Appaltatore contraente & successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla societa
assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie
suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;

- per la Partita 2 — Opere preesistenti, il massimale assicurato, in considerazione del valore e dellimportanza
strategica dell'opera su cui si interviene, deve essere pari ad € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila)

- per la Partita 3 — Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad € 20.000,00 (diconsi Euro
ventimila)

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B — “copertura assicurativa della responsabilita civile
durante I'esecuzione delle opere”, il massimale dovra essere pari a € 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila)

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose
dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e
condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovra inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della durata di
24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
e comunque non oltre dodici mesi dall’'ultimazione dei lavori, che tenga indenne I'ENAS da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (art. 117
comma 10 secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023).
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Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla
qualita dei materiali forniti, I’ Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti
nel termine perentorio che sara prescritto dal’ENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, 'ENAS ordinera la
demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di
manutenzione.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse all’'ordine ricevuto 'ENAS procedera alla demolizione delle opere
riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le spese
all’Appaltatore.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate
e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale
attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché I'autenticita della stessa. In mancanza, le suddette
garanzie non saranno accettate;

- essere stipulate secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 19.01.2018 n. 31 e/o ulteriori norme emanate in materia
(o al D.M. n. 123 del 12.3.2004 per quanto non prescritto dal predetto D.M. n. 31/2018 o da altre norme);

essere prestate, ai sensi dell’'art. 160 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
- da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni
dettate nel suddetto comma.

13. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama l'allegato 1114 del D.Lgs. 36/2023 “Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti.
Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita”

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del
contratto.

La consegna dei lavori all’ Appaltatore avverra entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, & previsto I'obbligo per
I'Appaltatore di presentare il “Programma di esecuzione dei lavori”’, come previsto all’art. 1 c.2 dell’allegato 11.14 del
D.Lgs 36/2023.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, 'TENAS potra eventualmente procedere alla consegna dei lavori
in via d’'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 18 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 36/2023, qualora si
verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo.

Il verbale di consegna € redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un
esemplare del verbale di consegna € inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme
all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque
si riconoscano necessari. L’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu
luoghi e in pit tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

In caso di consegna in via d’'urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali. Il direttore dei lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato
dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

E’ altresi facolta del’Enas, secondo il dettato dell’art. 3 dell’allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023, disporre la
consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo |'appaltatore possa sollevare
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale
di consegna parziale.
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In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'appaltatore &
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili.

La consegna parziale dei lavori € disposta a motivo della natura delle opere o per la temporanea indisponibilita
di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all’atto della firma
dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformita, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a
guello previsto in progetto.

14. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, I'Appaltatore si obbliga a presentare allENAS,
in sede di consegna dei lavori e comunque prima dell’inizio effettivo degli stessi, il “Programma di esecuzione dei
lavori”, redatto in coerenza con il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, con [l'offerta tecnica presentata
in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle
norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficolta insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione
alla particolare situazione geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e
rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche, dell’'interferenza dei lavori
con le opere esistenti e con quelle da realizzare, delle tempistiche necessarie per le connessioni idrauliche ed
elettriche alle opere esistenti eventualmente necessarie nonché della necessita di garantire la continuita del servizio
erogato alle utenze mediante le opportune misure e le opere provvisionali secondo le prescrizioni del competente
Servizio di gestione dellENAS.

Il Programma in questione dovra essere altresi corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti
particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i principali impianti di
cantiere ed le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori & impegnativo per I'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad adottare le modifiche al Programma di esecuzione dei lavori che venissero richieste
dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro
graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorita.

Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e cosi pure circostanze impreviste,
I'Appaltatore dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta
dellENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i lavori
procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo |'Appaltatore possa pretendere compensi ed
indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la
loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dall'ENAS, l'anticipata e
graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Appaltatore &€ espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed
assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori I'Appaltatore € tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del Programma in
atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.

Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi
particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.
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15. SICUREZZA DEL LAVORO

| lavori oggetto del presente Schema di contratto dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia
di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/08 e ss. mm.
ii., per quanto applicabili.

Per I'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono

svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: e I'Ente acque della Sardegna (ENAS);

- Responsabile dei lavori: € il Responsabile Unico del Procedimento, sara un tecnico nominato dal’ENAS;

- Direttore dei lavori: € un tecnico nominato dal’ENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione
sara un tecnico abilitato nominato dal’ENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sara
un tecnico abilitato nominato dallENAS;

- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;

- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte dell’ Appaltatore”.

II/i datore/i di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono
o sovrintendono le attivita, sono tenuti al’'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza
adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere & responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell’ Appaltatore impegnato
nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

L’Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente
in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo predisposto dal’ENAS.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare allENAS, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:
- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008;
- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/2008. Detto
POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’Appaltatore dovra altresi trasmettere al’ENAS, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, per
consentire la verifica dellidoneita tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese
subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, rilasciate da ciascuna ulteriore impresa
esecutrice;

- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 90
comma 1 lettera g) D. Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verra esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potra
richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi
formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell’art. 105 comma 17 del D. Lgs. n. 81/2008,, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani
Operativi di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili
tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o
di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilita per I'’Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.Igs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.,
atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella
esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’ Appaltatore, fermo
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restando che le integrazioni cosi proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volonta dell’Appaltatore di procedere alla
realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia
al’ENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell’effettivo verificarsi
delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovra essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei
lavori che I’Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui puo avere
interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del PSC dovra recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98
del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovra recare I'approvazione esplicita del datore di
lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei
rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione cosi presentate e,
gualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adottera con tempestiva integrazione del
PSC, piano che verra quindi inoltrato al’ENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all’adozione del piano cosi
modificato verra stipulato con I’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto esecutivo & contenuta la stima analitica degli oneri
per la sicurezza. In ogni caso, i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti
a ribasso d’asta.

16. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI

1) Generalita

Si richiamano gli artt. 13 — 14 — 15 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per |’esecuzione.»”

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura in relazione a quanto previsto nell'elenco dei
prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori
di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla DL, le eccedenze non verranno contabilizzate.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'’Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione
delle operazioni di collaudo.

2) Contabilizzazione dei lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del
Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che I'appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari di contratto.
Nel caso di appalti aggiudicati col criterio del’lOEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa) si terra conto di
eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando
i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

3) Contabilizzazione dei lavori a corpo

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori,
sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo,
esse possono essere preventivate “a corpo”.
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Nei casi di cui al comma precedente, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I'utilizzo dei
prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a
sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavoro a corpo.

| costi per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

4) Lavori in economia

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, I'Appaltatore sara obbligato, a norma dell’art. 5 comma 2
del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti,
la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dal’lENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno registrate
come previsto dallart. 14 comma 3 D.M. n. 07.03.2018. Qualsiasi prestazione in economia dovra essere
documentata da appositi rapporti firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione
delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra compensato
con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese
generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. | relativi oneri per
la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per
I'esecuzione (CSE), saranno compensati senza I'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, |l
deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I'Appaltatore dovra dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti
ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a pié
d'opera.
Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera
occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

17. ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Si richiama l'art. 6 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per I'esecuzione. »”

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Pagina 14



ENAS\ | / W\ 0007938\ 13- 06- 2025\ Prot ocol | 0 Servi zi o Prevenzi one e Sicurezza [Al. 3]
Pagina 16 di 31

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Prevenzione e Sicurezza
PROGETTO ESECUTIVO Schema di contratto - Disposizioni amministrative

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione
dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Non sara accettato I'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente
documentazione tecnica idonea a stabilire I'ottima qualita dei materiali e la rispondenza degli stessi alle prescrizioni
contrattuali. Parimenti non verra accettato I'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali
minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovra essere eseguita attenendosi scrupolosamente
alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

I materiali somministrati dall'’Appaltatore dovranno essere forniti a pié d’opera sul luogo di lavoro compresi di
carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore € obbligata alla fornitura dei materiali a pié d’opera che il Direttore dei Lavori riterra necessari
per I'esecuzione dei lavori.

In ogni caso I'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’opera ed allo scadere dei termini
di garanzia.

18. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti
dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi", conforme all'Allegato
I al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che I'appaltatore dovra sottoscrivere prima della stipula del
contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n. ......

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

o) 1 (o ToTq 1 (o TP

in qualita di rappresentante 16gale di.................coovueuiiii e

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organi-
zation — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”: 3

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; 4

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario
di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’lILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n®

138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporanea-
mente, 14 in alcuni Paesi).

Pagina 15



ENAS\ | / W\ 0007938\ 13- 06- 2025\ Prot ocol | 0 Servi zi o Prevenzi one e Sicurezza [Al. 3]
Pagi na 17 di 31

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Prevenzione e Sicurezza

PROGETTO ESECUTIVO Schema di contratto - Disposizioni amministrative

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro

forzato n® 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n°® 100 e Convenzione ILO sulla discrimi-

nazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione € consentita sulla base della razza, del
colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta,
della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione

del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n°® 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organiz-
zazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, ...

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27
maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989”.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard, I'appaltatore sara tenuto

a

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
I'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
del presente appalto/contratto;

2) fornire, su richiesta dell' Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documen-
tazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformita agli
standard, condotte dallAmministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo
scopo da parte della Amministrazione stessa;

4) intraprendere, o0 a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudica-
trice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell Amministrazione, una violazione contrattuale ine-
rente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

In caso di violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al presente articolo, su
proposta del direttore dei lavori sara applicata dal RUP una penale con le modalita di cui all'articolo "Penali" del
presente schema di contratto.

19. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per I'esecuzione
del lavoro.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita dell’appalto
dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori
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presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla
normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo
d’opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri di cui all'art. 31 dell’allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, che si ritengono
compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
c) laquota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’Appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per
l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dallENAS, sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; in particolare & a carico dell’Appaltatore la fornitura e
l'installazione a sua cura e spese, (ove necessario), e nel sito indicato dalla Direzione dei Lavori, di n. 2 (due)
cartelli in lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m contenenti tutte le informazioni
sull’appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente approvata dalla direzione lavori. L'Appaltatore
si impegna a provvedere alla buona conservazione dei suddetti tabelloni durante I'esecuzione e al ritiro degli
stessi al collaudo definitivo.

f)  le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del presente Schema
di Contratto;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d’opera di cantiere;

j)  le spese peridoneilocali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione lavori:

In particolare, I'’Appaltatore dovra assicurare l'impianto, in localita ritenuta adeguata dal direttore dei lavori, di un
ufficio ad uso del personale dell'ufficio direzione lavori, per tutta la durata dei lavori e sino a collaudo,
adeguatamente illuminato, riscaldato e condizionato, munito di servizi igienici dotati di acqua potabile, composto
da almeno n° 2 (due) locali, ciascuno arredato con almeno n° 1 scrivania completa di poltroncina e cassettiera,
n° 3 sedie e n° 2 armadi, compresa: la pulizia bisettimanale dei locali e dei servizi igienici; I'attivazione e il
consumo dell’energia elettrica; I'attivazione ed il consumo di una utenza telefonica di tipo fisso (compreso altresi
un apparecchio telefonico e fax); I'attivazione e il consumo di una efficiente connessione Internet ad alta velocita
e traffico dati illimitato;
Inoltre I'Appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori, per tutta la durata dei lavori e sino al
collaudo, n° 1 (una) fotocamera digitale compatta automatica con risoluzione almeno 12 Megapixel, completa
di tutti i programmi applicativi disponibili al momento della fornitura e degli accessori (custodia, cinghia da
trasporto, cavi USB e batterie, schede di memoria, ecc.);

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

I) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore & responsabile
della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonche di tutti i beni
dell'Ente presenti in cantiere;

m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui € indicata la quota di
incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo art. 97, comma 6, del
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Codice D.Lgs. n.36/2023, che contemplano fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti
del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici
sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito riportati:

n.l. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, documenti contabili e verbali in
contraddittorio;

n.2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera
presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprieta che a nolo indicando le relative
targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi al’avanzamento dei
lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione,
deficienza, irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni;

n.3. lafornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere, trasporti,
carico, scarico e movimentazione nel’ambito del cantiere;

n.5. [Il'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del
distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente,
qualora I’Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile
con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresi inclusa I'alimentazione
elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;

n.6. Il'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra
necessita dell'Appaltatore;

n.7. l'adozione ditutte le misure, comprese le opere provvisionali, I'effettuazione di tutti gli adempimenti per evitare
il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione
dell'appalto;

n.8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;

n.9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque
arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni I'ENAS e il suo personale;

n.10. lariparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’ Appaltatore a beni dell’Ente o di terzi;

n.11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e I'ottenimento dei relativi permessi e licenze
necessari;

n.12. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di
conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

n.13. provvedere all’espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli
di conservazione eventualmente individuati prima dell’inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale
Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due
anni le cure agronomiche necessarie per 'attecchimento degli stessi;

n.14. apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori,
in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;

n.15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per I'eventuale provvista ed uso di
materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della
medesima;

n.16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati
dall’'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite I'esecuzione di adeguate opere
provvisionali;

n.17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell’efficienza e
continuita di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque
categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte
idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i
necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi
Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o
godimento ancorché autorizzate;
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n.18. I'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere
preesistenti in genere, secondo le modalita operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione
lavori e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche
al fine di ridurre il piu possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, senza che spetti
all’Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia
rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere che dovesse derivarne;

n.19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia
della corretta esecuzione dei lavori;

n.20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati del'ENAS per verifiche e
controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e I'esecuzione delle opere, nonché al personale e
mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto del'ENAS, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008;

n.21. tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e linvio dei campioni di materiali ai
laboratori di prova indicati dal’ENAS, ai fini dell’effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio
disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti;

n.22. tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, ulteriori a quelli obbligatori
per legge e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione dei lavori o
dall'organo di collaudo al fine di stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti,

n.23. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle
lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo
centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione
attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione
necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;

n.24. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall’Ente;

n.25. le spese per I'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilita e alla consistenza delle opere
eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la stampa degli
elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori della documentazione
fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri relativi alle stampe sono a
completo carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;

n.26. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove
funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzera apposito verbale) di
apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo,
compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le
connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;

n.27. surichiesta del direttore dei lavori, I'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci
idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;

n.28. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico del’ENAS debbano eventualmente
eseguire altri lavori nellambito del cantiere, I'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e
decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le
prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

n.29. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori dettagli e
definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo, la consegna al direttore
dei lavori — entro il termine da questa stabilito — di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle
opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e
nei formati indicati dal direttore dei lavori;

n.30. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle Dichiarazioni di
Conformita degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbligatori;

n.31. prima dell’'ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta I'ulteriore documentazione occorrente
per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali apparecchiature di
sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
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n.32. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori,
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da
parte del competente servizio di gestione dellENAS, e comunque per non piu di sei mesi;

n.33. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna
anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 24 dell’allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023.

n.34. | disegni di dettaglio as-built delle opere realizzate, compresi quelli di montaggio di macchinari e
apparecchiature, calcoli delle strutture in c.a. e acciaio debitamente timbrati e firmati da tecnico abilito.

n.35. Contratti collettivi:

1. L'appaltatore € tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
(FO12 edile industria) e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzi-dette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 'appaltatore
dalla responsabilita.

2. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al
personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico.

21. CLAUSOLE SOCIALI

Le attivita oggetto del presente appalto dovranno soddisfare le finalita relative alle pari opportunita,
generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli
obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 57 comma 1 del
D. Lgs. 36/2023 (Clausole sociali del bando di gara).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non
consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del
personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente
all’attestazione di conformita a quello gia trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali
di parita ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o
superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione
dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto la relazione di
cui all’'articolo 1, comma 2 dell’allegato 11.3 al D.Lgs. 36/2023.

Requisiti di esecuzione pari opportunita di genere e generazionali

Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di
aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

. una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
. una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile. (¥)

(*) Motivazioni del ricorso alla deroga per la quota femminile.
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Visto:
. il Decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari

Opportunita (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) con il quale sono state adottate le “Linee Guida per
favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, e sono state definite le
modalita ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 D.L. 77/2021;

. il Decreto 30 dicembre 2024 n. 3217, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero del’lEconomia e delle Finanze, che, In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett.
f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28
giugno 2012, n. 92 - ha rilevato ed individuato tra i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di
disparita uomo-donna superiore ad almeno il 25%, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in
relazione alla media annua del 2023, proprio il settore delle costruzioni civili, con un tasso di
occupazione femminile pari al 9%; a fronte del 91% del tasso di occupati uomini, con un tasso di
disparita pari all'81,9%,

la Stazione Appaltante, in virtt del dato marcatamente inferiore alla media nazionale del tasso di occupazione
femminile nello specifico settore, giustificato delle caratteristiche strutturali delle mansioni e del contesto delle attivita
da svolgere, ha ritenuto di destinare all'occupazione femminile una quota pari al 10 % (dieci per cento) delle
assunzioni necessarie.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, e non tenuti alla
redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 198/2006:

- devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
L’operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata produzione della predetta relazione
comporta I'applicazione delle penali previste dall’art. 6 del presente documento, oltre che I'impossibilita
per I'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50:

- sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto,
una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.
12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione dell’'offerta. L’operatore economico & altresi tenuto,
entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata
produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali previste dall’art. 6 del presente
documento;

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50:

- sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una
dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della
suddetta dichiarazione comporta I'applicazione delle penali previste dall’art. 6 del presente
documento.

22. PENALI

Ai sensi dell’art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali
assunte dall’Appaltatore, la penale pecuniaria da applicare & stabilita in misura giornaliera pari allo 0,5%o
dell'ammontare netto contrattuale, sino a un limite massimo complessivo pari al 10 per cento di detto ammontare.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi
nelllandamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

In caso di violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui all'articolo "Conformita
agli standard sociali minimi" del presente schema di contratto, su proposta del direttore dei lavori sara applicata dal
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RUP una penale il cui importo sara fissato, in relazione all'importanza e tipologia della violazione, tra un minimo del
1% a un massimo del 5% del prezzo della fornitura per la quale la violazione sia stata accertata dall’Ente, fatta salva
l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di violazione
valutata grave dall'Ente su proposta del RUP.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del
procedimento la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso
applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda
ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

E ammessa, su motivata richiesta dell’ Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’ Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale € manifestamente
sproporzionata rispetto all'interesse dellENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all’Appaltatore.

Sullistanza di disapplicazione della penale decide I'ENAS su proposta del responsabile unico del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

Penali per violazione degli obblighi di cui all’art. 57 del Codice

Per il mancato adempimento dell’ Appaltatore agli obblighi di cui al comma 2 dell’allegato 11.3 al Codice, ove
previsti, I'Appaltatore € soggetto:

a) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di
6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;

b) ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo
giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;

¢) aduna penale dell’1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno
rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6
mesi dalla conclusione del contratto, comporta la facolta per 'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

Per il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 dell’allegato 1.3 al Codice, ove
previsti, I'Appaltatore € soggetto:

a) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di
6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;

b) ad una penale dello 0,80 per mille del’importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo
giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;

c) aduna penale dell’1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno
rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6
mesi dalla conclusione del contratto, comporta la facolta per 'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

Per il mancato adempimento dell’ Appaltatore agli obblighi di cui al comma 4 dell’allegato 11.3 al Codice, ove
previsti, I'Appaltatore € soggetto:

a) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al momento
in cui & sorto I'obbligo di assumere giovani e personale femminile, e per i successivi trenta giorni;

b) ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo
giorno, rispetto al momento in cui & sorto I'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al
sessantesimo giorno di ritardo;

¢) aduna penale dell’1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno,
rispetto al momento in cui € sorto I'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al novantesimo
giorno di ritardo;
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La mancata assunzione di giovani e donne entro il novantunesimo giorno, rispetto al momento di cui & sorto
I'obbligo, comporta la facolta per I'amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’'art. 1456 del
Codice Civile.

23. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell’art. 126, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, la stazione Appaltante prevede che, qualora l'ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto all’art. 4 del presente Annesso, € riconosciuto,
un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo
della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei
limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunta seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita.

Pertanto, visto l'art. 21 “Penali” delle presenti disposizioni amministrative, il premio di accelerazione in
argomento resta fissato nella misura dello 0,5 %o (zerovirgolacinque per mille) dellimporto contrattuale relativo ai
lavori, compresi costi della sicurezza, per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale per I'ultimazione dei
lavori di cui al’ART. 4 “Termine di ultimazione dei lavori” delle presenti disposizioni amministrative.

Il limite massimo del premio di accelerazione & stabilito in € 2.200,00 €, compresi nella voce imprevisti del
quadro economico del progetto definivo del’ Amministrazione.

24. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.

Si richiama lart. 121 D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 10 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per
I'esecuzione.»”.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui aicommi 1,2 e 4
dell'articolo 107 del codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sara quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale I'utile di impresa
nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato sara diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituira il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui
alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile sara riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura
pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale,
allatto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati
dal direttore dei lavori;

d) la determinazione del’ammortamento avverra sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

25. CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE

Il direttore dei lavori o I’Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca
le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di
risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento & comunicata all’ Appaltatore, il quale
ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo
verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del
verbale & comunicata all’ Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto
giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’ Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
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26. RISERVE DELL’APPALTATORE

In accordo all'articolo 115 comma 2 del codice dei contratti pubblici, le riserve sono iscritte con le modalita e
nei termini previsti dall'articolo 7 dell’allegato 11.14. Le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono
disciplinate nel seguente modo:

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore con o0 senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e
I'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena
di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante
la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, € sempre
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo
dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano
dovute.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico dell'opera possa variare
tra il 5 per cento e il 15 per cento dellimporto contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del codice dei contratti pubblici.

27. GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano l'art. 7 comma 3 lettera f) e l'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per
I'esecuzione.»”.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro
cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere
compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- peridanni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, I'evento sara considerato eccezionale solo se la pioggia
abbia avuto intensita superiore a quella avente, nella medesima localita, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni;

- lindennizzo sara limitato ai danni alle opere che siano state misurate ed iscritte in contabilita;

- lindennizzo per i danni alle opere & in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto,
dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora
posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed
altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche
o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi
ai lavori ed ai cantieri.

| materiali ed i manufatti approvvigionati in cantiere e a pie d'opera, sino alla loro completa messa in opera e
all’esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualungque causa
di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno piu ritenuti
idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni
che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso I’ Appaltatore che
non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai
documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d’'uso etc.). L'Appaltatore
sara pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti
dall'ENAS.
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28. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 120 D.Lgs. n. 36/2023
nonché dell’art. 8 D.M. 07.03.2018 n. 49.

E’ espressamente ammessa la revisione prezzi e si applicano le disposizioni di cui all’ art. 60 D. Lgs.
n. 36/2023.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore lavori gli abbia ordinato con disposizione
scritta, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento. Gli ordini di variazione faranno
espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso delle modifiche non sostanziali di dettaglio
di cui sopra.

Nessuna variazione al progetto approvato pud essere introdotta dall’ Appaltatore di sua iniziativa.

I mancato rispetto di tale prescrizione comportera, salva diversa valutazione del responsabile del
procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso egli potra vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una variazione di importo eccedente il limite del quinto
dell'importo del contratto, resta stabilito che:

» per la quota di variazione rientrante nel limite del quinto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

» per la quota di variazione eccedente il limite del quinto, il responsabile del procedimento ne da comunicazione
all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione 'ENAS deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'’Appaltatore non
dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volonta
di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se I'ENAS non comunica le
proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. La
perizia & quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’ Appaltatore in segno
di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali & stata condizionata tale accettazione.

Qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie omogenee, modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico all’Appaltatore € riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto
dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del
singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. In
caso di dissenso sulla misura del compenso & accreditata in contabilita la somma riconosciuta dal direttore dei lavori,
salvo il diritto dell’Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia eseguite in tutto o in parte,
anche se fossero stati gia ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire le variazioni
comporta per I'Appaltatore I'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili
dall’'esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi unitari di elenco
del progetto esecutivo approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere gia eseguite e
della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta, nonché dei
materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a pié d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di
variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere
comprese nell'appalto.

29. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, verra corrisposta in favore dell’Appaltatore
I'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalita e sotto le condizioni contenute nel
citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (allAppaltatore e al sub-Appaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta I'importo complessivo netto dei lavori
eseguiti, accertati ed ammessi in contabilita, raggiungera I'importo minimo di € 100.000,00 (Euro centomila/00),
comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata e dedotti:
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'ammontare dei pagamenti in acconto gia corrisposti;

la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;

la trattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Resta espressamente pattuito che nella valutazione dei lavori in corso d’opera, oltre all'importo dei lavori
eseguiti ed accertati non sara contabilizzato nessun ulteriore importo relativo a qualunque materiale e/o
apparecchiatura provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto,
seppure questi siano stati regolarmente accettati dal Direttore dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo
le seguenti modalita:
- in quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza
in esecuzione.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa
ammontare

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di apposito
documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la
liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul c/c n.
—IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 |'Appaltatore si
obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)
gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile
2013, n.55.

Le fatture intestate a dovranno riportare oltre i dati costitutivi
delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:
codice univoco ufficio
CIG
CUP
Oggetto:
RUP:
numero di repertorio e data del contratto
centro di costo:

Il pagamento &€ comunque subordinato all’accertamento a cura del’lENAS della regolarita contributiva,
mediante I'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non dara
diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso
soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennita o
compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice
civile.

30. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO

Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in
conformita all'art. 60 e all'allegato 11.2 bis del codice dei contratti pubblici.

Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del
contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

e una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo
complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per
cento applicata alle prestazioni da eseguire;
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e una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dellimporto complessivo e operano nella misura dell’'80 per cento del valore eccedente la
variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione e
sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita alle
pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione
statistica ufficiale.

Quando l'applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non garantisce il principio di conservazione
dell’equilibrio contrattuale e non & possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona
fede, € sempre fatta salva, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), la possibilita per la Stazione Appaltante o
I’Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosita sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione
del contratto ai sensi del presente comma, si applica 'art. 122, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La Stazione Appaltante monitora I'andamento degli indici per la revisione prezzi con frequenza minima
annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per I'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Le clausole di revisione prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di
istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico supera in aumento o in diminuzione la soglia del 3 per
cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione nel caso di appalto di lavori.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico & quello dell'indice revisionale relativo al mese del
provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui
all’articolo 1, commi 3,4 e 5 dell'Allegato 1.3, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico &€ quello dell'indice
revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per 'aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1,
commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Per la formazione dell'indice sintetico, tutte le lavorazioni previste per la realizzazione degli interventi fanno
riferimento alla tipologia omogenea di lavorazione (TOL), indicata nella Tabella A.1, TOL 6 “Strutture, opere di
ingegneria e manufatti in acciaio”.

31. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi all’'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunichera allENAS gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto
siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia del’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione al’ENAS e alla Prefettura
di Cagliari.

Ai fini di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si
obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP)
riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in
contratto.

Pagina 27



ENAS\ | / W\ 0007938\ 13- 06- 2025\ Prot ocol | 0 Servi zi o Prevenzi one e Sicurezza [Al. 3]
Pagi na 29 di 31

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Prevenzione e Sicurezza
PROGETTO ESECUTIVO Schema di contratto - Disposizioni amministrative

32. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la verifica dell’'ultimazione dei lavori, si richiama I'art. 12 comma 1 del D.M. 07.03.2018
n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore
dei lavori e del direttore per 'esecuzione.»”.

Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comportera
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sara compilato il conto finale. Si richiama in proposito
l'art. 14 comma 1 lettera e) e comma 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49.

Per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, si richiamano I'art. 116 D.Lgs. n. 36/2023, gli artt. 13-
24 dell’All. 11.14 e gli artt. 215+238 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabili al caso specifico.

Anche in ossequio allart. 30 comma 3 della L.R. 15.03.2018, n. 8, I’Appaltatore dovra consegnare alla

Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori:

e n. 1 copia digitale (file formato dwg o dxf) e n. 3 copie cartacee di tutti i disegni di dettaglio as-built delle opere
realizzate, compresi quelli di montaggio di macchinari e apparecchiature, calcoli delle strutture in c.a. e acciaio
debitamente timbrati e firmati;

e n. 2 copie di tutta la documentazione finale relativa a macchinari e apparecchiature, compresi:

- specifiche tecniche;

- schemi e istruzioni di montaggio e smontaggio;

- dettagli delle sequenze di montaggio, smontaggio, posa e controllo carpenteria, manovra e piazzamento pezzi,
allineamento ed accoppiamento;

- manuali di avviamento con le prescrizioni per le tarature, controlli, procedure di messa in servizio e di primo
esercizio;

- manuali di esercizio, uso e manutenzione definitivi, corredati di schemi e disegni;

- documentazione finale di montaggio e avviamento;

- certificati di omologazione e collaudo;

- altre certificazioni di legge;

e n. 2 copie dell’elaborato contenente la documentazione fotografica con fotografie dei lavori a colori, formato
18x24, descrittiva di tutti gli aspetti dell'opera ultimata, e n. 2 copie delle stesse immagini su supporto informatico.

33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui dell’art. 119 comma 1
del D.Lgs. n. 36/2023 agli artt. 122, 123 del D.Lgs 36/2023..
34. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del
contratto € esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e |'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare
tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Appaltatore abbia pretese da far valere, notifichera
motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che 'ENAS abbia emesso la
decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutiimente, il termine per provvedervi.

Il foro competente € quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.
35. CESSIONE DEL CONTRATTO

Si richiama il secondo periodo dell’art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023..
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36. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’ Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovra conformare la sua
condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle
Agenzie e delle Societa partecipate”, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

37. PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I’Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrita
in accordo al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione dal’lENAS e dall’Appaltatore, che si allega al presente
contratto sotto la lettera D. Il mancato rispetto del patto di integrita da luogo alla risoluzione del contratto.

38. LEGGE SULLA PRIVACY

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore € comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai
documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente
Schema di contratto.

39. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito
richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 6 (condizioni particolari), art. 8 (direzione dei lavori), art. 10 (personale
da impiegarsi nei lavori), art. 11 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 12 (garanzie), art. 13 (consegna
dei lavori), art. 15 (sicurezza dei lavori), art. 18 (conformita agli standard sociali minimi), art. 20 (oneri ed obblighi
diversi a carico dell'appaltatore), art. 21 (penali), art. 23 (sospensione e ripresa dei lavori, proroghe), art. 24
(contestazioni tra I'Enas e l'appaltatore), art. 25 (riserve dell’appaltatore), art. 25 (gestione dei sinistri), art. 27
(modifiche e varianti al contratto), art. 28 (pagamenti),art. 29 (revisione prezzi e adeguamento corrispettivo), art. 33
(risoluzione delle controversie), art. 35 (codice di comportamento), art. 36 (patto d'integrita).
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