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Regione Autonoma della Sardegna

Ente Acque della Sardegna

Cagliari

DGR n. 38/27 del 26.09.2019. "Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del

Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL Produzione

S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di minicentrali idroelettriche". 

– CUP: I38I20000040002

FASE 1 “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)”

Importo del finanziamento euro 3.300.000,00

LOTTO 1 OPERE ELETTROMECCANICHE

LOTTO 1B

Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale con relativi motori da 6kV, previo
smontaggio e rimozione elettropompe esistenti. 

Allegato:  A 2.10  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I
Descrittivo LOTTO 1B
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CAPO I

OGGETTO, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE 
DELLE OPERE DA PROGETTARE E REALIZZARE

Art. 1 

AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo della fornitura a corpo ammonta a Euro 999.938,57 inclusi Euro 12.850,00 per

compenso a corpo per la sicurezza (ex D.Lgs 81/2008 ed art. 131 D.Lgs.163/2006 e successive modifiche),

come risulta dal seguente prospetto:

Cat.
SOA

Descrizione Importo
incidenz

a
Qualif.

obbligatoria

Cat.
S.spec.

Scorporabile
D.lgs50/2016

Subappalto
D.lgs50/2016

-
Forniture-
Collaudo

€ 923.702,00 93,579 no NO - -

OG6 -Installazione € 48.448,98 4,908 no NO
Cat.

prevalente
Cat.

prevalente

OS30 Lavori Elettrici € 14.936,59 1,513 SI SI

                  TOTALE           € 987.088,57       100 %

Le cifre del prospetto che indicano in linea di massima gli importi presunti delle diverse categorie di

lavori,  soggetti  a ribasso d'asta (con eccezione del compenso a corpo per la sicurezza,  non soggetto a

ribasso), potranno variare, in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità o di leggere

modifiche nella struttura delle opere, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza

che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi di sorta.

Il prezzo complessivo di Euro 999.938,57 - ottenuto dalla somma di tutte le voci summenzionate, una

volta  depurato  del  ribasso  d'asta  sulle  voci  per  le  quali  è  consentito,  è  convenuto a  corpo ed  è

onnicomprensivo, fisso ed invariabile in conformità a quanto specificato dalla L.R. 7.08.07 n. 5 e dall’art. 53

del D.Lgs. n. 163/2006. Resta quindi inteso che le maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle prevedibili, e/o
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comunque  desumibili  dagli  elaborati  progettuali  posti  a  base  del  suddetto  prezzo,  graveranno

sull'Appaltatore il  quale è quindi  obbligato a progettare ed eseguire tutte le opere a corpo per il  prezzo

globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo particolari misurazioni

o maggiori compensi.

È  espressamente  inteso  che  l’importo  relativo  al  compenso a  corpo  per  la  sicurezza  (ex  D.Lgs.

81/2008), fissato in Euro 12.850,00, così come non può essere assoggettato a ribasso, non potrà neppure

essere  aumentato  dalla  Ditta  né  in  fase  di  offerta  né  in  altra  fase di  esecuzione,  intendendosi  fissi  ed

invariabili.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine

scritto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione.

Per eventuali lavori in economia l'Impresa sarà comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e

mezzi d'opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione appaltante.

L'importo  contrattuale  sarà  quello  che  risulterà  dall'offerta  aggiudicataria,  ricadendo  a  carico

dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui sopra che si intendono compensati con il prezzo offerto dalla impresa.

FORMA E IMPORTO DELL’APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate a corpo.

Con riferimento agli importi per FORNITURA E LAVORI A CORPO, compresi nell’appalto, la distribuzione

relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nella seguente tabella di qualificazione

percentuale, al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 12.850,00

tabella riepilogativa

Numero Descrizione Importo Incidenza %

1 Fornitura nuove elettropompe € 903.488,30 91,531

2 Adattamenti e Installazioni € 48.448,98 4,908

3
Installazioni Elettriche

€ 14.936,59 1,513

4 Collaudi € 20.214,70 2,048

Totale € 987.088,57 100,000
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Sicurezza € 12.850,00

TOTALE Appalto € 999.938,57

Le opere comprese nell'appalto riguardano la sostituzione integrale di n. 2 elettropompe centrifughe

ad asse verticale  multistadio,  girante  semiassiale,  parte idraulica  immersa motore  elettrico  di  superficie,

come risultano  in  dettaglio  dagli  elaborati  del  progetto  esecutivo  redatto  dall’Amministrazione  allegati  al

contratto e sono descritte nei successivi articoli del Presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Prima che

di massima sono di seguito elencate:

Linea sollevamento Benzone“:

- Smontaggio gruppo pompante esistente , parte idraulica e parte elettrica

- Smontaggio  gruppo  pompante  esistente,  parte  idraulica  e parte  elettrica  circuito  acqua di

raffreddamento

- Rimozione, trasporto e smaltimento apparecchiature esistenti

- Attività  di  progettazione  e  realizzazione  adattamenti  a  basamento e  linea  preesistenti  per

nuove pompe e motori.

- Fornitura n. 2 pompe e n. 2 motori previa verifica curva di funzionamento, da eseguirsi presso

la sala  prove del costruttore;

- Trasporto c/o stabilimento;

- Installazione su linee 1 e 2 con realizzazione di tutte le connessioni elettriche e idrauliche;

- Collegamenti elettrici, installazione sistema di rilievo temperature e misure vibrazionali;

- Collaudo e verifica di funzionamento.

Art. 2 

ALLEGATI AL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO ALL’AMMINISTRAZIONE

Le  opere  da  eseguire,  sono  quelle  del  citato  progetto  esecutivo,  del  quale  fa  parte  il  presente

Capitolato speciale d’appalto - Parte prima. L’appaltatore non potrà fondare sulla conoscenza degli elaborati
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del progetto dell’Amministrazione non allegati al contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.
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CAPO II

Art. 3 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le attività  comprese  nell’appalto  risultano  descritte  in  dettaglio  negli  elaborati  di  progetto

allegati al contratto e possono elencarsi come appresso:

- Smontaggio parte idraulica e parte elettrica linea 1, disassemblamento di tutte le connessioni

sia  elettriche che idrauliche, messa in sicurezza del collettore di mandata, predisposizione

flange cieche per continuità di servizio della linea di pompaggio n°2

- Attività di progettazione di dettaglio e realizzazione adattamenti di carpenteria  necessari al

fine di poter installare le nuove pompe/motori sulla linea preesistente senza modificarne la

configurazione.  Sarà  necessario  sopralluogo  presso  l’impianto  una  volta  smontati  i

componenti preesistenti in ordine alla validazione delle dimensioni e dei vincoli espressi negli

elaborati grafici allegati al presente progetto i quali sono da considerarsi unicamente indicativi

dell’effettiva configurazione geometrica.

- Fornitura n. 2 pompe e n. 2 motori con caratteristiche e prestazioni indicate nell'allegato A2.11

(e  comunque  conformi)  a  quelle  definite  negli  elaborati  tecnici  del  presente  progetto  ed

eventualmente conformi alle ulteriori proposte fatte in sede di offerta.

- Smontaggio e revisione del gomito di mandata esistente.

- Prove  di  accettazione  e  collaudo  preliminari  presso  lo  stabilimento/officina  della  ditta  o,

comunque, presso una sala prove dedicata individuata dalla medesima ditta e corredata delle

certificazioni di qualità, conformi alle prescrizioni di Hydraulic Institute per effettuare i test a

norma con i criteri di accettabilità secondo ISO 9906 o sistema equivalente, tale da permettere

lo svolgimento del test di funzionamento dell’elettropompa nella sua configurazione definitiva,

alle  portate e pressioni  nominali  e  di  esercizio  sui  punti  di  lavoro richiesti.  Parallelamente

dovrà essere determinato per misura diretta il rendimento dell’elettropompa.

- Trasporto c/o stabilimento;

- Installazione  elettropompe  su  linee  1  e  2  con  livellamento  ed  allineamento,  compresa la
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fornitura ed installazione dei dispositivi  di monitoraggio e protezione per alta temperatura e

misure vibrazionali. 

- Realizzazione  ed  adattamento  di  tutte  le  connessioni,  (idrauliche,  meccaniche,  elettriche

principali e secondarie);

- Collaudo  e  verifica  di  funzionamento  in  sito,  con  misurazione/rilevamento  dei  parametri;

elettrici, idraulici, temperatura  e vibrazioni
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5F-1E-E9-B1-DA-4E-2E-D7-96-29-E0-D4-8C-B4-09-1D-0A-DB-50-1B

Validità certificato dal 24/12/2020 00:00:00 al 24/12/2026 23:59:59

Soggetto: PORCU FABIANO

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 1 di 4 del 28/07/2022 13:47:48

S.N. Certificato: 8BFD21B9

Validità certificato dal 31/03/2022 16:38:11 al 29/12/2024 07:40:11

Soggetto: Marco Cordeddu

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 28/07/2022 13:58:59

S.N. Certificato: CA3A2B87

Validità certificato dal 04/10/2019 00:00:00 al 03/10/2025 23:59:59

Soggetto: MELONI ROBERTO

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 28/07/2022 23:03:35

S.N. Certificato: 3FBBF6CB

Validità certificato dal 14/01/2019 00:00:00 al 13/01/2025 23:59:59

Soggetto: TRONCI ANDREA

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 29/07/2022 15:48:28

S.N. Certificato: DB7D659

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda
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