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SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1
L'importo della fornitura non potra superare I’importo di € + IVA (ossia
€660'700,00 prezzo a corpo a base d'appalto, diminuito del ribasso del % +

€ 270,40 + IVA per oneri riguardanti la sicurezza.
In tale importo € compreso ogni e qualsiasi onere sostenuto dall’appaltatore.

L’ Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le
prescrizioni del Progetto ed in particolare quelle contenute nell’Annesso - Disposizioni
Amministrative al presente Schema di Contratto nonché nel Capitolato Speciale descrittivo e
prestazionale.

L’ Appaltatore si obbliga e si sottomette nella piu ampia forma legale ad eseguire a perfetta
regola d'arte ed a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri,
la fornitura denominata “P.O. F.E.S.R. 2007-2013 Asse 1V. Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di
attivita 4.1.5.b. “Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del
sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica: Interventi urgenti
di adeguamento funzionale dell’impianto di sollevamento Santa Maria Coghinas 2: Fornitura
e assistenza all’installazione e messa in servizio dei quadri in MT di avviamento pompe e
Inverter” in conformita del progetto.

Sono elencati nell’allegato A gli elaborati e 1 disegni facenti parte del progetto;

La fornitura dovra essere eseguita per I'importo offerto e alle condizioni, norme, modalita,
stabilite, nel presente contratto di cui I’Annesso — Disposizioni Amministrative e del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Schema di Contratto, per
farne parte integrante e sostanziale allegato del quale 1’Appaltatore dichiara di aver preso
effettiva visione.

Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di
seguito denominato D.lgs. n.163/2006, ed il relativo Regolamento di attuazione il D.P.R. n.
207 del 05.10.2010 e, per quanto non in contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna
n. 5 del 7 agosto 2007 nella forma vigente.

ARTICOLO 2

L’ Appaltatore, a norma dell'art. 18 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative, si obbliga a
ultimare la fornitura appaltata nel termine di giorni 360 (trecentosessanta) naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di avvio del contratto. In particolare nel
termine di 230 giorni naturali e consecutivi provvedera alla fornitura di tutte le
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apparecchiature e nel tempo restante eseguira 1’assistenza all’installazione e la messa in
servizio delle apparecchiature secondo il cronoprogramma concordato e approvato dal
direttore dell’esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3

La garanzia fideiussoria ex art. 54 comma 2 L.R. 7.08.2007 n. 5 e art. 113 comma 1 del D.lgs.
n. 163/2006, di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e di
tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, sara svincolata per il 75 per cento dell’importo
garantito all’approvazione della regolare esecuzione e il suo ammontare secondo le modalita
di cui all’art. 113 comma 3 del D.Igs. n. 163/2006 e all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010, il
restante 25 per cento restera vincolato fino alla completa liberazione dagli obblighi
contrattuali secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 4

L'ammontare a corpo, dell'appalto di € 660'970,40 + IVA, di cui € 660°700,00+ IVA soggette
a ribasso, diminuite del ribasso offerto del %, pari a € + IVA, resta
determinato in € + IVA. Resta invariato, perché¢ non soggetto a ribasso,
I’importo per oneri riguardanti la sicurezza di € 270,40 + IVA. L’importo totale netto ¢
pertanto di € +IVA.

Trattandosi di contratto di fornitura si richiamano I’art. 16 comma 9 della L.R. 7.08.07 n. 5 e
I’art. 53 del D.Igs. n. 163/2006 comma 4 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito denominato D.Igs.
n.163/2006 e I’art. 118, comma 2 del novellato D.P.R. n. 207/2010 che stabiliscono che per le
prestazioni a corpo il prezzo convenuto ¢ fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualita
delle opere stesse.

ARTICOLO 5

L’Ente procedera ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto, con le
modalita di cui all’art. 22 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative, tramite il proprio
tesoriere BNL, filiale di Cagliari, con mandati intestati all’ Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione del presente
Schema di Contratto 1’ Appaltatore espressamente conferma di accettare la clausola contenuta
nell'art. 22 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative di seguito riportata: "qualsiasi
eventuale ritardo, nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto all'lmpresa di
sospendere o rallentare la fornitura, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa
la possibilita di avvalersi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231 come
previsto all’art. 307 c.2 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennita o compenso, in
quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del
codice civile".

L’appaltatore potra effettuare, con le modalita di cui all’art. 117 del D.Igs. n. 163/2006, le
cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Enas.



Si richiama l'art. 31 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative per cid che concerne
"l'invariabilita dei prezzi".

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. n. 136/ 2010 e ss.mm. Si richiamano le clausole di cui all’art.9 dell’ Annesso - Disposizioni
Amministrative per cid che concerne gli obblighi in materia a carico di appaltatori,
subappaltatori e subcontraenti.

ARTICOLO 6

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nell’Annesso - Disposizioni Amministrative per
quanto riguarda i seguenti argomenti: a) programma di esecuzione lavori (art. 12), b)
sospensioni o riprese dei lavori (art. 21), ¢) oneri a carico dell’appaltatore (art. 11), d)
contabilizzazione dei lavori a corpo (art. 18), e) liquidazione dei corrispettivi (art. 18), f)
specifiche modalita e termini di collaudo (artt. 20), g) tempo utile per I’ultimazione e penali in
caso di ritardo (art. 14).

ARTICOLO 7

Al sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.lgs. n. 163/2006 si da atto che 1’ Appaltatore ha
presentato in fase di offerta sia la dichiarazione concernente le forniture che intende sub-
appaltare e che si allega sotto la lettera * ”

L’appaltatore ha inoltre accompagnato 1’offerta con le dichiarazioni relative alla conoscenza
dei luoghi dove dovra avvenire la fornitura e della compatibilita della stessa con le
apparecchiature esistenti e le specifiche richieste nel capitolato speciale descrittivo
prestazionale.

ARTICOLO 9

La fornitura di cui al presente contratto sono da eseguirsi nel Comune di Santa Maria
Coghinas nell’impianto di sollevamento omonimo in Provincia di Sassari.

ARTICOLO 10

Con la firma del presente contratto, I’ Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e
precisa osservazione del DUVRI, compreso nel progetto, che dovra essere completato
dall’appaltaotre prima dell’avvio del contratto .

ARTICOLO 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’ Appaltatore ai
sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.



ARTICOLO 12

Per la risoluzione delle controversie si richiama l'art. 32 dell'allegato Annesso - Disposizioni
Amministrative.

ARTICOLO 13

Si allegano al presente atto con il suo annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti
precedentemente indicati e distinti sotto le lettere, " " (Capitolato Speciale descrittivo
prestazionale), “  ” (eventuale Dichiarazione sub - appalto), nonché gli elaborati e disegni
descritti nell'allegato A "Elenco degli elaborati del Progetto” limitatamente a quelli
contrassegnati dalla dizione “Allegato al Contratto”.



ANNESSO-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO

Art. 1
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’amministrazione affida all’appaltatore che dichiara di assumerlo 1’esecuzione del contratto
di fornitura nell’ambito dei lavori denominati “PO FESR 2007/2013 — Asse IV — Obiettivo
operativo 4.1.5 — Linea di azione 4.1.5b - Interventi urgenti di adeguamento funzionale
dell’impianto di sollevamento Santa Maria Coghinas 2:

Fornitura e assistenza all’installazione e messa in servizio dei quadri in MT di avviamento

>

pompe e Inverter””.

L’affidamento della fornitura ¢ effettuato con il sistema dell’appalto di esecuzione delle
forniture ai sensi dell’art. 16 comma 2 lettera a) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e art 53, comma
1 del D.Lgs. n. 163/2006.

I1 contratto ¢ stipulato a corpo ai sensi del comma 9 dell’art. 16 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e
del comma 4 dell’art. 53 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato D.Igs.
n.163/2006. Trattandosi di contratto a corpo, ai sensi dello stesso art. 53 comma 4, terzo
periodo, il prezzo convenuto ¢ fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualita delle
opere stesse. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 117 e art. 284 comma 4 del D.P.R. n.
207/2010.

La fornitura riguarda la realizzazione delle opere dettagliate negli allegati del progetto
predisposto dall’Enas e nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Il presente “Annesso” allo Schema di Contratto — Disposizioni Amministrative stabilisce le
norme particolari che regolano l'appalto dell'esecuzione della fornitura di cui sopra e
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

La fornitura ¢ eseguita sul finanziamento ricompreso nel “Programma di spesa fondi di cui al
P.O. F.E.S.R. 2007-2013 — Asse IV — Obiettivo operativo 4.1.5 — Linea di attivita 4.1.5.b. —
Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di
trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa al fine di conseguire 1’equilibrio tra
fabbisogni idrici e disponibilita per garantire un uso sostenibile della risorsa e ridurre la
vulnerabilita dei principali sistemi idrici” approvato con D.G.R. n°28/61 del 24.06.2011 con
la quale si prevede 1’assegnazione di €1°150'000,00 per I’esecuzione dell’intervento
denominato “Interventi urgenti di adeguamento funzionale dell’impianto di sollevamento
Santa Maria Coghinas 2. ..



L’Assessorato dei LL.PP., con la convenzione siglata il 19 luglio 2011, approvata con
Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture n. 28383 rep. N°1891 del 01 Agosto
2011, ha affidato all’Ente Ente acque della Sardegna 1’attuazione dell’intervento in oggetto in
regime di concessione per un importo finanziario di € 1.150.000,00.

Al soggetto finanziatore ¢ demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica
che amministrativa, e I'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi la fornitura.

L’Ente mette a disposizione dei concorrenti il Progetto della fornitura, comprese relazioni,
disegni, elenco prezzi, computo metrico estimativo, specifiche tecniche, disciplinari, meglio
specificati nell’Elenco allegati al Progetto (Allegato A — “Elenco degli allegati del Progetto
), allo scopo di consentire ai concorrenti di valutare la consistenza delle opere da realizzare e
poter quindi formulare un’offerta per I’appalto a corpo ai sensi dell’art. 16 della L.R.
7.08.2007 n.5 e dell’art. 53 del D.1gs. n. 163/2006.

Faranno parte integrante del contratto i disegni e gli allegati di cui al successivo articolo 6.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 lettera a) dell'art. 68 del D.Igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a
ogni dicitura di capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi unitari,
elenco categorie di lavoro o qualunque altro allegato di progetto che faccia riferimento a
specifiche tecniche secondo le definizioni dell'all. VIII al D.lgs. 163/2006 si deve intendere
aggiunta la dicitura "o equivalente".

Resta inteso che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 68 del D.Igs. 163/2006 e
ss.mm.ii., spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai
requisiti prescritti dalle specifiche tecniche di progetto.

Ai fini della formulazione dell’offerta ciascuna Societa concorrente dovra effettuare
comunque tutti 1 computi e le stime necessari per una corretta valutazione del prezzo a corpo
offerto per la fornitura delle opere previste in appalto, nonché tutte le ulteriori attivita per
dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d’arte.

Le presenti Condizioni Amministrative valgono anche per l'esecuzione delle varianti al
progetto suindicato che in qualsiasi momento I'Amministrazione intendesse apportare, nonché
per tutte le prestazioni complementari che I'Amministrazione stessa, fino alla verifica di
conformita, intendesse richiedere all'impresa, e che I'impresa si obbliga sin d'ora a soddisfare
come specificato al seguente Art. 3 .

I contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verra stipulato a corpo ai sensi dell'art. 16
della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell’art. 53 del D.lgs. n. 163/2006.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita.

I ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai
prezzi unitari dell’Elenco dei prezzi unitari del Progetto dell’Amministrazione. 1 prezzi
unitari soggetti al ribasso d’asta non hanno valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell’importo complessivo a corpo della fornitura e sono vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 56 della L.R.
7.08.2007 n.5.



Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo a base d’appalto dei lavori a corpo ammonta a Euro 660.970,40
(Euro seicentosessantamilanovecentosettanta/40) inclusi Euro 270,40 (Euro
duecentosettanta/40) per compenso a corpo per la sicurezza (ex D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
eart. 131 del D.1gs. n. 163/2006)

Gli importi sono soggetti a ribasso d'asta (con eccezione del compenso a corpo per la
sicurezza).

La designazione sommaria delle opere ¢ riportata nell’allegato A8.1 Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale.

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo il disposto dell'art.56 della L.R.
7.08.2007 n.5, dell’art. 114 del D.Igs. 163/2006 e dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Il prezzo complessivo ¢ convenuto a corpo ed ¢ onnicomprensivo, fisso ed invariabile in
conformita a quanto specificato dall’art. 53 del D.Igs. n. 163/2006, comma 4. Resta quindi
inteso che le maggiori quantita rispetto a quelle prevedibili, e/o comunque desumibili dagli
elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, graveranno sull'Appaltatore il quale ¢
quindi obbligato a eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo globale offerto in base a suoi
calcoli di convenienza e non potra richiedere al riguardo particolari misurazioni o maggiori
compensi.

E espressamente inteso che I’importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza ai sensi
del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., cosi come non puo essere assoggettato a ribasso, non potra
neppure essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase, intendendosi fisso e
invariabile.

Nessuna variazione o addizione alla fornitura potra inoltre essere eseguita dall'Appaltatore
senza l'ordine scritto dell'’Amministrazione, nel quale dovra essere citata l'intervenuta
superiore approvazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 114 del
D.Lgs. n. 163/2006, nel modo indicato dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, sotto pena
dell'applicazione dell’art.310 dello stesso regolamento.

L'importo contrattuale sara quello che risultera dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal contratto, comprendente il presente annesso e il
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si intendono compensati con il prezzo
offerto dall’Impresa.

Le opere fornite comprese nell'appalto risultano dai disegni e dagli elaborati di progetto
allegati al contratto. Le forniture e prestazioni da eseguire sono quelle del citato progetto
costituito dagli allegati riportati nell’allegato A allo Schema di Contratto e descritto nel
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

L'Impresa prendera visione, con le modalita previste nel bando di gara per pubblico incanto,
del progetto dell'Amministrazione nonché delle citate autorizzazioni e nulla osta per la
formulazione dell'offerta.



L'Impresa, tuttavia, dichiara che nel formulare I'offerta ha proceduto alle necessarie verifiche
ed ha effettuato 1 necessari sopralluoghi nelle aree oggetto della fornitura al fine di verificare
le condizioni dei luoghi dove devono essere installate le diverse opere ed in particolare delle
vie di accesso, della localizzazione degli impianti esistenti da ricollegare, nonché tutti gli altri
elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta quali la disponibilita delle
aree per lo stoccaggio dei materiali da fornire a pi¢ d’opera , nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria della fornitura.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per 'esecuzione della fornitura
al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto da utilizzare per ’occupazione
temporanea per tutta la durata del contratto, saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi
gli eventuali danni arrecati a tali aree.

L’Impresa prende nota che le apparecchiature da fornire da realizzare interferiscono con
strutture esistenti e che questo fatto potrebbe determinare rallentamenti nell’esecuzione del
contratto in fase di installazione e vincoli per le dimensioni delle apparecchiature da fornire.

Saranno altresi a cura e spese dell’ Appaltatore 1’intrattenimento di rapporti con i gestori di
tutti gli impianti e delle opere, previi accordi con la Direzione dell’Esecuzione del Contratto,
al fine di ottenere, nei tempi € modi necessari, le autorizzazioni al deposito dei materiali e/o
comunque richiedenti interruzioni di servizio degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri,
nessuno escluso, per I’esecuzione del contratto.

Nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spettera all’ Appaltatore per fatti
comunque correlati alla connessione, in particolare idraulica, elettrica e telefonica, con gli
impianti in esercizio.



CAPOII
CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA
E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3
VARIAZIONI AL CONTRATTO

Le varianti al contratto saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall’art. 56 della L.R.
7.08.2007 n.5, dall’art.114 del D.Igs. n. 163/2006 e dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le
dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma
generale, affinché l'appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire,
riservandosi I'"Amministrazione piena ed ampia facolta di introdurre nelle opere, sia all'atto
della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle
varianti previste, nei casi e secondo le procedure indicate nell’art. 56 della L.R. 7.08.2007 n.5,
nell’art.114 del D.1gs. 163/2006 e nell’art. 311 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli dello Schema di
Contratto, quali che possano essere le specie e le difficolta tecniche incontrate per 1'adozione
delle varianti stesse. L'Impresa avra solo diritto al pagamento delle varianti che risultassero
effettivamente eseguiti per ordine della Direzione dell’esecuzione del contratto, valutate con
I’elenco dei prezzi del progetto dell’Amministrazione al netto del ribasso d’asta.

L’ Amministrazione avra pure piena facolta - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere
alcune forniture, nella misura e nei limiti dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, e ci0 senza che
I’impresa possa rifiutarsi di eseguire le forniture ordinate alle condizioni contrattuali.

In ogni modo, la presenza delle varie categorie negli elaborati di progetto allegati al contratto,
non impegna I'Amministrazione alla loro esecuzione, in quanto 1'Amministrazione stessa si
riserva la pit ampia facolta di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell'interesse
dell'opera, e ci0 a suo insindacabile giudizio.

L'Amministrazione si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia
eseguite in tutto o in parte, anche se gia dallTmpresa fossero stati ordinati e provvisti i
materiali occorrenti.

L'ordine di eseguire le variazioni € dato per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto
e comporta per l'appaltatore 1'obbligo di sospendere immediatamente le provviste che fossero
resi inutili dall’esecuzione della variante.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'Impresa, alla stessa sara dovuto, in base ai
prezzi relativi all’elenco dei prezzi unitari allegato al Progetto dell’Amministrazione al netto
del ribasso offerto in fase di gara, il pagamento delle opere gia fornite.

Se la variazione dipende, invece, da colpa dell'Impresa, a questa spettera solo il pagamento -
ai prezzi relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto dell’Amministrazione al netto del
ribasso - delle forniture utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di sostituzione delle
forniture non utilizzate.



Qualora la variazione sia disposta dall'Amministrazione appaltante, questa rilevera - ai prezzi
al netto del ribasso - 1 materiali utili ed accettati dalla Direzione dell’esecuzione del contratto,
esistenti a pi¢ d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto
delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese
nell'appalto.

L'Impresa, per contro, non potra variare né modificare i progetti delle forniture appaltate,
senza averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'Amministrazione. La violazione
del divieto comporta 1’obbligo per 1’appaltatore di sostituire, a sue spese, le forniture che
questa avesse eseguite in contravvenzione a tale.

Qualora I'Amministrazione non credesse di usare tale diritto e preferisse compensare le
forniture arbitrariamente eseguite dall'lmpresa, ne paghera l'importo in base al minore
importo risultante dall'applicazione delle due seguenti modalita:

- applicando alle forniture arbitrariamente eseguite i prezzi di elenco al netto del
ribasso;

- applicando alle forniture previste e ordinate dall'Amministrazione i prezzi di elenco al
netto del ribasso.

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competera all'lmpresa qualora esegua
maggiori forniture, o vari le categorie di fornitura, o impieghi materiali piu costosi, senza
espresso ordine scritto dalla Direzione Lavori, quand'anche ne derivi o possa derivarne
vantaggio all' Amministrazione appaltante.

Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore sono disciplinate dall’art.
311, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Art. 4
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Annesso implica da parte delllmpresa la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi
di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla fornitura, quali I’interferenza con opere
esistenti, la situazione degli stabili e in generale di tutte le circostanze generali e speciali che
possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere 1’appalto
della fornitura, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti.

E, altresi, sottinteso che 1'Appaltatore si ¢ reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che
possano influire sugli oneri relativi al presente Schema di Contratto nonché su quelli connessi
all’ esecuzione delle fornitura fino alla verifica di conformita.

In particolare, I’Impresa con 1’assunzione dell’ Appalto dichiara di essere a conoscenza delle
condizioni di cui all’art.2 del presente Annesso allo Schema di Contratto. E, inoltre, con
I’assunzione dell’ Appalto dichiara di aver preso visione delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni e nulla osta sul progetto, che vengono date in visione in sede di gara, nonché
delle prescrizioni per la fase di realizzazione richieste in tali autorizzazioni e nulla osta.

L’ Appaltatore ¢ pertanto a conoscenza che dovra ottemperare a tutte le prescrizioni previste
dal presente contratto e relativo Annesso ed in particolare che dovra attuare tutte le
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prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (quelle rilasciate durante 1’esecuzione della
fornitura) che riguardano modifiche ed integrazioni alla fornitura cosi come risultano dagli
elaborati del progetto. Quindi prima dell’offerta I’Appaltatore dovra effettuare tutte le
opportune indagini al fine di rendersi conto di tutte le circostanze ed i fatti che possono
influire in qualche modo sulla valutazione degli oneri del presente contratto e relativo
Annesso, degli eventuali rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione della
fornitura in dipendenza delle condizioni sopra esposte nonché sugli oneri connessi alla
esecuzione, assistenza all’installazione ¢ messa in servizio della fornitura fino alla verifica di
conformita compresi gli adeguamenti alle prescrizioni rilasciate dagli organi preposti.

In conseguenza, il prezzo a corpo offerto, sotto le condizioni del contratto, del presente
Capitolato speciale e del progetto, si intende dunque formulato dall'Impresa in base a calcoli
di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi ¢ fisso, invariabile ed indipendente
da qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore e straordinaria.

Art. 5
INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire lavori nello stesso cantiere e per il
caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni
e decisioni che 1'Amministrazione prendera nell'interesse generale dei lavori senza poter
accampare nessuna pretesa n¢ indennitaria né risarcitoria.

Art. 6
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto il presente Schema di Contratto con I’Annesso —
Disposizioni Amministrative e, per quanto non in contrasto con esso, anche se non
materialmente allegati:

- 1l D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente allegato;

- la Legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della
direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina
delle fasi del ciclo dell’appalto” per le parti non dichiarate illegittime dalla Corte
Costituzionale, anche se non materialmente allegata;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di
esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente
allegato

I presente Schema di Contratto con I’ Annesso - Disposizioni Amministrative sara allegato al
Contratto principale.
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Faranno, inoltre, parte del contratto i disegni e gli allegati riportati nell’allegato A “Elenco
degli elaborati del Progetto , al presente Schema di Contratto, che riportano di lato la
dicitura “Allegato al Contratto”. L ’Appaltatore non potra fondare sulla conoscenza degli
elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione dello
stesso.

Una copia completa del Progetto dell' Amministrazione verra sottoscritta dalle parti e verra
custodita dall'Enas.

Art. 7
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA —- GARANZIA PER DANNI DI
ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI — POLIZZA DI
ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006, prestata dall’appaltatore in
sede di gara con le modalita prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di
gara, sara automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, come
previsto dal comma 6 dello stesso art. 75.

Ai sensi dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 2 e dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006,
dovra essere prestata cauzione definitiva con le modalita prescritte nei richiamati articoli di
legge e nell’art. 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e precisate dal bando di gara. La
cauzione definitiva sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma
3 dell’art. 113 del D.Igs. 163/2006.

Circa la facolta dell' Amministrazione Appaltante di disporre della cauzione in determinati
casi, si richiama I’art. 123 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Le garanzie sono prestate, ai sensi dell’art. 127 del Regolamento da: istituti bancari autorizzati
all'esercizio dell'attivita bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, da
imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di
assicurazione. Le garanzie possono essere altresi rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema
tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutte le garanzie fideiussorie da prestare ai sensi del presente capitolato, dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere
autenticate e legalizzate nei modi previsti dal DPR 445/2000: la firma dovra essere legalizzata
da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché
I’autenticita della stessa. In mancanza le suddette garanzie non saranno accettate.

Art. 8
SUB-APPALTI E COTTIMI

In materia di sub-appalto si richiamano le norme del D.lgs. n. 163/2006 e in particolare 1’art.
118, quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n° 203,
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nonch¢ all’art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e tutte le altre norme vigenti all’atto
dei lavori. Si richiamano inoltre la legge n. 646/82 e successive modifiche e integrazioni, il
D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

E fatto divieto all'impresa di procedere all'affidamento in sub-appalto e/o in cottimo dell'intera
fornitura oggetto del presente appalto fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. n.
163/2006 e dall’art.170 (del Regolamento D.P.R. n. 207/20109) commi 3, primo e secondo
periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi contenuto, all’articolo 118, comma 5, del codice e
7.

Ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., le
prestazioni descritte e compensate nel capitolato speciale sono indicate con 1 relativi importi
all’Art. 2 del presente Annesso.

L'Impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture ed eventuali prestazioni, € tenuta a
scegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per le prestazioni che formano
oggetto del presente Capitolato, i contratti collettivi di lavoro nei confronti delle proprie
maestranze.

L'Impresa ¢ tenuta a segnalare alla Direzione dell’esecuzione del Contratto, al momento
dell’avvio del contratto, 1 nominativi ¢ le referenze delle ditte di cui intende utilizzare la
fornitura e le prestazioni.

L'Appaltatore ¢ responsabile in solido dell'osservanza integrale delle norme inerenti al
trattamento economico ¢ normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le forniture, da parte dei sub-appaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto.

A1 sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.lgs. n°163/2006 ¢ fatto obbligo agli affidatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli
affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, I’ENAS sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Art. 9
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

In tutto cio che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto, con 1’ Annesso e con
il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, 1'Tmpresa é soggetta all'osservanza completa
delle condizioni stabilite nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n.5 e il Codice dei contratti
pubblici D.1gs. n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., delle norme del Regolamento D.P.R. n. 207
del 05.10.2010.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere e di accettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel nuovo regolamento (dpr 207/2010) e, in
modo particolare, quelle di cui ai punti seguenti:
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- facolta dell' Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di incamerare la
cauzione nel caso in cui I'Appaltatore non si presenti né il primo né il secondo giorno stabilito
dal Direttore dell’esecuzione del contratto per I’avvio dello stesso.

- obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e facolta
dell'Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi
previsti, e responsabilita dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante
l'esecuzione del contratto; si richiama ’art 52 della L.R. 7.08.2007 n.5 ed in particolare i punti
a), b), ¢), d) del comma 1 dello stesso articolo che si intendono integralmente trascritti;

- obbligo ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163, di assicurare la
tracciabilita dei flussi finanziari da parte degli appaltatori, dei subappaltatori e dei
subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Gli appaltatori, 1
subappaltatori e i1 subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti
gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre:

a) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme
antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle
assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria,
invalidita e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in vigore, per
I'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione obbligatoria
degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festivita, indennita
di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che
potranno intervenire in corso di appalto; a garanzia di tale osservanza, sull’importo netto
delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento.
L’ Amministrazione dispone il pagamento a valere su tali ritenute di quanto dovuto per
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme
di legge. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’appaltatore si procedera secondo quanto previsto dall’art. 5 del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

c) all'osservanza delle norme UNI e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.L) per
quanto riguarda impianti elettrici, elettronici, di telecomunicazione e tecnici in genere;

e) all'osservanza, su richiesta della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, delle norme
che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi
tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si
abbiano norme ufficiali;
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f)  all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime.

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a
tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante 1'esecuzione dei
lavori e riguardino l'accettazione e I'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene
ai lavori.

Art. 10
DIREZIONE TECNICA DELLA FORNITURA DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’impresa dovra affidare la direzione e la responsabilita tecnica della fornitura in appalto ad
idoneo soggetto (Direttore Tecnico della Fornitura) in possesso almeno di diploma.

L’appaltatore dovra conferire al Direttore Tecnico della Fornitura apposita procura o mandato
ad assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare ogni tempestivo e corretto intervento,
nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, che si rendessero necessarie per garantire il
corretto e continuativo esercizio delle opere. L’appaltatore rimane comunque responsabile
dell’operato del suo rappresentante.

Il Direttore Tecnico della Fornitura assumera ogni responsabilita civile e penale in virtu di
questa carica e dovra organizzare e coordinare tutti gli interventi sia a carattere d’urgenza che
normali sotto le direttive della Direzione dell’esecuzione del contratto di cui sara I'unico
referente e con la quale collaborera alle operazioni di misura e contabilizzazione degli
interventi eseguiti.

La comunicazione del nominativo del Direttore Tecnico della Fornitura, controfirmata dallo
stesso, dovra avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico della Fornitura dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la
notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del
telefono portatile che quello dell’abitazione a cui il Direttore Tecnico della Fornitura sara
reperibile. La mancata reperibilita del Direttore Tecnico della Fornitura comportera
I’immediata risoluzione del contratto in danno alla ditta.

Il Direttore Tecnico della Fornitura ¢ inoltre responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte
della ditta impegnata nell'esecuzione della fornitura, del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e delle disposizioni degli eventuali Piani di Sicurezza
e Coordinamento (PSC).

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Impresa dovra consegnare
alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto prima dell’avvio del contratto una valida
dichiarazione di accettazione dell’incarico.

Art. 11
ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e agli altri specificati nel presente

documento, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino alla verifica
di conformita definitiva:
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le spese ed oneri per la verifica di conformita di cui all'art. 320 del Regolamento DPR
n. 207/2010 nonché le spese e gli oneri per i collaudi delle forniture in stabilimento o
presso opportuni laboratori qualificati. Sono a carico dell’impresa in particolare tutti
gli oneri relativi ai necessari accorgimenti e collegamenti provvisionali, nessuno
escluso, per tutte le prove funzionali delle opere e delle forniture sia in fabbrica che in
opera. Sono altresi a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese documentabili di
trasferta, connesse con la partecipazione degli incaricati dell’Amministrazione ai
controlli e alle prove di accettazione. Restano a carico dell' Amministrazione le sole
competenze dei collaudatori;

la consegna alla Direzione dell’esecuzione del contratto entro il termine stabilito da
quest’ultima, qualora quest’ultima riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita
di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalita operative rispetto agli
elaborati allegati al progetto e degli ulteriori elaborati costruttivi, di tutti 1 necessari
disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura
dell’Impresa appaltatrice e sottoscritti dal progettista delle opere;

sono altresi compresi e compensati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall’ Appaltatore
connessi al differimento temporale, rispetto alla cadenza del programma lavori
preventivato dal progetto, di opere o di parti di opere che sara ordinato, a giudizio
insindacabile della Direzione dell’esecuzione del contratto, prima dell’inizio delle
relative prestazioni secondo il programma contrattuale;

la consegna alla Direzione dell’esecuzione del contratto, ad ogni Stato avanzamento,
delle stampe nonché dell’elaborato su supporto informatico (file formato dwg o dxf)
delle prstazioni eseguite in scala di dettaglio, schema di installazione e schemi unifilari
degli impianti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, degli impianti nelle
disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili. A
prestazione ultimata e prima della verifica di conformita, dovra essere consegnata una
stampa, nonché degli elaborati su supporto informatico (file formato dwg o dxf), piu
tre copie di tutti 1 disegni definitivi delle opere realizzate corredate da tre copie delle
specifiche tecniche e dei manuali operativi delle eventuali apparecchiature montate e
di quant’altro prescritto dall’Art. 19 “Prove di funzionamento”;

tutti gli oneri, anche quelli non specificatamente elencati nel presente Annesso —
Disposizioni Amministrative, per I’avviamento degli impianti comunque necessari per
il corretto funzionamento delle opere;

la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'Tmpresa, nella sede dei lavori, e nelle
localita che saranno indicate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, di n® 2
tabelloni in lamiera di acciaio di mm 10/10 di dimensioni m 3 di altezza e m 2 di
larghezza. 1l tabellone deve riportare: a) I’inserimento dell’emblema dell’Unione
Europea e il riferimento “Progetto cofinanziato dall’Unione Europea”, b) I’inserimento
dell’indicazione del FESR — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, c) I’inserimento
della frase “La Sardegna cresce con I’Europa” e d) I’inserimento dell’emblema della
Repubblica Italiana, della Regione Sardegna e, a seguire, del logo del’ENAS. Le
indicazioni di cui ai precedenti punti a),b),c) e d) devono occupare almeno il 25% del
tabellone.

La denominazione dell'opera, come pure tutte le altre informazioni previste dalla legge
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e necessarie alla corretta pubblicita dell’esecuzione dei lavori, da indicare nei
tabelloni, sara comunicata dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto all’atto
dell’avvio del contratto. L'lmpresa si impegna a provvedere alla loro buona
conservazione durante I'esecuzione, ed al ritiro delle stesse conclusione alla verifica di
conformita;

tutti gli oneri, nessuno escluso, indicati nel presente Schema di Contratto —
Disposizioni Amministrative ¢ nel Capitolato Parte prima e seconda, nelle specifiche
tecniche e in generale in tutti gli allegati contrattuali;

Oltre agli oneri suddetti, si elencano di seguito, per maggior chiarezza, anche i seguenti oneri
a carico dell’appaltatore inclusi fra quelli previsti all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e, pertanto,
da intendersi compensati con i prezzi offerti tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla
stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni
spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto
qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'’Amministrazione Appaltante,
intendendosi trasferire sempre all'Appaltatore 1'onere e la cura della relativa denuncia, ed
ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso 1' Appaltatore, ad eccezione
delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell' Amministrazione ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 163/2006;

10.

11.

12.

la verifica e I’eventuale perfezionamento dei tracciamenti, gia eseguiti in fase di
progettazione delle opere, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di
dettaglio riferentesi alle opere in genere necessari per la corretta installazione delle
apparecchiature oggetto della fornitura.

L'Appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che
possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi
considerare compensati nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo.

La riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle forniture, durante il
trasporto;

l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni
costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla
categoria e nella localita in cui si svolgono 1 lavori, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo
applicabile nella localita e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore ¢
obbligato altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche
nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da
esse;

I'Appaltatore ¢ responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza
delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del sub-appalto. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate come ritenute di
garanzia o della rata di saldo o il pagamento ai sub-appaltatori delle spettanze a essi
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direttamente dovute non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non
sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto,
ovvero che la vertenza ¢ stata definita;

13.  tutti 1 mezzi necessari per il trasporto dei materiali oggetto della fornitura.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si €
tenuto conto nello stabilire il prezzo a corpo offerto per i lavori, ivi incluso il compenso a
corpo per oneri di capitolato fino alla verifica di conformita, per oneri della sicurezza, 1 quali
compensi a corpo rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. Non
spetteranno, quindi, altri compensi all'Appaltatore qualora l'importo dell'appalto subisca
aumenti o diminuzioni, e nella eventualita che 1'Amministrazione Appaltante ordinasse
modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art. 12
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO Al
SENSI DEL D.lgs. n. 81/2008 E SS.MM.II. E DEL D.Igs. n. 163/2006 E SS.MM.II.

Facendo riferimento all’art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 1'Impresa si
obbliga a presentare all'Amministrazione appaltante, prima dell’avvio della prestazione un
Programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto di cui
all'articolo 40, comma 1 dello stesso Regolamento, da cui risulti lo sviluppo delle prestazioni
nel tempo stabilito contrattualmente.

Da tale elaborato dovranno risultare:
a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle prestazioni appaltate;

b) la data di inizio delle prestazioni, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che
verranno impiegati,

¢) l'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali, apparecchiature e
strumentazioni;

Tale programma dovra indicare in dettaglio 1 tempi di esecuzione delle singole prestazioni in
modo tale che siano direttamente rilevabili le quantitd, ’ammontare presunto, parziale e
progressivo delle prestazioni alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Esso dovra rispettare tutti 1 condizionamenti derivanti
dall’applicazione delle norme particolari riportate nel presente Schema di Contratto, delle
difficolta insite nell'esecuzione delle varie prestazioni, in relazione alla particolare situazione
locale e dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti delle
prestazioni lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche e
dell’interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare.

La Direzione dell’Esecuzione del contratto avra la facolta di accettare I'elaborato proposto,
ovvero di richiedere all'lmpresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse
necessarie per il regolare andamento del contratto e per il loro graduale e sollecito sviluppo.
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Il programma dell’esecuzione del contratto ¢ impegnativo per I'Impresa, mentre nessuna
responsabilita puo discendere alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto per I'approvazione
data per quanto concerne l'idoneita e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che
I'Impresa intendera adottare per la condotta dell’appalto; si conviene pertanto che,
verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e cosi pure circostanze
impreviste, 1'lmpresa dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati
provvedimenti, salvo la facolta della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni,
che a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché le prestazioni procedano nei
tempi e nei modi convenienti, senza che per questo I'lmpresa possa pretendere compensi ed
indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Annesso.

Ogni cambiamento al programma approvato dovra essere sottoposto per iscritto alla Direzione
dell’Esecuzione del Contratto e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione
appaltante si riserva inoltre la facolta di stabilire 1'esecuzione di una determinata prestazione
entro un congruo termine perentorio, senza che 1'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali
compensi.

Le prestazioni appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che,
oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta
anche, ove richiesto dall'Amministrazione, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti
autonome delle opere.

La Direzione dell’esecuzione del contratto potra disporre, a suo insindacabile giudizio,
eventuali differimenti o modifiche al programma di cui trattasi. In tale eventualita
all’ Appaltatore non sara riconosciuto alcun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario
in quanto tali oneri sono compresi e compensati nel compenso a corpo dell’appalto.

Durante il corso dell’esecuzione del contratto I'Impresa ¢ tenuta ad informare la Direzione
dell’esecuzione del contratto sullo stato del programma in atto e su quello progressivamente
da sviluppare per il regolare completamento delle prestazioni. Nessuna attivita potra essere
iniziata senza il benestare della Direzione.

Per quanto attiene gli obblighi dell’impresa in materia di sicurezza, si richiama I’art. 53 della
L.R. 7.08.2007 n.5, I’art 131 del D.lgs. n. 163/2006, il D.lgs. n. 81/2008 e successive mm.ii.

Si richiama I'obbligo per 1’ Appaltatore della sottomissione esplicita, alla puntuale e precisa
osservazione del disposto del “DUVRI”.

Le Imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d'offerta degli oneri derivanti dai
suddetti obblighi in vigore nella localita in cui verra eseguita la fornitura compresa nel
presente appalto.

Art. 13
INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, I’Impresa ¢é tenuta a presentare
per l'approvazione della Direzione dell’esecuzione del contratto un elaborato con il dettaglio
delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che occorre attuare per la
realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare
conseguire, con la dovuta sicurezza, per 1'avanzamento regolare dell’appalto per garantirne lo
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svolgimento secondo il programma stabilito e la completa ultimazione entro il periodo di
tempo utile massimo stabilito.

Art. 14
AVVIO DEL CONTRATTO, TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE
PENALE IN CASO DI RITARDO

e Avvio del contratto, tempo utile per I’ultimazione e penale in caso di ritardo

L’ Amministrazione procedera all’avvio del contratto con la redazione di apposito verbale da
parte del Direttore dell’esecuzione del contratto in contradditorio con 1’esecutore, ai sensi
dell’art. 304 del regolamento, entro 45 giorni dalla data della stipula del Contratto (art. 153
comma 2 del Regolamento D.P.R. 279/2010), ferma restando la facolta dell’Amministrazione
di disporre 1’avvio anticipato.

In merito alla facolta dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione qualora I’appaltatore non si presenti alla seconda convocazione per la consegna dei
lavori e in merito alla facolta dell’appaltatore di chiedere di recedere dal contratto qualora la
consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa, si applica quanto disposto dall’art. 302 e 305
del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Tutta la fornitura oggetto del contratto dovra essere completamente ultimate nel termine di
giorni 360 (trecentosessanta), naturali, successivi € continui a partire dalla data del verbale
di avvio del contratto di cui al presente articolo. Entro 1 primi 220 (duecentoventi) giorni
dovra essere espletata la consegna di tutte le apparecchiature, come risultera da apposito
verbale, e nel restante periodo si dovra effettuare 1’assistenza all’installazione e la messa in
servizio delle apparecchiature.

Entro tale periodo di tempo dovra essere verificata la completezza delle prestazioni, in modo
da consentire I’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

La penale pecuniaria di cui all'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 viene stabilita nella
misura dello 0,10 % (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo nell'ultimazione delle prestazioni.

Art. 15
FORNITURE DIFFORMI

Al fine di accertare che le forniture/prestazioni eseguite dall’ Appaltatore siano rispondenti alle
prescrizioni stabilite dai documenti di appalto e a regola d’arte, la Direzione dell’esecuzione
del contratto effettuera in contradditorio con 1’ Appaltatore ispezioni, controlli distruttivi e non
o collaudi a campione sulle forniture in corso o ultimate.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore dell’esecuzione del contratto, le difformita e 1 vizi
della fornitura non fossero tali da renderla inaccettabile, il prezzo sara proporzionalmente
diminuito come previsto dall’art. 1668 c.c. Sara inoltre dovuto al Committente a titolo di
risarcimento del danno, e salvo il riconoscimento di eventuali danni ulteriori, un importo
corrispondente al 10% del prezzo originario della fornitura.
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Nel caso in cui, a giudizio del Direttore dell’esecuzione del contratto, le difformita e 1 vizi
della fornitura siano tali da renderla inaccettabile, entro il periodo stabilito dal Direttore
dell’esecuzione del contratto, ma comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale
di Contestazione, 1’Appaltatore dovra eliminare a sua cura e spese 1 vizi e le difformita
riscontrate, in accordo con quanto disposto dall'art. 1668 c.c. Sara dovuto al Committente a
titolo di risarcimento del danno, e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori, un
importo corrispondente al 10% del prezzo originario della fornitura.

Art. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Facendo riferimento all’art.297 del regolamento nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del
D.lgs. n. 163/2006 nonché¢ dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 I’ Amministrazione si
riserva il diritto di risolvere il contratto con le procedure previste dai citati articoli.

Art. 17
ANTICIPAZIONE

L’appalto, in quanto oggetto di cofinanziamento da parte dell’UE, rientra nei casi consentiti
dall’art. 5 del Decr. Legge 28.3.1997 n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge
28.5.1997 n. 140, pertanto ¢ consentita I’anticipazione del prezzo in misura non superiore al 5
per cento dell’importo dei lavori, iva esclusa nei modi e nei tempi di cui agli artt. 124 e 140
del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 18
PAGAMENTI IN ACCONTO

L’Impresa prende atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 1° del D.L. 28.03.1997 n. 79, richiamato
nell’art. 140 del D.P.R. n. 270/2010, trattandosi di attivita oggetto di cofinanziamento da parte
dell’Unione europea, le verra corrisposta anticipazione. L’Impresa dichiara pertanto
espressamente di avere tenuto conto di questa circostanza nella formulazione dell’offerta
economica.

Durante il corso dei lavori 1'Impresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta
I'importo delle prestazioni eseguite risultanti dai registri di contabilita abbia raggiunto la
somma di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) al netto del ribasso contrattuale e delle
ritenute di legge. Lo stato di avanzamento delle prestazioni verra redatto dal Direttore
dell’esecuzione del contratto entro 15 giorni dalla data di maturazione della rata di
pagamento in acconto, quale risulta dai documenti contabili.

Qualsiasi eventuale ritardo, nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto all'Impresa di
sospendere o rallentare la fornitura, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa
la possibilita di avvalersi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231 come
previsto all’art. 307 c.2 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennita o compenso, in
quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del
codice civile.
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Essendo la fornitura appaltata a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010, verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto
effettivamente eseguito ed accertato, che verranno quantificate secondo le Tabelle di
qualificazione percentuale riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto.

Qualunque materiale e/o manufatto, portato in cantiere e/o accreditato in contabilita, rimane
sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore. La Direzione dell’esecuzione del Contratto avra
facolta insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali stessi qualora
all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, 0 comunque non accettabili.

Il compenso a corpo per gli oneri della sicurezza verra contabilizzato in quote proporzionali
all'importo delle prestazioni contabilizzate.

Non saranno tenuti in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente ed in
contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione di esecuzione del contratto e non
conformi ad esso.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il
ribasso contrattuale:

- laritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;

- l'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti e gli eventuali
crediti dell'’ Amministrazione verso I'lmpresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi
altro motivo, nonché la penalita in cui I'Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi
similari.

Dopo [l'ultimazione dell’esecuzione del contratto sara rilasciata l'ultima rata di acconto
qualunque sia la somma cui possa ammontare.

Il pagamento della rata di saldo, quantificata nella verifica di conformita, ¢ comunque
subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 124, comma 3 del
Regolamento DPR n. 207/2010 di importo pari al 2,0 % (due virgola zero per cento)
dell’importo netto delle prestazioni risultante dagli atti di verifica di conformita.

Nessun interesse decorrera sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla normativa
vigente.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all’appalto saranno
effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. L’aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente comunicheranno
all’ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d’appalto si intendera
automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate
senza 1’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. L’appaltatore, il subappaltatore o il
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subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria né da immediata comunicazione all’Enas e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede I’ente. Ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge sopracitata,
il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’AVCP su richiesta dell’Ente e, ove
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP).

Art. 19
PROVE DI FUNZIONAMENTO

A fine installazione anche parziale della fornitura quando questa ¢ pronta per la messa in
servizio verranno eseguite le prove di funzionamento.

Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse
favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell’Impresa
tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere
perfettamente funzionanti.

Solo ad esito favorevole di tutte le prove potra essere emesso il verbale di corretta esecuzione
delle prove funzionali.

Contestualmente 1'Appaltatore, all'atto dell’esecuzione delle prove funzionali, dovra rimettere
all'Amministrazione tutti 1 disegni aggiornati (“as built” — “come costruito”) dell’opera
(anche in formato digitale dwg o dxf) compresi quelli di montaggio di macchinari,
apparecchiature e strumentazioni, gli schemi, le caratteristiche delle macchine, degli
apparecchi e delle strumentazioni, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e
funzionamento e 1 manuali d’uso e d’installazione; nonché tutti 1 certificati di collaudo delle
apparecchiature e delle strumentazioni e tutte le certificazioni previste dalla legge vigente.

Art. 20
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE
PRESTAZIONI - GARANZIA

L’appaltante dovra formalmente comunicare all’Amministrazione I’intervenuta ultimazione
delle prestazioni.

11 direttore dell’esecuzione del contratto lavori effettuera i1 necessari accertamenti e, ad esito
favorevole di tutte le prove di funzionamento di cui al precedente art. 19, redigera, ai sensi
dell’art. 309 con le modalita di cui all’art. 304 comma 2 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010, il certificato attestante 1’avvenuta ultimazione delle prestazioni. In ogni caso alla
data di scadenza prevista dal contratto il direttore dell’esecuzione del contratto redige in
contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato delle prestazioni.

Qualora, per cause non imputabili ovvero non rimediabili a cura dell’Appaltatore, si
constatasse 1’effettiva impossibilita di effettuare qualcuna delle prove di cui al precedente Art.
19 la Direzione dell’esecuzione del contratto, una volta effettuate tutte le prove attuabili
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provvedera, in caso di effettiva ultimazione delle lavorazioni, all’emissione del certificato di
ultimazione di cui al citato art. 309;

Ad ultimazione avvenuta ed entro venti giorni dalla stessa dovra avere avvio la verifica di
conformita ai sensi degli artt. 312-313del Regolamento D.P.R. n. 207/2010,,.

Le operazioni di verifica di conformita dovranno essere concluse, entro 60 giorni (sessanta
giorni) dalla data di ultimazione delle prestazioni, con I'emissione del verbale di verifica e del
certificato di verifica di conformita e la trasmissione dei relativi atti all'Amministrazione
Appaltante ai sensi degli art. 316, 318, 322 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010,,.

La sottoscrizione del certificato di verifica di conformita determina 1’estinzione del diritto
della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 123 (Cauzione definitiva) del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria di
importo non inferiore alla rata di saldo maggiorata ai sensi dell’art. 124 del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010 e comunque non inferiore al 2,0 % (due virgola zero per cento)
dell’importo contrattuale.

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di verifica di conformita, cosi come disposto nell’art.
320 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sono a totale carico dell’esecutore.

Art. 21
SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO- PROROGA

Si richiamano integralmente 1’art. 308 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine fissato puo chiedere la proroga dei termini contrattuali con le modalita previste
dall’art. 159, comma 8 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Art. 22
DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali,
saranno compensati all'Tmpresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166, comma 1 del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibili ai sensi dell’art.298 comma 4 dello
stesso regolamento, sempre che le prestazioni siano stati misurati ed iscritti in contabilita.

Per 1 danni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, 1’evento sara considerato
eccezionale se la pioggia abbia avuto intensita superiore a quella avente, nella medesima
localita, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni.

L’indennizzo per i danni ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per la riparazione valutato
ai prezzi e alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di
materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio,
centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa
prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di
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qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua
prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, ¢ obbligata ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo
giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per
garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza
maggiore, 1 danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il
danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore e lo stesso non avesse scrupolosamente
osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in
questo ultimo caso I'Impresa sara tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali
materiali forniti dall' Amministrazione.

Art. 23
COMPENSI A CORPO

Per tutti gli oneri per la sicurezza in quanto individuati dal D.Igs. n. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni e stimati nell’allegato DUVRI verra corrisposto all'Tmpresa un
compenso a corpo, da liquidarsi con le modalita previste all’art. 18 del presente “Annesso”,
fisso ed invariabile come stimato dal Progetto dell’Amministrazione, pari a EURO 270,40
(Euro duecentosettanta/40) non soggetto al ribasso d’asta.

Tutti i compensi a corpo resteranno fissi ed invariabili; non spetteranno quindi all'Impresa
altri compensi qualora 1'importo dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti
dalle norme ancora in vigore del Capitolato Generale e del Regolamento D.P.R. n. 207/2010
ed anche quando 1'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato predetto, ordinasse
modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale nonché nel caso
in cui, a seguito di sospensioni o proroghe concesse dall’Amministrazione Appaltante, il
tempo contrattuale subisse qualsivoglia prolungamento ovvero qualora si rendessero
necessarie modifiche e/o integrazioni al DUVRI.

Art. 24
OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE

L'Impresa dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra I'Ente
Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che I'Ente Finanziatore stesso si
riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

In particolare, I’Impresa riconosce la facolta dell’Ente finanziatore di sostituire, nel contratto
concluso per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento, all’Ente, se questo dovesse
risultare inadempiente, un Commissario ad acta o altro Ente.

L'Impresa riconosce altresi che qualora sorgano contestazioni con 1'Amministrazione
Appaltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la
decisione definitiva in via amministrativa ¢ deferita ai competenti Organi dell'Ente
Finanziatore.
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Art. 25
DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZ1

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che 1'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia
diligentemente visitato la localita e si sia reso esattamente conto delle prestazioni da eseguire,
dei luoghi, di tutti i materiali occorrenti; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa
che possa occorrere per dare le prestazioni eseguite a regola d'arte, e secondo le prescrizioni
dello Schema di Contratto, del presente Annesso — Disposizioni Amministrative e del
Capitolato.

In conseguenza, il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni
tutte del contratto e del presente Schema di Contratto e del presente “Annesso”, si intende,
senza retribuzione alcuna, accettato dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e
particolare, in quanto esso comprende:

a)  per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche
fuori strada;

b)  per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per I’osservanza
delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire
agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

¢)  per inoli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera 1 macchinari e mezzi d'opera pronti al loro
uso ed ogni accessorio;

d) per le prestazioni: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli
oneri per la sicurezza dei lavoratori secondo la normativa vigente; tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazione ed impiego oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera
ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ,
intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che
'Tmpresa dovra sostenere a tale scopo.

Il prezzo a corpo offerto dall’Impresa sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente
“Annesso”, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza,
a tutto suo rischio e pericolo e quindi ¢ fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi
eventualita, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

L’ Appaltatore dichiara, inoltre, che gli oneri relativi alle eventuali modifiche dell’ordine delle
prestazioni disposto dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 11 sono
compresi e compensati dal compenso a corpo per oneri di capitolato fino alla verifica di
conformita e che pertanto nessun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario potra
essere riconosciuto all’Appaltatore in virtu di un qualunque differimento o modifica del
programma delle prestazioni.

Con la firma del contratto 1'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del
prezzo 1'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire
ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.
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Art. 26
INVARIABILITA DEI PREZZI

Il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, ¢ fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza 1'Appaltatore, oltre alla
corresponsione del prezzo medesimo, non potra pretendere indennizzi, compensi o
sovrapprezzi per nessun titolo.

Art. 27
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie ¢ esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali
controversie che insorgessero tra I'Ente Appaltante e I'Impresa Appaltatrice dovranno essere
sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine I'Impresa, qualora
abbia interessi da far valere, notifichera motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale
provvedera su di essa nei termini di legge.

L’Impresa appaltatrice non potra, di conseguenza, adire 1’autorita giudiziaria prima che
I’Amministrazione Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia
decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico del
lavoro possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10%
dell’importo contrattuale, verra attivata la procedura di cui all’art. 240 del D.lgs. n. 163/2006
(accordo bonario) per quanto compatibile ai sensi del comma 22 del suddetto articolo.

Anche con riferimento alla procedura prevista dall’art. 240 (accordo bonario) del D.lgs. n.
163/2006 é esclusa la competenza arbitrale.
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