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Ente acque della Sardegna 

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19) 

CONTRATTO: Accordo quadro per l’affidamento del servizio di Presidente 

della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ai sensi 

dell’articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 dell’intervento rubricato “PNRR M2C4-I4.1-

A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o 

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas 1” e 

“Coghinas 2”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, 

Sassari e Porto Torres.”  Accordo quadro Relining lotto 1 - Interventi di 

Risanamento Coghinas 1 – GARA 96CM/2023-  CUP I87H21004890005 -CIG 

(padre) 9884151370 

TRA 

l’Ente acque della Sardegna, C.F. 00140940925, rappresentato dall’Ing. 

Fernando Mura, C.F. MRUFNN64A03E441D,  il quale interviene al presente 

atto nella sua qualità di Direttore del Servizio Gestione Nord (Ente Appaltante) 

                                                         E 

l’ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti, C.F. PRSGNS72L19C351F, che 

interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

società  MEGG Engineering S.r.l., con sede legale in Sant’Agata Li Battiati 

(CT), via Barriera del bosco n. 10 – CAP 95030, C.F./P.IVA 05078330874. 

 PREMESSO CHE: 

- con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1219 del 

19/09/2023 e per le motivazioni in essa contenute, e’ stato disposto 

l'affidamento dell’Accordo Quadro in oggetto a codesto operatore economico, 
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è stata disposta la prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi € 

135.000,00, inclusi oneri previdenziali e oltre IVA come per legge, per 

complessivi 30 (trenta) mesi, eventualmente rinnovabili per altri 18 (diciotto) 

mesi in presenza deri presupposti di legge; 

- l’Ente ha acquisito la certificazione di regolarità contributiva del contraente 

in corso di validità; 

- come risulta dal Certificato CCIAA agli atti dell’Ente, il Legale 

Rappresentante della società è l’Ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti; 

- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei 

requisiti di ordine generale. 

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del 

presente atto si stabilisce quanto segue:  

ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L'Ente acque della Sardegna affida all’ l’ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti,  

C.F. PRSGNS72L19C351F, nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

società  MEGG Engineering S.r.l., che accetta, l’esecuzione dell’Accordo 

Quadro per  per l’affidamento del servizio di Presidente della commissione di 

collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ai sensi dell’articolo 116 del 

D.Lgs. 36/2023 dell’intervento rubricato “PNRR M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di 

manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di 

diversi tratti degli acquedotti “Coghinas 1” e “Coghinas 2”, nei comuni di S. 

Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.”  

Accordo quadro Relining lotto 1 - Interventi di Risanamento Coghinas 1    

come descritto nello Schema di Contratto  (All. A). 

ART. 2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
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Il servizio dovrà essere espletato secondo le condizioni e le modalità stabilite 

dal presente contratto, dallo Schema di Contratto (All. A) che l’operatore 

economico dichiara di accettare ad ogni effetto. 

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

L'efficacia dell'Accordo quadro partirà dalla data di stipulazione del presente 

contratto e per trenta mesi,  entro i quali possono essere perfezionati contratti 

applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e comunque fino 

all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico Accordo 

Quadro, anche se precedente alla scadenza della durata contrattuale 

dell’Accordo. 

 L'Amministrazione non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata del 

presente Accordo, contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, 

l'importo dell'accordo quadro. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire 

l'importo dell'accordo quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata 

dello stesso come previsto dallo Schema di Contratto (All. A); in tali casi 

l'affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a 

qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed 

extracontrattuale. 

L'affidatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle 

condizioni di cui al presente Accordo, secondo le modalità di cui allo Schema 

di contratto (All. A). In presenza dei presupposti di legge, è possibile estendere 

la durata dell’Accordo Quadro, in relazione alla possibilità di dover far fronte a 

problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di 

esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori appaltati, e che, se non 

prontamente risolte, rischierebbero di causare danni all’incolumità di cose e/o 
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persone. In tali circostanze, il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 

120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, di estendere la durata dell’accordo 

quadro, per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi patti e 

condizioni. In tali casi la protrazione della durata del presente Accordo Quadro, 

non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di 

qualsiasi genere. Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere 

previste in ciascun contratto applicativo dovrà essere fissato entro e non oltre 

la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la 

revoca del finanziamento stesso. Pertanto la Commissione di collaudo è 

chiamata ad adempiere il proprio servizio con la massima solerzia e senza 

indugio alcuno. Il collaudo finale dovrà dunque essere presentato entro 30 

giorni dall’ultimazione dei lavori afferenti il singolo contratto applicativo. 

ART. 4 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il contraente nello svolgimento del servizio di cui al presente contratto dovrà 

conformare la sua condotta al “Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società 

partecipate”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale G.R. n. 43/7 

del 29.10.2021, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023/2025 dell'ENAS, 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 26 

gennaio 2023. 

ART. 5 - PATTO DI INTEGRITÀ 

L’Ente e l’Operatore Economico si obbligano ad improntare i propri 

comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di 

integrità, sottoscritto per accettazione dall’Ente e dall’Operatore Economico, 
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che si allega al presente contratto sotto la lettera B. Il mancato rispetto del 

patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto. 

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

L’appalto di Accordo Quadro è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni 

contrattuali, per ragioni tecniche e di buon andamento dell’appalto stesso, 

devono essere eseguite dal medesimo operatore economico in quanto 

correlate tra loro. 

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi in 

appalto, riferito ai lavori di cui sopra, ammonta complessivamente a € 

135.000,00, compresi oneri previdenziali e esclusa IVA (22%). L’Ente 

procederà ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto, con 

le modalità di cui agli artt. 4 e 14  dello Schema di Contratto (All. A). 

In ossequio al principio sull’equo compenso di cui alla Legge 21 aprile 2023 

n.49 il ribasso offerto in sede di RdO non verrà applicato sull’importo a base 

d’asta, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, dei singoli 

contratti attuativi che saranno stipulati nell’ambito del presente Accordo 

Quadro. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto è 

previsto in una unica soluzione ad esito dell’approvazione degli atti di collaudo 

da parte della Stazione Appaltante e della verifica di conformità del servizio da 

parte del Responsabile Unico del Procedimento. I pagamenti saranno effettuati 

ai sensi dell’art. 3, 7° comma, della L. n. 136/2010, alla presentazione di 

apposito documento fiscale con accredito sul seguente conto corrente intestato 

a MEGG Engineering S.r.l. dedicato alla gestione dei movimenti finanziari 

relativi al servizio in oggetto: IBAN IT75L0538716900000035220112  Banca 

Istituto BPER, Ag. piazza Stesicoro, sul quali è delegato ad operare l’ing. 
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Gaetano Salvo Maria Parasiliti, C.F. PRSGNS72L19C531F.  Ai sensi 

dell’articolo 25 del D.l. 24 Aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 Giugno 

2014 n. 89, l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture 

esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d’interscambio (SDI) 

gestito dal Ministero dell’Economia e delle finanze, secondo il formato previsto 

nell’Allegato A del DMEF del 3 Aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno essere 

intestate all’Ente Acque della Sardegna e dovranno riportare oltre i dati 

costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse 

il codice univoco ufficio 1UON7K, il CIG e il CUP ed il nominativo del RUP Ing. 

Fernando Mura. Inoltre dovranno essere indicati il riferimento al servizio 

(SGN), il numero di repertorio e la data del contratto, il centro di costo. 

I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva 

(D.U.R.C), che sarà richiesto da questa Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17-

ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall’art. 1 del Decreto 

Legge 24 aprile 2017, n. 50, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in 

regime di Split Payment con l’indicazione sia della base imponibile che 

dell’IVA, del codice di esigibilità “S” e il campo “importo pagamento”, se 

compilato, dovrà indicare il solo imponibile.  

ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 136 come sostituito dal 

D.L. n. 187/2010, l’operatore economico assume l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi al servizio in oggetto. Il presente contratto s’intende 

automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso siano 

eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
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operazioni. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria ne da immediata comunicazione all’Enas ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del governo della provincia ove ha sede l’Ente. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti 

di cui all’art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara 

(CIG) e CUP. 

      ART. 8 - RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE  

Si richiama quanto previsto dall’art. 17 dello Schema di Contratto (All. A). 

ART. 9 - FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione di eventuali controversie che non si fossero potute definire in 

via amministrativa, è competente il Tribunale di Cagliari. 

ART. 10 - ALLEGATI 

Si allegano al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale, lo 

Schema di Contratto (All. A), il Patto d’Integrità (All. B) la Dichiarazione di 

conformità agli standard sociali minimi (All. C). Fanno, inoltre, parte integrante 

del presente contratto, anche se non materialmente allegati, il Disciplinare di 

esecuzione dei servizi, il DVR ENAS condotte Coghinas. 

ART. 11 - RINVIO ALLE PRESCRIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO  

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda 

agli articoli dello Schema di Contratto (All. A). In caso di eventuali difformità tra 

il presente contratto e le disposizioni di cui agli atti di gara, queste ultime sono 

da intendersi prevalenti. 

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI 
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Sono a carico del contraente le spese di bollo relative al presente contratto e in 

generale ogni altra spesa conseguente alla definizione del contratto. Alla 

registrazione si provvederà in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

DPR n.131 del 25.04.1986.  

ART.13 - NORME SULLA PRIVACY  

In relazione ai dati personali che entreranno nella disponibilità di Enas con la 

gestione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo (UE) 2016/679 (GDPR) si comunica che i dati saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente per finalità istituzionali, per 

adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per 

consentire un’eventuale comunicazione istituzionale. L’Amministrazione 

fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali contenute 

nell'Informativa allegata ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

UE 2016/679. 

ART. 14 - DOMICILIO 

Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno 

effettuate al domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e del D.Lgs. n. 82/2005. L’operatore economico 

si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione del medesimo. 

       MEGG Engineering S.r.l. 

Ing. Salvo Gaetano Maria Parasiliti 

                                                                       SERVIZIO GESTIONE NORD 

                                                                           Il Direttore  

                                                                    Ing. Fernando Mura 
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